



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 21152 - Rekonstrukce mostu ev.č. 0272-7 Dolní Jiřetín

Celková cena bez DPH: 27 592 001,07

Celková cena s DPH: 33 386 321,29

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 002	Všeobecné konstrukce a práce	1 055 142,90	221 580,01	1 276 722,91
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	479 960,90	100 791,79	580 752,69
SO 201	Most ev.č. 0272-7	23 810 029,55	5 000 106,21	28 810 135,76
SO 202	Provizorní lávka	1 437 800,72	301 938,15	1 739 738,87
SO 301	Provizorní přeložka vodovodu	67 424,50	14 159,15	81 583,65
SO 302	Přeložka vodovodu (SVAK, a.s.)	658 658,50	138 318,29	796 976,79
SO 451	Přeložka sdělovacích kabelů (INFOTEA, s.r.o.)	82 984,00	17 426,64	100 410,64