

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 2017 117



MUBOP00D15TG

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**

IČ: **00279978**

DIČ: **CZ00279978**

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: **KB Boskovice**

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat. schránky: **qmkbq7h**

ve věcech technických oprávněn k jednání: [REDACTED]

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.

se sídlem: **Nádražní 12, 679 61 Letovice**

zastoupený: **Ing. Roman Jež**

IČ: **16343794**

DIČ: **CZ16343794**

Telefon: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**

Číslo účtu: [REDACTED]

ID dat.schránky: **rexicmn**

I.

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „**Oprava interiéru Sokolovny Boskovice**“

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- tato smlouva
- zhotovitelem oceněný výkaz výměr v členění položkového rozpočtu
- zadávací dokumentace k zakázce „**Oprava interiéru Sokolovny Boskovice**“

II. Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí 1 946 604,-včetně DPH (jedenmiliondevětsetčtyřicetšesttisícšestsetčtyřikorunčeských). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH	1 608 764,22,- Kč
---------------------	--------------------------

DPH 21%	337 840,- Kč
----------------	---------------------

Celková cena díla s DPH	1 946 604,- Kč
--------------------------------	-----------------------

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a je možno ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné změny v rozsahu díla budou po odsouhlasení objednatelem řešeny formou dodatku k této smlouvě, ve kterém bude rovněž řešena úprava dohodnuté ceny. Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn rozsah díla jakkoliv měnit.

V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že práce byly součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

III. Placení a platební podmínky

3.1 Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebních podmínek.

3.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu do výše 90 % z celkové ceny díla vč. DPH, jejíž součástí bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací.

3.3. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu (daňový doklad) do 7 dnů od protokolárního předání dokončeného díla.

3.4. Splatnost závěrečné faktury (daňového dokladu) a dílčí faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu objednateli.

3.5. V případě výskytu víceprací dle čl. II. bod 2.3. této smlouvy, musí být jejich cena fakturována zhotovitelem samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce smluvními stranami písemně sjednány a odsouhlaseny.

3.6. Pro posouzení včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsání fakturované peněžní částky na účet zhotovitele.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Termín zahájení stavby – předání staveniště:	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Termín dokončení předmětu plnění:	do 30. 11. 2017

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezovaly průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě posunu termínu zahájení stavby z viny objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení uvedený v čl. 4.1. V případě posunu termínu zahájení stavby o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v bodě 4.1.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI.

Záruční doba – odpovědnost za vady

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným plněním.

6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 36 měsíců.

6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.5. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.

Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.

Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělkou dle čl. VI., bod 6.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělkou.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Dodatečné výkony (vícepráce), které byly vyvolány objednatelem nebo okolnostmi, které nemohly být předvídaný, budou uhrazeny na základě předchozího písemného schválení a odsouhlasení oprávněností objednatelem. Písemné schválení bude provedeno formou zápisu do stavebního deníku a dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla až do doby písemného schválení a odsouhlasení víceprací objednatelem. O dobu takového přerušování se posouvá termín dokončení díla v čl. IV. této smlouvy a zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků.

8.6. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.7. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla.

IX.

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.

Závěrečná ujednání

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

11.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

11.4. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

11.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

11.6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

11.7. Tato smlouva byla schválena na 54 schůzi Rady města Boskovice konané dne 8.8.2017, usnesením č. 41.3

Přílohy této smlouvy:


Příloha č.1 - Cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr

V Boskovicích dne 14. 08. 2017

V Letovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Ja17/04** **Rekonstrukce Sokolovny Boskovice**

Objednatel: **Město Boskovice** IČO: **00279978**
 Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: **CZ00279978**
 68001 Boskovice

Zhotovitel: **Letostav, spol. s r.o.** IČO: **16343794**
 Nádražní 12 DIČ: **CZ16343794**
 679 61 Letovice

Rozpis ceny			Celkem
HSV			337 920,60
PSV			1 209 843,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			<u>50 000,00</u>
Ostatní náklady			11 000,00
Celkem			1 608 764,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 608 764,22 CZK
Základní DPH	21 %	337 840,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,22 CZK

Cena celkem s DPH **1 946 604,00 CZK**

v *Letovicích*

dne

9.8.2017

Letostav
SPOL. S R.O.
STAVEBNÍ ČINNOST
 Nádražní 12, 679 61 LETOVICE
 tel.: 516 474 742, DIČ: CZ16343794

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna	0	139 294	29 252	168 546	9
001B	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna, s	0	139 294	29 252	168 546	9
SO 02	Hygienická zařízení Ž+M vstup	0	41 871	8 793	50 664	3
002B	Hygienická zařízení Ž+M vstup	0	41 871	8 793	50 664	3
SO 03	Sál, pódium, přísálí, bar	0	1 037 390	217 852	1 255 242	64
003B	Sál, pódium, přísálí, bar	0	1 037 390	217 852	1 255 242	64
SO 04	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař	0	219 617	46 120	265 737	14
004B	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u	0	219 617	46 120	265 737	14
SO 05	Chodba 2.NP, galerie, hyg.zař. v patře	0	103 604	21 757	125 361	6
005B	Chodba 2.NP, galerie, hyg.zař. v patře, v	0	103 604	21 757	125 361	6
SO 06	Úpravy vytápění	0	66 987	14 067	81 054	4
006B	Úpravy vytápění	0	66 987	14 067	81 054	4
Celkem za stavbu		0	1 608 764	337 840	1 946 605	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			7 532,80	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			115 848,93	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			87 355,39	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			84 065,11	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 084,76	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 063,74	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			37 796,00	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 982,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			10 558,00	1
735	Otopná tělesa	PSV			2 404,05	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			376 880,16	23
767	Konstrukce zámečnické	PSV			24 125,00	1

	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			18 335,44	1
75	Podlahy vlysové a parketové	PSV			316 068,26	20
776	Podlahy povlakové	PSV			85 583,71	5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			11 250,94	1
781	Obklady keramické	PSV			3 012,99	0
783	Nátěry	PSV			72 961,22	5
784	Malby	PSV			233 283,92	15
786	Čalounické úpravy	PSV			8 916,38	1
787	Zasklívání	PSV			1 685,55	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			11 969,87	1
VN	Vedlejší náklady	VN			50 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			11 000,00	1
Cena celkem					1 608 764,22	100

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 01	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna, schodiště do 2.NP.
R:	001B	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna, schodiště do 2.NP.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 702,04		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	111,34312	38,00	4 231,04	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.01 : 2,65*3,5		9,275				
		m.č.1.02 : 2,4*(4,0+10,0+4,0+5,0+3,675+4,5+2,5+1,5)		84,42				
		m.č.1.03 : 4*((1,455+1,755)+(0,875*0,875*3,14)/2)		17,64813				
2	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	471,00	471,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.04 - zapravení dem.mříže : 1		1				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 033,89		
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	147,49000	110,00	16 223,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.01 : 11,9		11,9				
		m.č.1.02 : 55,48		55,48				
		m.č.1.03 : 80,11		80,11				
4	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	11,83000	153,00	1 809,99	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.04 : 11,83		11,83				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 020,16		
5	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	159,32000	88,00	14 020,16	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.01 : 11,9		11,9				
		m.č.1.02 : 55,48		55,48				
		m.č.1.03 : 80,11		80,11				
		m.č.1.04 : 11,83		11,83				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				415,20		
6	968072886R00	Vybourání rolet shrnovacích nad 2 m2	m2	4,66520	89,00	415,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.02 : 2,18*2,14		4,6652				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				174,76		
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,34951	500,00	174,76	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 01	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna, schodiště do 2.NP.
R:	001B	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna, schodiště do 2.NP.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 800,04		
8	R766-01	Udržba stávajících dveří - (seřízení, promazání, očištění)	kus	7,00000	690,00	4 830,00	Vlastní	Indiv
9	766950020RALB	Oprava dřevěných dveří, lokální oprava, s výměnou prvků dle výpisu PD	m2	12,67280	550,00	6 970,04	Vlastní	RTS 17/ I
		12/T :						
		m.č.1.02 : 2*2,92*2,17		12,6728				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 280,00		
10	767122812R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných	m2	10,00000	328,00	3 280,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.04 : 2,5*4,0		10				
Díl: 776		Podlahy povlakové				45 908,87		
11	776971613R00	Rohož textilní Catwell pozitiv tl. 13,5 mm	m2	7,14000	4 510,00	32 201,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		4/Os :						
		m.č.1.02 : 3,4*2,1		7,14				
12	776973416R00	Rohož plastová Danwell tl. 16 mm	m2	0,84700	6 996,00	5 925,61	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		3/Os :						
		m.č.1.01 : 0,77*1,1		0,847				
13	776976365R00	Náběhový rám Al široký šířky 65 mm	m	14,74000	527,00	7 767,98	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		4/Os : (3,4+2,1)*2						
				11		.		
		3/Os : (0,77+1,1)*2						
				3,74				
14	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,03119	445,00	13,88	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				2 856,75		
15	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	2,93000	183,00	536,19	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zárubně : (2,05+0,65+2,05)*0,2+2*(2,05+0,85+2,05)*0,2		2,93				
16	783620020RAF	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem, trojnásobný Dixolem	m2	11,72000	198,00	2 320,56	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 01	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna, schodiště do 2.NP.
R:	001B	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna, schodiště do 2.NP.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.04 - dř.madlo 0,4*(5,6+3,4+5,5+4,0+1,2+4,0+4,0+1,6)		11,72				

Díl: 784	Malby					26 617,08		
-----------------	--------------	--	--	--	--	------------------	--	--

17	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	385,75477	21,00	8 100,85	RTS 17/I	RTS 17/I
		m.č.1.01 : (4,86-2,4)*(3,2+3,2+0,41+0,41+0,41+0,41)+1,27*2,65		23,1439				
		m.č.1.02 : (4,1-2,4)*(0,41+10,15+0,41+0,25+0,35+0,57+0,7+4,055+2,175+0,1+4,3+1,7+0,3+0,45+0,82+0,35+0,4)+1,5*2,65+2*0,25*3,45		52,433				
		m.č.1.03 : (4,0-2,4)*(11,265+2,9+2,9)+4,0*(3,66+11,265+3,66)-4*((1,455+1,755)*(0,875*0,875*3,14)/2)+4*(1,455*2+2,75)*0,3		90,78788				
		m.č.1.04 : 3,2*4,1*2+5,5*(1,7+3,4+1,7)-2*(1,7*1,2)		59,56				
		stropy m.č.1.01-1.04 : 11,9+55,48+80,11+(1,6*4,1+3,4*1,7)		159,83				

18	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	385,75477	44,00	16 973,21	RTS 17/I	RTS 17/I
19	784390010R00	Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m	m2	385,75477	4,00	1 543,02	RTS 17/I	RTS 17/I

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					485,67		
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

20	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,19799	694,00	137,41	RTS 17/I	RTS 17/I
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19799	177,00	35,04	RTS 17/I	RTS 17/I
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,59397	15,00	8,91	RTS 17/I	RTS 17/I
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19799	227,00	44,94	RTS 17/I	RTS 17/I
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,79196	25,00	19,80	RTS 17/I	RTS 17/I
25	979990163R00	Poplatek za skládku suti - dřevo,plast,ocel+sklo	t	0,19799	1 200,00	237,59	RTS 17/I	RTS 17/I
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,19799	10,00	1,98	RTS 17/I	RTS 17/I

Díl: VN	Vedlejší náklady					5 000,00		
27	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 01	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna, schodiště do 2.NP.
R:	001B	Vstupní prostory - zádveří, hala, šatna, schodiště do 2.NP.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				6 000,00		
28	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/ I	Indiv
29	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/ I	Indiv

Celkem	139 294,46
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 02	Hygienická zařízení Ž+M vstup
R:	002B	Hygienická zařízení Ž+M vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 165,76		
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	23,04000	94,00	2 165,76	RTS 17/ I	RTS 17/ I
m.č.1.07-1.15				23,04				
3,4+3,65+4,92+1,27+1,09+4,94+1,1+1,57+1,1								
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						1 751,04		
2	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	23,04000	76,00	1 751,04	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						18,66		
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,03732	500,00	18,66	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						19 723,00		
4	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,00000	2 750,00	2 750,00	RTS 17/ I	Indiv
5	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	5,00000	825,00	4 125,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	20,00000	330,00	6 600,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
7	721300932R00	Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	10,00000	132,00	1 320,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8	900 RT2	HZS - nezměřitelné práce při čištění kanalizace, Práce v tarifní třídě 5	h	16,00000	308,00	4 928,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty						4 796,00		
9	725114912R00	Zpětná montáž klozetové misy a sedátka	kus	6,00000	407,00	2 442,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00000	159,00	954,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
11	900 RT3	HZS - nezměřitelné práce při kompletaci ZP, Práce v tarifní třídě 6	h	4,00000	350,00	1 400,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783 Nátěry						1 340,04		
12	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	8,59000	156,00	1 340,04	RTS 17/ I	RTS 17/ I
zárubně : 8*(2,05+0,65+2,05)*0,2+(2,05+0,85+2,05)*0,2				8,59				
Díl: 784 Malby						9 576,59		
13	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	162,31500	18,00	2 921,67	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 02	Hygienická zařízení Ž+M vstup
R:	002B	Hygienická zařízení Ž+M vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.07 : $(4,1-1,5) \cdot (1,65 \cdot 4) - 0,7 \cdot 0,5 \cdot 2 - 0,9 \cdot 0,5 - 1,5 \cdot 0,69$		14,975				
		m.č.1.08 : $(4,1-1,5) \cdot (1,55+2,05) \cdot 2 - 0,7 \cdot 0,5 - 0,9 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot (0,7+1,0+0,7)$		18,64				
		m.č.1.09 : $(4,1-1,5) \cdot (1,1+3,85+1,9+0,35+1,45+1,95) - 3 \cdot 0,7 \cdot 0,5 - 1,5 \cdot 0,6$		25,61				
		m.č.1.10 : $(4,1-1,5) \cdot (1,2+1,0) \cdot 2 - 0,7 \cdot 0,5$		11,09				
		m.č.1.11 : $(4,1-1,5) \cdot (0,85+1,2) \cdot 2 - 0,7 \cdot 0,5$		10,31				
		m.č.1.12 : $(4,1-1,5) \cdot (1,55+1,9+1,75+0,8+1,1+3,3) - 4 \cdot 0,7 \cdot 0,5$		25,64				
		m.č.1.13 : $(4,1-1,5) \cdot (1,15+0,9) \cdot 2 - 0,7 \cdot 0,5$		10,31				
		m.č.1.14 : $(4,1-1,5) \cdot (1,15+0,9) \cdot 2 - 0,7 \cdot 0,5$		10,31				
		m.č.1.15 : $(4,1-1,5) \cdot (1,15+1,3) \cdot 2 - 0,7 \cdot 0,5$		12,39				
		stropy 1.07-1.15 : $3,4+3,65+4,92+1,27+1,09+4,94+1,1+1,57+1,1$		23,04				
14	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	162,31500	38,00	6 167,97	RTS 17/ I	RTS 17/ I
15	784390010R00	Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m	m2	162,31500	3,00	486,95	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00		
16	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				500,00		
17	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 17/ I	Indiv

Celkem	41 871,09
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 02	Hygienická zařízení Ž+M vstup
R:	002B	Hygienická zařízení Ž+M vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísálí, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísálí, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				109 167,55		
1	601011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN	m2	25,83750	46,00	1 188,53	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.20 : 2,4*(4,8+2*0,4+1,3+0,4+0,35+4,8+0,24+2,0+0,2) odpočty otvorů -1,3*2,185-1,55*2,2-3,8*0,96		35,736 -9,8985				
2	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	25,83750	107,00	2 764,61	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	75,27900	39,00	2 935,88	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0,7*2,5+2*4,4*2,72+5*2,3*3,0+3,0*2,15+4,02*2,15		75,279				
4	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	235,70000	93,00	21 920,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.17 : 235,7		235,7				
5	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	74,06000	65,00	4 813,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		(2,15+3,0+2,15)*2+(2,15+4,02+2,15)*2+(2,185+1,3+2,185)*2+(2,185+1,85+2,185)*2 2*(0,96+3,8)*2		55,02 19,04				
6	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	981,09775	77,00	75 544,53	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.17 : 8,28*(11,85+20,19)*2+235,7 odpočty otvorů : -0,7*2,5-2*(4,4*2,72)-5*2,3*3,0-7,9*5,0-11,0*1,2-3,0*2,15-4,02*2,15-2*2,91*2,17 odpočet obložení : - 1,5*(20,19+0,7+0,5+0,5+2,15+0,5+0,5+2,57+0,5+0,5+4,2+6,95+0,5+0,5+2,0) přípočet ostění : 0,1*(0,7+2,5)*2+2*0,6*(2,72+4,4+2,72)+5*0,25*(3,0+2,3+3,0)+1,2*(5,0+7,9+5,0)+0,5*(2,15+3,0+2,15)+0,5*(2,15+4,0+2+2,15)+0,5*(2,17+2,91+2,17)*2		766,2824 -140,6084 -64,17 59,363				

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísálí, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísálí, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.19 :		197,6115				
		4,05*(4,0+11,0+4*0,5+4,0+0,5+0,5+1,33+1,41+1,8+1,59+9,55+4,8+0,5+1,15+1,3+0,4+4*0,5)+7,8*0,25*2						
		odpočty otvorů-dveří : -3,0*2,15-4,02*2,15-0,9*1,97-1,9*2,185-1,3*2,185-1,95*2,185		-28,11875				
		odpočty otvorů-oken : -0,96*3,8-2,55*(2,1+2,07+2,08)		-19,5855				
		m.č.1.18 :		250,5625				
		6,25*(6,02+3,065+0,47+0,35+7,89+0,35+0,47+1,6+5,55+0,47+13,255+0,3+0,3)						
		odpočty otvoru : -5,1*7,89		-40,239				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				37 741,44		
7	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,45000	88,00	919,60	RTS 17/I	RTS 17/I
		m.č.1.20 : 10,45		10,45				
8	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	98,41000	110,00	10 825,10	RTS 17/I	RTS 17/I
		m.č.1.19 : 98,41		98,41				
9	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	87,81000	154,00	13 522,74	RTS 17/I	RTS 17/I
		m.č.1.18 : 87,81		87,81				
10	946941102RT2	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	sada	1,00000	571,00	571,00	RTS 17/I	RTS 17/I
11	946941192RT2	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	den	30,00000	382,00	11 460,00	RTS 17/I	RTS 17/I
12	946941802RT2	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 6,3 m	sada	1,00000	443,00	443,00	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				43 669,37		
13	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	432,37000	101,00	43 669,37	RTS 17/I	RTS 17/I
		m.č.1.17 : 235,7		235,7				
		m.č.1.18 : 87,81		87,81				

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísálí, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísálí, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.19 : 98,41		98,41				
		m.č.1.20 : 10,45		10,45				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				20 330,04		
14	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	10,00000	18,00	180,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.20 : 10,0		10				
15	968072886R00	Vybourání rolet shrnovacích nad 2 m2	m2	15,09300	90,00	1 358,37	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2,15*3,0+2,15*4,02		15,093				
16	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	5,72000	33,20	189,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		0,96+3,8+0,96		5,72				
17	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	3,80000	36,00	136,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
18	978011121R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	235,70000	15,00	3 535,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	981,09780	15,00	14 716,47	RTS 17/ I	RTS 17/ I
20	725320822R00	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000	148,00	148,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	65,00	65,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 284,50		
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,47416	600,00	3 284,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 982,00		
23	722131912R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20	soubor	2,00000	666,00	1 332,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
24	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00000	292,00	584,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	2,00000	264,00	528,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
26	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	2,00000	264,00	528,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
27	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00000	242,00	242,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
28	722181213RT7	Izolace náleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	4,00000	72,00	288,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
29	722190221R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 15, (úpravy vodovodu pro nový dřez, vč.potřebných armatur)	soubor	1,00000	2 640,00	2 640,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00000	176,00	352,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísálí, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísálí, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00000	61,00	244,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
32	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	4,00000	61,00	244,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				2 673,00		
33	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých - dopojení (dodávka je součástí kuch.linky)	soubor	1,00000	715,00	715,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
34	725814101R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10	soubor	2,00000	198,00	396,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
35	725829301RT2	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie	kus	1,00000	1 562,00	1 562,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				2 404,05		
36	735419115R00	Montáž konvektorů na hmoždinky délky 1600 mm	soubor	1,00000	275,00	275,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
37	M21-001	Dopojení elektro	kpl.	1,00000	275,00	275,00	Vlastní	Indiv
38	484566206R	Přímotopný konvektor 1400W	kus	1,00000	1 848,00	1 848,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
u venk.dveří-bar : 1				1				
39	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00550	1 100,00	6,05	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				266 708,97		
40	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	1,00000	315,00	315,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
41	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m	kus	2,00000	1 468,00	2 936,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
42	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	343,00	343,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
43	786681002R00	Montáž skládacích stěn do 7 m2	m2	6,45000	490,00	3 160,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
1/T : 2,15*3,0				6,45				
44	786681003R00	Montáž skládacích stěn nad 7 m2	m2	8,64300	490,00	4 235,07	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8/T : 2,15*4,02				8,643				
45	642243 OA0	DVEŘE KOMPLETNÍ vnitřní shrnovací lamelová stěna, vč.zárubně, kování, dle výpisu PD	m2	15,09300	3 575,00	53 957,48	RTS 17/ I	Indiv
1/T : 2,15*3,0				6,45				
8/T : 2,15*4,02				8,643				
46	766660044RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 145 cm	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísálí, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísálí, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	766810010RAE	Dodávka kuch.linky dle výpisu PD-sestava hor. a spod. skříněk, prac.deska Postforming, korpus bílý, úchytky chrom.vč.vybavení: myčka, chl.vitina, var.deska, digestoř, vest.trouba, pípá, mikrovł.trouba	kus	1,00000	182 930,00	182 930,00	RTS 17/ I	Indiv
48	r02	Dodávka+montáž lemování otvoru výdejního pultu - Postforming	kpl.	1,00000	11 000,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
13/Os : 1				1				
49	54914630R	Dveřní kování ELEGANT klíč Cr	kus	1,00000	622,00	622,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
50	611601203HG	Dveře vnitřní HPL 0,8 plně 1kř. 80x197 cm, bezp.zámek s gen.klíčem, bílé, dle výpisu PD	kus	1,00000	5 874,00	5 874,00	Vlastní	Indiv
15/T :				1				
m.č.1.19 : 1				1				
51	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,02137	745,00	15,92	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				20 845,00		
52	r03	Dodávka+montáž rolovací bezp.mříže Valencia	kpl.	1,00000	20 845,00	20 845,00	Vlastní	Indiv
11/Os : 1				1				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				18 335,44		
53	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,70000	39,00	417,30	RTS 17/ I	RTS 17/ I
m.č.1.20 : 10,45+0,1*2,5				10,7				
54	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,50000	97,00	242,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
m.č.1.20 : 2,5				2,5				
55	771575118RT6	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmotá)	m2	10,45000	701,00	7 325,45	RTS 17/ I	RTS 17/ I
m.č.1.20 : 10,45				10,45				
56	771577133RU1	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, profil krycí 721/F, na hmoždinky, šířky 30 mm	m	1,30000	255,00	331,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
m.č.1.20 : 1,3				1,3				
57	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně, Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	10,70000	20,00	214,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísálí, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísálí, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	597642031R	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm, Rio Negro	m2	12,01750	482,00	5 792,44	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		+15% : 10,45*1,15		12,0175				
59	597642410R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm, Rio Negro	kus	8,00000	482,00	3 856,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		+5% : 2,5/0,333*1,05		7,88288				
		0,11712		0,11712				
60	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,33531	466,00	156,25	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				316 068,26		
61	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	74,49000	44,00	3 277,56	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.17 :		54,78				
		20,19+0,7+0,5+0,5+2,15+0,5+0,5+2,57+0,5+0,5+4,22+6,9						
		5+0,5+0,5+2,0+12,0						
		m.č.1.19 :		19,71				
		4,0+11,0+4*0,5+4,0+0,5+0,5+1,33+1,41+1,8+1,59+9,55+						
		0,5+1,15+1,3+0,4+4*0,5+4,8-28,12						
62	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	74,49000	11,00	819,39	RTS 17/ I	RTS 17/ I
63	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených	m2	16,70550	88,00	1 470,08	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.17 (z 5%) : 235,7*0,05		11,785				
		m.č.1.19 (z 5%) : 98,41*0,05		4,9205				
64	775511902R00	Doplnění podlah vlys do tmele, do 1 m2 - bez vlysů	kus	16,70550	605,00	10 106,83	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		lokální opravy z 5% :						
		m.č.1.17 : 235,7*0,05		11,785				
		m.č.1.19 : 98,41*0,05		4,9205				
65	775599110R00	Pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	334,11000	17,00	5 679,87	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.17 : 235,7		235,7				
		m.č.1.19 : 98,41		98,41				
66	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	334,11000	165,00	55 128,15	RTS 17/ I	RTS 17/ I
67	775599200R00	Vyleštění dřevěných podlah	m2	334,11000	11,00	3 675,21	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísáli, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísáli, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	777616114R00	Nátěry podlah dřevěných 1x S 1300, černý nátěr	m2	87,81000	385,00	33 806,85	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pódium : 87,81		87,81				
69	775599147R00	Lak dřevěných podlah - olej	m2	334,11000	550,00	183 760,50	Vlastní	Indiv
70	611933401R	Vlys podlahový tl. 18mm - dle stávajícího typu	m2	17,03961	638,00	10 871,27	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		+2% : 16,7055*1,02		17,03961				
71	61418051R	Lišta parketová profilovaná 2vlnka dub, dl. 1500-2000 mm	m	81,93900	85,00	6 964,82	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		+10% : 74,49*1,1		81,939				
72	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,55611	913,00	507,73	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				9 263,80		
73	776200810RT3	Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť, z ploch do 5 m2	m	9,10000	28,00	254,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		7*1,3		9,1				
74	776220010RAC	Povlaková podlaha schodišť z plastové krytiny, podlahovina protiskluzná	m	9,10000	990,00	9 009,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				5 010,81		
75	777551482R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-100AT, tl. 5	m2	15,00000	330,00	4 950,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.18 : 1,3*(0,3+0,2)*6+1,3*0,5		4,55				
		m.č.1.20 : 10,45		10,45				
76	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,12285	495,00	60,81	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 781		Obklady keramické				3 012,99		
77	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,50000	49,00	122,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
78	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	2,00000	312,00	624,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
79	781415014RAA	Obklad pórovinový do tmele 20 x 25 cm	m2	2,50000	881,00	2 202,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kolem dřezu : 2,5		2,5				
80	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	19,10000	3,35	63,99	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				226,46		

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísáli, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísáli, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
81	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	1,23750	183,00	226,46	RTS 17/ I	RTS 17/ I

zárubně : $(2,05+0,85+2,05)*0,25$ 1,2375

Díl: 784	Malby	139 458,51						
82	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	25,83750	8,00	206,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I

m.č. 1.20 35,736

$2,4*(4,8+2*0,4+1,3+0,4+0,35+4,8+0,24+2,0+0,2)$

odpočty otvorů : $-1,3*2,185-1,55*2,2-3,8*0,96$ -9,8985

83	784401802R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 5 m	m2	149,90725	8,00	1 199,26	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	------	----------	-----------	-----------

m.č. 1.19 : 197,6115

$4,05*(4,0+11,0+4*0,5+4,0+0,5+0,5+1,33+1,41+1,8+1,59+$

$9,55+4,8+0,5+1,15+1,3+0,4+4*0,5)+7,8*0,25*2$

odpočty otvorů-dveří : $-3,0*2,15-4,02*2,15-0,9*1,97-$ -28,11875

$1,9*2,185-1,3*2,185-1,95*2,185$

odpočty otvorů-oken : $-0,96*3,8-2,55*(2,1+2,07+2,08)$ -19,5855

84	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	620,86700	30,00	18 626,01	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

m.č. 1.17 : $8,28*(11,85+20,19)*2+235,7$ 766,2824

odpočty otvorů : $-0,7*2,5-2*(4,4*2,72)-5*2,3*3,0-7,9*5,0-$ -140,6084

$11,0*1,2-3,0*2,15-4,02*2,15-2*2,91*2,17$

odpočet obložení : - -64,17

$1,5*(20,19+0,7+0,5+0,5+2,15+0,5+0,5+2,57+0,5+0,5+4,2$

$2+6,95+0,5+0,5+2,0)$

přípočet ostění : 59,363

$0,1*(0,7+2,5)*2+2*0,6*(2,72+4,4+2,72)+5*0,25*(3,0+2,3+3$

$,0)+1,2*(5,0+7,9+5,0)+0,5*(2,15+3,0+2,15)+0,5*(2,15+4,0$

$2+2,15)+0,5*(2,17+2,91+2,17)*2$

85	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	1 095,09525	21,00	22 997,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	-------------	-------	-----------	-----------	-----------

$25,8375+149,90725+210,3235+385,167+0,4*1,3$ 771,75525

$10,45+98,41+87,81+235,7$ 432,37

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísálí, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísálí, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet obložení : -109,03		-109,03				
86	784115322R00	Malba Remal bílý, barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 095,09530	49,00	53 659,67	RTS 17/ I	RTS 17/ I
87	784459001R00	Zhotovení styku dvou barev mimo rohy	m	100,00000	15,00	1 500,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		předpoklad : 100,0		100				
88	784452953R00	Oprava, směs tekut. 2x, 2bar+strop, obrus místn. 8 m	m2	235,70000	55,00	12 963,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
89	784498930R00	Penetrace před tmelením trhlín akryl. tmelem	m2	62,08670	5,00	310,43	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		předpoklad 10% : 620,867*0,1		62,0867				
90	784498931R00	Tmelení trhlín v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m2	62,08670	18,00	1 117,56	RTS 17/ I	RTS 17/ I
91	784390010R00	Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m	m2	1 204,12525	4,00	4 816,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
92	784450063RA0	Malba směsi Mistral Dekor, penetrace 1x, barva 2x	m2	298,13350	74,00	22 061,88	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		ČERNÁ BARVA - příplatek :						
		m.č.1.18 :		250,5625				
		6,25*(6,02+3,065+0,47+0,35+7,89+0,35+0,47+1,6+5,55+0,47+13,255+0,3+0,3)						
		odpočty otvoru : -5,1*7,89		-40,239				
		strop : 87,81		87,81				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 207,84		
93	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,79004	177,00	1 024,84	RTS 17/ I
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,37012	15,00	260,55	RTS 17/ I
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,79004	227,00	1 314,34	RTS 17/ I
96	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,16016	26,00	602,16	RTS 17/ I
97	979990163R00	Poplatek za skládku suti - dřevo, plast, ocel+sklo	t	5,79004	1 200,00	6 948,05	RTS 17/ I
98	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,79004	10,00	57,90	RTS 17/ I
Díl: VN	Vedlejší náklady				20 000,00		
99	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	50 000,00	20 000,00	RTS 17/ I
Díl: ON	Ostatní náklady				2 000,00		
100	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 03	Sál, pódium, přísálí, bar
R:	003B	Sál, pódium, přísálí, bar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						1 037 390,03		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 04	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku
R:	004B	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						7 532,80		
1	601011191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Cemix PASN	m2	49,23400	46,00	2 264,76	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.21 :		56,234				
		3,1*(1,0+1,1+0,1+2,98+1,02+1,35+4,6+0,53+0,5+0,34+2,27+2,2+0,15)						
		odpočet otvorů : -2*0,85*2,0-1,0*2,4-2*1,0*0,6		-7				
2	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	49,23400	107,00	5 268,04	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 979,34		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	4,40000	39,00	171,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2*2,2*1,0		4,4				
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	27,39000	66,00	1 807,74	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		(2,05+0,95+2,05)*2+(2,05+0,85+2,05)+(2,185+1,8+2,185)*2		27,39				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						7 695,60		
5	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	69,96000	110,00	7 695,60	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.21 : 18,68		18,68				
		m.č.1.22 : 34,22		34,22				
		m.č.1.23 : 1,82		1,82				
		m.č.1.24 : 3,07		3,07				
		m.č.1.25 : 1,0		1				
		m.č.1.26 : 4,7		4,7				
		m.č.1.27 : 1,17		1,17				
		m.č.1.28 : 1,64		1,64				
		m.č.1.29 : 2,3		2,3				
		m.č.1.30 : 1,36		1,36				

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 04	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku
R:	004B	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 226,44					
6	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	69,96000	89,00	6 226,44	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		18,68+34,22+1,82+3,07+1,0+4,7+1,17+1,64+2,3+1,36	69,96					
Díl: 96		Bourání konstrukcí	6 339,52					
7	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	18,68000	273,00	5 099,64	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.21 : 18,68	18,68					
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	13,00	26,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,93300	169,00	664,68	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.22 : 2,185*1,8	3,933					
10	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,94750	282,00	549,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.1.21 : 2,05*0,95	1,9475					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	221,70					
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,44339	500,00	221,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	18 073,00					
12	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,00000	2 750,00	2 750,00	RTS 17/ I	Indiv
13	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	3,00000	825,00	2 475,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
14	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	20,00000	330,00	6 600,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
15	721300932R00	Pročištění přípojovacího potrubí šikmého do DN 110	m	10,00000	132,00	1 320,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
16	900 RT2	HZS - nezměřitelné práce při čištění kanalizace, Práce v tarifní třídě 5	h	16,00000	308,00	4 928,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty	3 089,00					
17	725114912R00	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	3,00000	407,00	1 221,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
18	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000	160,00	480,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
19	900 RT3	HZS - nezměřitelné práce při kompletaci ZP, Práce v tarifní třídě 6	h	4,00000	347,00	1 388,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	89 223,55					

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 04	Chodba, šatna pro učinkující, hyg.zař. u modrého salonku
R:	004B	Chodba, šatna pro učinkující, hyg.zař. u modrého salonku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	3,00000	316,00	948,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
21	766660036RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 90 cm	kus	1,00000	2 182,00	2 182,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
22	766660044R18	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 180 cm	kus	2,00000	3 282,00	6 564,00	Vlastní	Indiv
23	54914582R	Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr	kus	3,00000	5 379,00	16 137,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
24	54914630R	Dveřní kování ELEGANT klíč Cr	kus	3,00000	622,00	1 866,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	611601203HG	Dveře vnitřní HPL 0,8 plně 1kř. 90x197 cm, bezp.zámek s gen.klíčem, bílé, dle výpisu PD	kus	1,00000	5 874,00	5 874,00	Vlastní	Indiv
5/T : 1				1				
26	611601210H	Dveře vnitřní HPL 0,8 otočné plně 2kř. 180x218,5 cm, vč.zárubně, madla, bezp.zámek s gen.klíčem, bílé, dle výpisu v PD	kus	1,00000	12 650,00	12 650,00	Vlastní	Indiv
9/T :				1				
m.č.1.22 : 1				1				
27	611601211H	Dveře vnitřní HPL 0,8 otočné plně 2kř. 185x218,5 cm, vč.zárubně, madla, bílé, dle výpisu v PD	kus	1,00000	36 850,00	36 850,00	Vlastní	Indiv
10/T :				1				
m.č.1.22 : 1				1				
28	61181518H	Zárubeň obložková HPL 0,8 mm š. 90cm/st. 18-25cm, bílá, dle výpisu PD	kus	1,00000	6 050,00	6 050,00	Vlastní	Indiv
29	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,13765	745,00	102,55	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 776 Podlahy povlakové						30 411,04		
30	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2	m2	18,68000	55,00	1 027,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
m.č.1.21 : 18,68				18,68				
31	776520110RAH	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik, stěrka, podlahovina IQ Megalit tl.2,0 mm	m2	18,68000	1 573,00	29 383,64	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						6 240,13		
32	777551482R00	Výrovnávací samoniv.stěrka Sika Level-100AT, tl. 5	m2	18,68000	330,00	6 164,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
m.č.1.21 : 18,68				18,68				

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 04	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku
R:	004B	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
33	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,15299	495,00	75,73	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				1 575,63		
34	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	8,61000	183,00	1 575,63	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zárubně : $8 \cdot (2,05 + 0,65 + 2,05) \cdot 0,2 + (2,05 + 0,95 + 2,05) \cdot 0,2$		8,61				

Díl: 784		Malby				23 733,19		
35	784401803R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 8 m	m2	31,67800	9,00	285,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I

m.č.1.21 : 56,234
 $3,1 \cdot (1,0 + 1,1 + 0,1 + 2,98 + 1,02 + 1,35 + 4,6 + 0,53 + 0,5 + 0,34 + 2,27 + 2,2 + 0,15)$
 odpočet otvorů : $-2 \cdot 0,85 \cdot 2,0 - 1,0 \cdot 2,4 - 2 \cdot 1,0 \cdot 0,6$ -7
 odpočet obložení : -17,556 -17,556

36	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	342,55670	21,00	7 193,69	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	-------	----------	-----------	-----------

m.č.1.21 : 78,234
 $3,1 \cdot (1,0 + 1,1 + 0,1 + 2,98 + 1,02 + 1,35 + 4,6 + 0,53 + 0,5 + 0,34 + 2,27 + 2,2 + 0,15) + 2,5 \cdot (1,0 + 1,5 + 2,5 + 1,5 + 1,3 + 1,0)$
 odpočet otvorů : $-2 \cdot 0,85 \cdot 2,0 - 1,0 \cdot 2,4 - 2 \cdot 1,0 \cdot 0,6 - 3 \cdot 1,1 \cdot 2,0$ -13,6
 odpočet obložení : -17,556 -17,556
 m.č.1.22 : 143,931
 $4,2 \cdot (8,8 + 3,78 + 1,0 + 1,45 + 2,24 + 2,46 + 0,26 + 1,715 + 2,06 + 0,765 + 3,55 + 3,0) + 1,5 \cdot 2,24 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2,225 \cdot 2$
 odpočet otvorů : $-1,8 \cdot 2,1 - 0,9 \cdot 2,0 - 0,65 \cdot 2,0 - 0,65 \cdot 2,0 - 0,95 \cdot 2,0 - 0,65 \cdot 2,0 - 0,65 \cdot 2,0 - 1,8 \cdot 2,1 - 1,9 \cdot 3,4$ -22,92
 m.č.1.23 : $(4,2 - 1,6) \cdot (1,335 + 1,255) \cdot 2$ 13,468
 odpočet otvorů : $-2 \cdot 0,4 \cdot 0,65$ -0,52
 m.č.1.24 : $(4,2 - 2,0) \cdot (2,15 + 0,7 + 1,26 + 1,25 + 0,7) + 0,2 \cdot (1,26 + 0,9)$ 13,764
 odpočet otvorů : $-1,08 \cdot 0,585$ -0,6318

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 04	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku
R:	004B	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.25 : 0,2*(0,805+1,15)+2,2*(0,805+1,15)		4,692				
		odpočet otvorů : -1,08*0,585		-0,6318				
		m.č.1.26 : 2,6*(3,39+1,245)*2+0,25*(0,5+1,8+0,5)		24,802				
		odpočet otvorů : -3*0,4*0,65-1,58*0,585		-1,7043				
		m.č.1.27 : 2,2*(1,335+0,8)*2		9,394				
		m.č.1.28 : 2,2*(1,26+1,15)*2		10,604				
		m.č.1.29 : 2,8*(1,5+1,465)*2		16,604				
		odpočet otvorů : -0,6*0,95		-0,57				
		m.č.1.30 : 2,8*(1,1+1,14)*2		12,544				
		odpočet otvorů : -0,6*0,65-1,58*0,58		-1,3064				
		stropy :		73,96				
		18,68+4,0+34,22+1,82+3,07+1,0+4,7+1,17+1,64+2,3+1,36						

37	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	342,55670	44,00	15 072,49	RTS 17/ I	RTS 17/ I
38	784390010R00	Příplatek k malbě, místnost výšky nad 3,8 m	m2	295,47870	4,00	1 181,91	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		342,5567-(78,234-13,6-17,556)		295,4787				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 276,36		
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,72356	177,00	128,07	RTS 17/ I	RTS 17/ I
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,17068	15,00	32,56	RTS 17/ I	RTS 17/ I
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,72356	228,00	164,97	RTS 17/ I	RTS 17/ I
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,89424	26,00	75,25	RTS 17/ I	RTS 17/ I
43	979990163R00	Poplatek za skládku suti - dřevo,plast+sklo	t	0,72356	1 200,00	868,27	RTS 17/ I	RTS 17/ I
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,72356	10,00	7,24	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00		
45	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				1 000,00		
46	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 04	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku
R:	004B	Chodba, šatna pro účinkující, hyg.zař. u modrého salonku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem							219 617,30	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 05	Chodba 2.NP, galerie, hyg.zař. v patře, velká kancelář vedle Disku
R:	005B	Chodba 2.NP, galerie, hyg.zař. v patře, velká kancelář vedle Disku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				21 718,70		
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	132,91000	87,00	11 563,17	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.2.03 : 15,2		15,2				
		m.č.2.04 : 93,14		93,14				
		m.č.2.05 : 6,17		6,17				
		m.č.2.06 : 2,52		2,52				
		m.č.2.07 : 3,67		3,67				
		m.č.2.08 : 1,33		1,33				
		m.č.2.09 : 2,1		2,1				
		m.č.2.10 : 1,33		1,33				
		m.č.2.11 : 1,76		1,76				
		m.č.2.12 : 3,02		3,02				
		m.č.2.13 : 1,38		1,38				
		m.č.2.14 : 1,29		1,29				
2	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	65,94500	154,00	10 155,53	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.2.01 : 3,8*1,6		6,08				
		m.č.2.02 : 46,17+3,3*4,15		59,865				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 398,10		
3	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	198,85500	89,00	17 698,10	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		132,91+65,945		198,855				
4	953941516R00	Osazování konzol záclonového krytu	kus	10,00000	70,00	700,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				364,12		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,60687	600,00	364,12	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				9 147,60		
6	766950020RALB	Oprava dřevěných dveří, lokální oprava, s výměnou prvků dle výpisu PD	m2	5,04000	1 815,00	9 147,60	Vlastní	RTS 17/ I

13/T :

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 05	Chodba 2.NP, galerie, hyg.zař. v patře, velká kancelář vedle Disku
R:	005B	Chodba 2.NP, galerie, hyg.zař. v patře, velká kancelář vedle Disku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

m.č.2.04 : 2,1*2,4

5,04

Díl: 783	Nátěry					3 475,17		
7	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický, dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	18,99000	183,00	3 475,17	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		zárubně : (2,05+0,85+2,05)*0,2		0,99				
		zábradlí-galerie : 18,0		18				

Díl: 784	Malby					33 898,55		
8	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	521,51610	21,00	10 951,84	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		m.č.2.01 :		20,875				
		4,8*2,5+0,6*1,5/2+3,8*1,6+0,25*(1,6+2,5)+3,3*0,4						
		m.č.2.02 : (4,45-2,4)*(7,2+7,3+6,2+3,95)-2*0,6*1,8-		117,9675				
		0,6*1,5+0,6*7,3+0,6*7,3+1,45*3,4+(3,3-						
		2,4)*(3,3+4,15)*2+0,4*(0,6+1,5+0,6)+46,17+3,3*4,15-						
		9*1,3*1,5						
		m.č.2.03 : 3,0*(4,05+3,8)*2-0,85*2,05+15,2		60,5575				
		m.č.2.04 : 3,0*(13,02+6,7)*2-3*1,08*1,7-4*1,76*1,75-		200,1256				
		4,4*2,72-						
		2,4*2,1+2*0,6*(2,72+4,4+2,72)+3*0,32*(1,7+1,08+1,7)+4*						
		0,32*(1,75+1,76+1,75)+0,1*(2,1+2,4+2,1)+93,14						
		m.č.2.05 : 3,3*(3,7+1,5)*2-4*2,05*0,65-2,05*0,85-		28,9175				
		1,5*3,0+6,17						
		m.č.2.06 : 1,3*(1,75+1,4)*2+2,52		10,71				
		m.č.2.07 : 1,3*(2,4+1,5)*2+3,67		13,81				
		m.č.2.08 : 1,7*(0,9+1,4)*2-0,4*0,65+1,33		8,89				
		m.č.2.09 : 1,5*(1,4+1,45)*2-2*0,2*0,65+2,1		10,39				
		m.č.2.10 : 1,5*(1,4+0,9)*2-0,2*0,65+1,33		8,1				
		m.č.2.11 : 1,6*(0,865+1,95)*2-2*0,3*0,65+1,76		10,378				
		m.č.2.12 : 1,6*(2,15+1,4)*2-3*0,3*0,65+3,02		13,795				
		m.č.2.13 : 1,6*(0,9+1,45)*2-0,3*0,65+1,38		8,705				

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 05	Chodba 2.NP, galerie, hyg.zař. v patře, velká kancelář vedle Disku
R:	005B	Chodba 2.NP, galerie, hyg.zař. v patře, velká kancelář vedle Disku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		m.č.2.14 : 1,6*(0,9+1,35)*2-0,3*0,65+1,29		8,295				
9	784115312R00	Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	521,51610	44,00	22 946,71	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 786		Čalounické úpravy				8 916,38		
10	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie	m2	17,75800	500,00	8 879,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		6/Os :						
		m.č.2.04 : 3*1,08*1,7+4*1,75*1,75		17,758				
11	998786101R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	t	0,06784	551,00	37,38	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 787		Zasklívání				1 685,55		
12	787900010RAA	Vysklení a opětné zasklení oken a dveří, sklem tloušťky 4 mm	m2	2,55000	661,00	1 685,55	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		světlik : 1,5*1,7		2,55				
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
13	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				1 000,00		
14	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/ I	Indiv
Celkem						103 604,17		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 06	Úpravy vytápění
R:	006B	Úpravy vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Otopná tělesa				0,00		
1	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	0,00000		0,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
NEBUDE SE ODPOJOVAT								
Díl: 783		Nátěry				63 487,17		
2	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email	m2	288,09000	188,00	54 160,92	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		500/160 - 0,255 m2/čl. :		117,81				
		0,255*(10+5+4*20+20+3*35+4*30+17+4*25+5)						
		900/160 - 0,44 m2/čl. : 0,44*(20+7*25+15+2*10+7+2*15)		117,48				
		ostatní : 6*20*0,44		52,8				
3	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	30,00000	50,00	1 500,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	2,00000	12,00	24,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	10,00000	60,00	600,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	288,09000	25,00	7 202,25	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				500,00		
8	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 17/ I	Indiv
Celkem						66 987,17		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Ja17/04	Rekonstrukce Sokolovny Boskovice
O:	SO 06	Úpravy vytápění
R:	006B	Úpravy vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------