

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Východní Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

Kontaktní adresa: Jiráskova 1665, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Josef Rusňák, ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Hana Heinzlová.

(dále jen „objednatel”)

a

2. Zhotovitel: **Žemla Antonín**

IČO: 46522701

Adresa sídla: ČSA 824, Nové Město nad Metují, 54901

Bankovní účet: xxx

(dále jen „zhotovitel”)

II.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Dílem se rozumí: **Speciální péče o druhově bohaté louky v CHKO Broumovsko**. V níže uvedených termínech budou mokřiny na EL 85 Bučnice, I. zóna CHKO, EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova, II. zóna CHKO, EL 172 Paseky, III. zóna CHKO, EL 173 Pod odkalištěm, III. zóna CHKO, lokalita ohrož. druhů, EL 178 Verněřovická niva, III. zóna CHKO, plochy A, B, C, D, E lokalita ohrož. druhů, EL 184 U Panské cesty, III. zóna CHKO, U rybníčku Chaloupka, III. zóna CHKO, EL 215 Černý důl, III. zóna CHKO, EL 227 Lesní domky, III. zóna CHKO, EL 243 Stráž nad Dřevíčem, II. zóna, EVL Stárkovské bučiny, EL 245 Na schodech, III. zóna CHKO, EL 246 Stárkovské louky, III. zóna CHKO, lok. ohr. druhů, EL 258 Verněřovická rákosina, III. zóna CHKO, EL 268 Mokřiny u Březové, III. zóna CHKO. EL 275 Adršpašské mokřiny III. zóna CHKO o celkové výměře **14,9702 ha**

posečeny určenou technologií včetně výmladků dřevin, travní hmota vyhrabána do 10 dnů po posečení, odvezena z lokality a zlikvidována v souladu s platnými předpisy.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem č..

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 422 322,80 Kč

DPH 21%: 88 687,79 Kč

Celková cena: **511 010,59 Kč**

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 30. 9. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.09.2025.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

3. Místem plnění je CHKO Broumovsko.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.
3. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: (dále jen „činnosti“).
Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace opatření.

V Pardubicích dne 17.6. 2025

Za objednatele

V Novém Městě nad dne

Metují

Za zhotovitele

Ing. Josef Rusňák
Regionální pracoviště Východní Čechy

Žemla Antonín

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0036/65/25
Číslo jednací: 01621/VC/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
CHKO Broumovsko; Speciální péče o druhově bohaté louky v CHKO Broumovsko.					
52486	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			
	ZC04s	Seč křovinořezem s odvozem hmoty do 2 km včetně	14.9702	ha	422 322,80
				Cena bez DPH	422 322,80
				Cena s DPH	511 010,59

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2025	422 322,80	21,00	88 687,79	511 010,59
Celkem	422 322,80		88 687,79	511 010,59

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025					
CHKO Broumovsko; Speciální péče o druhově bohaté louky v CHKO Broumovsko.					
52486	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin			511 010,59 Kč
	ZC04s	Seč křovinořezem s odvozem hmoty do 2 km včetně			

Popis opatření:

Rozpočet ke smlouvě S/01621/VC25

Název	Popis opatření	Plocha v ha	náklady na ha bez DPH	cena bez DPH
EL 85 Bučnice, I. zóna	posečení svažitých ploch křovinořezem, odstranění náletových dřevin, vyhrabání trávy a její odvoz ke zkompostování; plocha B - 0,8918 ha	0,8918	30 000	26 754
EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova, II. a III. zóna, lok. silně ohrož.druhů	plochy A, B, I (A - 2,1576 ha, B - 1,0413 ha, I – 0,6463 ha) posečení křovinořezem (nadvakrát, vždy polovinu s odstupem 21 dní), vyhrabání trávy a její odvoz	3,8452	28 000	107 666
EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova, II. a III. zóna, lok. silně ohrož.druhů	plocha J (0,5217 ha) posečení ploch křovinořezem (nadvakrát, vždy polovinu s odstupem 21 dní), odstranění náletových dřevin, vyhrabání trávy a její likvidace mimo lokalitu	0,5217	28 000	14 608
EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova, II. a III. zóna, lok. silně ohrož.druhů	plochy C a D (C - 0,6389 ha , D - 0,4939 ha) posečení ručně vedenou sekačkou (nadvakrát, vždy polovinu s odstupem 21 dní), vyhrabání trávy a její likvidace mimo lokalitu	1,1328	28 000	31 718
EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova, II. a III. zóna, lok. silně ohrož.druhů	plocha F (0,7651 ha 1x) posečení mokrých luk 1x ručně vedenou sekačkou, vyhrabání trávy a její odvoz z lokality	0,7651	28 000	21 423
EL 172 Paseky, LBC, III. zóna, lok. ohr. druhů	výměra: A – 0,1185 ha, B – 0,1850 ha, C – 0,6258 ha posečení vlhké louky a prameniště křovinořezem, odstranění náletových dřevin, vyhrabání trávy a její likvidace mimo lokalitu	0,9293	28 000	26 020
EL 173 Pod odkalištěm, III. zóna CHKO, lokalita ohrož. druhů	posečení vlhké louky (0,6153 ha) křovinořezem jednou, odstranění náletových dřevin, vyhrabání trávy a její uložení mimo lokalitu pod elektrovod do průseku	0,6153	28 000	17 228
EL 178 Verněřovická niva, III. zóna CHKO, plochy A, B, C, D, E lokalita ohrož. druhů	posečení mokré louky (A - 0,3477ha, B - 1,4179 ha, C - 0,3434 ha, D - 0,1636 ha, E - 0,1 ha) o výměře 2,3726 ha křovinořezem, odstranění zmlazení náletových dřevin, vyhrabání trávy a její odvoz mimo lokalitu ke zkompostování. V prostoru pod rekreačním objektem a podél potoka bude tráva vynesena a uložena pod hrází v olšině.	2,3726	29 000	68 805

EL 184 U Panské cesty U rybníčku Chaloupka, III. zóna CHKO	posečení mokré louky v ploše A a B o výměře 0,1460 ha jednou křovinořezem, vyhrabání trávy a její rozprostření do porostu	0,1460	28 000	4 088
EL 215 Černý důl, lok. ohr. druhů, III. zóna	posečení mokré louky (0,2370 ha) 1x křovinořezem, odstranění náletových dřevin, vyhrabání trávy a její likvidace	0,237	28 000	6 636
EL 227 Lesní domky, lok. ohr. druhů	posečení louky a mokřiny (0,1916 ha) křovinořezem, vyhrabání trávy a její odvoz mimo lokalitu	0,1916	28 000	5 365
EL 243 Stráň nad Dřevíčem, II. zóna, EVL Stárkovské bučiny	výměra: 0,8178 ha posečení svahové louky křovinořezem ručně vedenou sekačkou, odstranění náletových dřevin, vyhrabání trávy a její odvoz ke zkompostování mimo lokalitu	0,5	28 000	14 000
245 Na schodech, III. zóna, LBC 0,9990 ha	posečení svahové louky (0,9990 ha 1x) jednou ručně vedenou sekačkou, odstranění náletových dřevin, vyhrabání trávy a její odvoz mimo lokalitu	0,9990	27 000	26 973
EL 246 Stárkovské louky, Vápenka, III. zóna, lok. ohr. druhů	posečení vlhké a svažitě louky, plocha 1,0195 ha 1x křovinořezem, odstranění náletových dřevin, vyhrabání trávy a její odvoz, z plochy A rozptýlení do porostu, z ploch B a C odvoz	1,0195	28 000	28 546
258 Verněřovická rákosina, lok. silně ohr. druhů	posečení dlouhodobě neudržované svažitě louky zarůstající maliním a náletovými dřevinami o výměře 0,0140 ha, 2 x křovinořezem, odstranění náletových dřevin, vyhrabání trávy a její likvidace mimo lokalitu	0,0280	28 000	784
EL 268 Mokřiny u Březové, III. zóna	posečení vlhké louky ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem, výměra: 0,2858 ha, vyhrabání trávy a její odvoz z lokality	0,2858	28 000	8 002
275 Adršpašské mokřiny, III. zóna, lok. ohr. druhů	posečení mokré louky plocha A - o celkové výměře 0,4895 ha jednou křovinořezem, vyhrabání trávy a její odvoz ke zkompostování mimo lokalitu	0,4895	28 000	13 706
			cena bez DPH:	422 322,80
	Výměra celkem ha	14,9702	21% DPH:	88 687,8
Cena celkem s DPH				
				511 010,6

Dílem se rozumí: Speciální péče o druhově bohaté louky v CHKO Broumovsko. Posečení a úklid mokřin a svahových luk na níže uvedených lokalitách. Plochy budou posečeny určenou technologií ve stanovených termínech včetně výmladků dřevin. Hmota bude na všech lokalitách vyhrabána do 10 dnů po posečení, odvezena z lokality a zlikvidována v souladu s platnými zákony.

Opatření budou provedena na plochách určených zákresem v leteckém snímku v příloze smlouvy. V níže uvedených termínech budou mokřiny na EL 85 Bučnice, I. zóna CHKO, EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova, II. zóna CHKO, EL 172 Paseky, III. zóna CHKO, EL 173 Pod odkalištěm, III. zóna CHKO, lokalita ohrož. druhů, EL 178 Verněřovická niva, III. zóna CHKO, plochy A, B, C, D, E lokalita ohrož. druhů, EL 184 U Panské cesty, III. zóna CHKO, U rybníčku Chaloupka, III. zóna CHKO, EL 215 Černý důl, III. zóna CHKO, EL 227 Lesní domky, III. zóna CHKO, EL 243 Stráž nad Dřevíčem, II. zóna, EVL Stárkovské bučiny, EL 245 Na schodech, III. zóna CHKO, EL 246 Stárkovské louky, III. zóna CHKO, lok. ohr. druhů, EL 258 Verněřovická rákosina, III. zóna CHKO, EL 268 Mokřiny u Březové, III. zóna CHKO. EL 275 Adršpašské mokřiny III. zóna CHKO o celkové výměře 14,9702 ha posečeny určenou technologií včetně výmladků dřevin, travní hmota vyhrabána do 10 dnů po posečení, odvezena z lokality a zlikvidována v souladu s platnými předpisy.

EL 85 Bučnice, I. zóna CHKO

vymezení plochy: mokřiny a svažité louky v p.č. 244/1 v k.ú. Horní Teplice

výměra: 0,8918 ha (plocha B - 0,8918 ha)

termín sečení: od 17.6. – 31.8.

technologie sečení: křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

posečenou hmotu odvézt

EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova

vymezení plochy: mokřiny a vlhké louky v p.č. GP 1356/14, 187/1, 187/3, 204/1, 211 a 212 (část) a KN 187/2 a 1356/10 v k.ú. Jetřichov

výměra: plochy A, B, C, D, F, I a J o výměře 6,2648 ha

technologie sečení: křovinořezem (plochy A, B, I, J a G o výměře 4,3669 ha) a ručně vedenou sekačkou (plochy C, D a F o výměře 1,8979 ha)

termín sečení: ve dvou termínech od 17.6. – 31.8. nadvakrát, vždy po 1/2 s odstupem 21 dnů

EL 172 Paseky, III. zóna CHKO, lokalita s výskytem silně ohrožených druhů

vymezení plochy: plochy A, B a C ve vlhkých loukách s prameništěm v p.č. 568, 572 (část), 573 (část), 596/1 (část), 571 (část), 569 (část), k.ú. Radvanice v Čechách

výměra: 0,9293 ha 1x termín sečení: 17.6. – 31.8.

technologie sečení: křovinořezem

EL 173 Pod odkalištěm, III. zóna CHKO

vymezení plochy: mokrá louka v parcele č. KN 62/1, 62/3 a 132/5 k. ú. Jívka

výměra: 0,6153 ha 1x

termín sečení: od 17.6. – 31.8.

technologie sečení: křovinořezem

posečenou hmotu neukládat u toku, uložit pod elektrovod v lesním průseku

technologie sečení: křovinořezem

EL 178 Verněřovická niva, III. zóna CHKO, lok. výskytu ohr. druhu

vymezení plochy: mokřina v ploše A, B, C, D a E v parcelách č. KN 459/1, 459/3, 459/4, 459/5, 459/6, 550/2, 550/4, 550/5 v k.ú. Horní Verněřovice

výměra: (A – 0,3477 ha, B - 1,4179 ha, C - 0,3434 ha, D - 0,1636 ha, E - 0,1 ha) celkem 2,3726 ha

termín sečení: od 17.6. – 31.8.

technologie sečení: křovinořezem

Travní hmota bude odvezena. Z prostoru pod rekreačním objektem a podél potoka bude

tráva vynesena a uložena pod hrází v olšině.

EL 184 U Panské cesty U rybníčku Chaloupka, III. zóna CHKO,
vymezení plochy: plochy A a B v p.p.č. 519/2 (část) k.ú. Radvanice v Čechách
výměra: 0,4895 ha termín sečení: od 17.6. – 31.8.
technologie sečení: křovinořezem včetně náletových dřevin

EL 215 Černý důl, III. zóna CHKO
vymezení plochy: mokřina a břehy v p.č. 265/1 k.ú. Horní Adršpach
výměra: 0,2370 ha termín sečení: od 17.6. – 31.8.
technologie sečení: křovinořezem

EL 227 Lesní domky, III. zóna CHKO
vymezení plochy: louka a mokřina v p.č. 1310/9 v k.ú. Jetřichov
výměra: 0,1916 ha termín sečení: od 17.6. – 31.8.
technologie sečení: křovinořezem

EL 243 Stráž nad Dřevíčem, II. zóna CHKO
vymezení plochy: svahová louka na terasách členěná mezemi v parcelách KN p.p.č. 385 (část), 360/3, 360/4, 360/5, 341 (část), 342 (část), 333 (část), 335 (část), 358 vše k.ú. Stárkov
výměra: 0,8178 ha termín sečení: od 17.6. – 31.8..
technologie sečení: křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou

EL 245 Na schodech, III. zóna CHKO
vymezení plochy: svažité louky a meze v pozemcích p.č. 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780/1, 780/2, 782/1, 783, 784/3 v k.ú. Stárkov
výměra: 0,9990 ha 1x termín sečení: od 17. 6. – 31.8.
technologie sečení: ručně vedenou sekačkou


EL 246 Stárkovské louky, III. zóna CHKO
vymezení plochy: svahové louky a mokřiny v p.č. PK 441/2, PK 441/3 a KN 521/2, 441/3 k.ú. Stárkov
výměra: 1,0195 ha termín sečení: od 17.6. – 31.8.
Posečená tráva bude do 10 dnů po posečení vyhrabána a odvezena mimo lokalitu.

EL 258 Vernéřovická rákosina, III. zóna CHKO, lok. silně ohr. druhu
vymezení plochy: dlouhodobě nekosená špatně přístupná svažitá louka v p.č. 355 a 389/1 (obě část) v k.ú. Vernéřovice. Posečení včetně malin a náletových dřevin.
výměra: 0,0140 ha 2x
termín sečení: 17.6. – 15.7. a 15.8 – 31.8.
technologie sečení: 2x křovinořezem. Při první seči obsekat lilie, při druhé seči posekat vše.

EL 268 Mokřiny u Březové s výskytem silně ohrožených druhů, IV. zóna CHKO
vymezení plochy: mokrá louka v p.č. GP 164/1 k.ú. Březová u Broumova
výměra: 0,2858 ha termín sečení: od 17.6. – 31.8.
technologie sečení: 1x křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou
Posečená tráva bude do 10 dnů po posečení vyhrabána a odvezena mimo lokalitu.


EL 275 Adršpašské mokřiny, vymezení plochy: plocha A v p.p.č. 187/1 (část) k.ú. Dolní Adršpach
výměra: 0,4895 ha termín sečení: od 17.6. – 31.8.
technologie sečení: křovinořezem včetně náletových dřevin

52466 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin
[ZC04b] Seč křovinořezem



0 0.5 1 2 3 4 km

26263 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 85 Bučnice



Vydavatel: AOPK ČR, 2025 (Hana Heinzelová)

26094 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 156 Mokřadní louky u Jetřichova, EL 227 Lesní domky



Vydávatel: AOPK ČR, 2025 (Hana Heinzelová)

26094 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 172 Paseky



Vydavatel: AOPK ČR, 2025 (Mara Heinzlová)

26263 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 173 Pod odkalištěm



Vydavatel: AOPK ČR. 2025 (Hana Heinzelová)

26022 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 178 Verněřovická niva



Vydavatel: AOPK ČR, 2625 (Hana Heinzelová)

26094 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 184 U Panské cesty U rybníčku Chaloupka



Vydavatel: AOPK ČR, 2025 (Marek Heinzelová)

26094 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 215 Černý důl



Vydavatel: AOPK ČR, 2025 (Hana Heinzelová)

26094 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 243 Stráž nad Dřevíčem



Vydavatel: AOPK ČR, 2025 (Hana Heinzelová)

26094 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 245 Na schodech



Vydavatel: AOPK ČR, 2025 (Marek Heinzelová)

15

26094 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 258 Verněřovická rákosina



Vydavatel: AOPK ČR, 2025 (Hana Heinzelová)

26172 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinorezem
EL 268 Mokřiny u Brezové



Vydavatel: AOPK ČR, 2025 (Marek Heinslová)

26094 [ZC04] Sečení travního porostu a rákosin - [ZC04b] Seč křovinořezem
EL 275 Adršpašské mokřiny



Vydavatel: AOPK ČR, 2025 (Hana Heinzelová)