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Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě

„Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova, Ostrava-Poruba — 1. etapa“

Příkazce:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 00 Ostrava — Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou lng. Lucií Barankovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodova, MPA, místostarostka

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdova, tel. č.-

Ing. Roman Gajdusek, tel. č.

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

zastoupen: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, jednatelem

zapsan V Obchodním rej stříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 43822

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 3882364001/5500

osoba oprávněna k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Smékal, MBA

osoba oprávněna jednat ve věcech technických: František Indra

(dále jen „příkazník“)

uzavřeli V souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů, tuto příkazní smlouvu

(dále jen „smlouva“):
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čl. I.

Uvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné

práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Smuteční obřadní

síň a rozšíření hřbitova, Ostrava-Poruba — I. etapa“ V k.ú. Svinov, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se

skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

5. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V

průběhu trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

6. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy bude

mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem

předmětné smluvní činnosti s pojistným krytím ve výši min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na

požádání V originále předloží zastupci příkazce k nahlédnutí. (V případě, že na realizaci

předmětu této smlouvy se bude podílet více příkázníků společně, bude každý příkazník

pojištěný pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti

s pojistným krytím ve výši min. 1 mil. Kč. Tato povinnost bude splněna tím, že každý z

příkazníků předloží kdykoli na požádání zástupci příkazce k nahlédnutí pojistnou smlouvu

dle předchozí věty V originále, anebo tak, že kterýkoliv z příkazníků doloží pojistnou

smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve prospěch ostatních

příkázníků).

7. Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací podmínky a účinné

právní předpisy mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné

nasledky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě, znám.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této smlouvy

vykonavat odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova,

Ostrava-Poruba — I. etapa“ (dále jen „stavba“), a to V rozsahu dle projektové dokumentace

pro provádění stavby zpracované společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská

6230/29A, 708 Ostrava — Poruba, IČO: 277 87 443, (dále jen „projektová dokumentace“),

s výjimkou stavebního objektu SO 07 Kaple, který realizován nebude, a V souladu

s podmínkami této smlouvy, podmínkami stavebního povolení č. 28/2023 ze dne 13.9.2023

vydaného ÚMOb Svinov, stavebního povolení č. 29/2023 ze dne 13.9.2023 vydaného ÚMOb

Svinov, rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla a změny

dokončení stavby vodního díla č. 539/23 VH ze dne 9.6.2023 vydaného Magistrátem města
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Ostrava a rozhodnutím o povolení kácení dřevin č.j. SVI 03629/2020/OVDZP/Her ze dne

16.9.2020 vydaného UMOb Svinov, a dále rovněž V souladu s platnými CSN a obecně

závaznými právními předpisy (dále jen „dílo“).

1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (dále také ,,TDS“)

je příkazník povinen vykonávat V tomto rozsahu:

a)

b)

C)

d)

e)

g)

h)

j)

k)

1)

seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména

s obsahem projektové dokumentace uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem

smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv

vztahujících se ke stavbě, dále s obsahem sdělení, ohlášení, stavebních povolení ajiných

rozhodnutí vztahujících se ke stavbě,

předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu,

výkon odborného technického dozoru dle stavebního zákona účinného V době výkonu

TDS, spočívající V provádění fyzické kontroly stavby V min. rozsahu 2X týdně, ato vždy

min. 2 hodiny denně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb

zhotovitelem stavby, sledování postupu provádění díla, V rámci každé fyzické kontroly

stavby bude proveden zápis TDS do stavebního deníku, který bude mimo jiné obsahovat

čas příchodu a odchodu ze stavby, rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené

kontroly,

účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací,

plnění povinností stavebníka dle stavebního zákona,

provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jejího souladu

s podmínkami stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s

podmínkami smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem

díla (ve spolupráci s autorským dozorem), posuzování a projednávání případných

návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektu nebo postupů výstavby V případě jejich

dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla,

předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci,

kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby,

svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů

(zápis bude zpracován V textovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovních

dnů od konání kontrolního dne), kontrolní dny stavby se budou konat min. 1X týdně,

prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle

ceníků pro investiční výstavbu,

V případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení

jednání včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy

řešení změn,

zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace

s příkazcem, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů

příkazci k odsouhlasení, příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za

formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve

změnových listech,

kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a

dodávek, a to V souladu s projektovou dokumentací staveb a smluvními podmínkami

stavby,

m) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení

prací a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a

technologických prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a
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p)

q)

S)

t)

U)

V)
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kontrola správného zpracování stavebních hmot, V případě potřeby odebírání vzorků

hmot a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, V případě zjištěných závad

a porušení smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku včetně

negativního vyjádření a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad

kvalitou odstraněných závad,

spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování

opatření na odstranění případných závad projektu stavby,

projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty

výstavby nebo zhoršují parametry stavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem

vypracovány změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud

příkázník s návrhem změny projektu stavby předloženým zhotovitelem stavby

nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení,

řešení navržené ze strany příkazníka musí být pro příkazce ekonomicky výhodné při

zachování celkové kvality a jakosti díla,

vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou a

evidence faktur,

kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby

včetně upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně

přípravy podkladů pro uplatnění sankcí,

kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení nebo stavebních

povoleních pro stavbu a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace

stavby,

kontrola dodržení technologických postupů,

kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence

dokumentace dokončených části stavby, provedení kontroly projektové dokumentace

skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných

předpisů a pokynů příkazce,

odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů V souladu

s postupem výstavby a finančními možnostmi příkázce,

spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby

živelnými událostmi,

W) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku V souladu s platnými

Z)

právními předpisy a V souladu s podmínkami V uzavřených smlouvách, zapsání

stanovisek technického dozoru a průběžné předávání kopií těchto zápisů příkazci (min.

1X týdně),

organizační zabezpečení povinnosti příkazce při předepsaných zkouškách a účast na

těchto zkouškách,

kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků

a kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty,

protokoly, apod.),

kontrola technického stavu a kvality těch části stavby, které budou V dalším postupu

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

aa) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

bb) organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby

nebo jejich části, zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby,

kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí

dokončené stavby, včetně účasti na těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných

protokolů (zápis o předání a převzetí),
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cc) vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na

řízeních, obstarání rozhodnutí o změně stavby V právní moci včetně vyjádření

dotčených subjektů,

dd) zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacího a kolaudačního řízení,

ee) zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání žádostí pro

kolaudační řízení vč. příloh, apod.), zajištění příslušných kolaudačních

souhlasů/kolaudačních rozhodnutí ve spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem,

koordinace závěrečných kontrolních prohlídek stavby včetně účasti na nich, kompletace

a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast na kolaudačních řízeních,

ff) předání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí včetně všech souvisejících

dokumentů příkazci do l4-ti kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů,

gg) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s

příkazcem,

hh) kontrola vyklizení staveniště

ii) zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem,

jj) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce

V průběhu záruční doby,

kk) kontrola fakturačních podkladů, které bude příkazník (TDS) potvrzovat svým podpisem,

příkazník bude plně zodpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a

oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele stavby za stavební práce,

dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně provedených prací) a bude provádět

kontrolu jejich souladu s položkovým rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve

smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude provádět kontrolu faktur zhotovitele

stavby (včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání

odsouhlasených faktur k úhradě příkazci,

ll) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH V souladu s §92a

a ostatnimi ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů,

mm) V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění

podle zákona o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k

jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

daních z příjmů, ve znění pozděj ších předpisů,

nn)v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku, tj. předávací protokoly

včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného provedení

stavby, apod.,

00) úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace

stavby,

pp) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací,

qq) zajištění prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí a stavebních povolení,

rr) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před

zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a

kvalitu, fotodokumentace bude předávána příkazci na elektronickém nosiči dat ve dvou

(2) vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas

pořízení fotografie) při závěrečném předání díla.
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1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen

„koordinátor BOZP“) je příkazník povinen vykonávat v tomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP (příkazník):

a)

b)

C)

d)

g)

h)

j)

k)

v

vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona c. 309/2006 Sb. a doručí ho

příslušnému orgánu. Koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání stavenišť

kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,

informuje všechny dotčené zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a zdravotních rizicích,

která mohou vzniknout na staveništích během realizace stavby, zpracuje přehled

právních předpisů vztahujících se ke stavbě,

koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

zabezpečí předání Plánů BOZP všem zhotovitelům stavby a V průběhu výstavby bude

provádět jejich aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a

zhotovitele stavby, Plány BOZP budou v průběhu aktualizace projednávány s

bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo jejich zástupci, aktualizované Plány

BOZP v požadovaném rozsahu budou příkazci předány vždy nejpozději do 2 dnů od

změny podmínek na staveništích, ato ve 2 (dvou) vyhotoveních V tištěné podobě,

kontroluje zabezpečení obvodu stavenišť včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cilem

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky V uplatňování požadavků

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k

tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

provádí zápisy o zjištěných nedostatcích V bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništích, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o

tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

oznamuje příkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1X

týdně),

koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništích současně v těsné

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a

předcházet vzniku nemocí z povolání,

dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a

plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
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1) spolupracuje s příkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění

jednotlivých prací nebo činností,

m) sleduje provádění prací na staveništích, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje

sjednání nápravy, která musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení

kontroly za účelem dodržování plánu BOZP na stavbě min. 2 hodiny týdně),

n) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

o) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s

fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,

p) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na

staveništi za účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,

q) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle

zvláštního právního předpisu,

r) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého

budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništích, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plány BOZP na

staveništích, zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při

pochůzkách na stavbách včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí

uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů

stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cilem vyloučení bezpečnostních

kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništích, originál

bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci,

s) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plány BOZP na staveništích a projednává s nimi přijetí

opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti provedené dle této smlouvy příkazníkovi zaplatit odměnu

dle čl. V. této smlouvy.

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a

vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a

zabezpečení realizace výše uvedené stavby.

4. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a V tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do

kvality, harmonogramu a rozpočtu stavby.

čl. III.

Doba plnění a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného

dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení vč.

splnění všech činností uvedených V čl. II. této smlouvy a do dne nabytí právní moci

příslušného kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí.

3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník

vykonává svou činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se

zhotovitelem stavby, bude příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2X V měsíci,



Příkazní smlouva č. 2025/ 12/0374

přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit jako osoba odborně znala, zda V období přerušení

provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv újmy na majetku příkazce, a V takovém

případě je příkazník povinen provádět kontrolu stavby a staveniště častěji.

4. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání

podstatným způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá

nutnost rozšíření činnosti příkazníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této příkazní

smlouvě, vždy však za současného dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných

zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních prací, resp. za podstatné prodloužení

doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh dodatku včetně podrobného

zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.

5. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby uvedenou

V odst. 1. čl. 11. této smlouvy.

čl. IV.

Plná moc

Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují

uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

čl. V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených V čl. II. této smlouvy

 

 

 

 

činí:

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč Odměna vč.

DPH V Kč DPH v Kč

Výkon technického dozoru 319 200,00 67 032,00 386 232,00

stavebníka

Výkon funkce koordinátora BOZP 92 400,00 19 404,00 111 804,00

Celkem 411 600,00 86 436,00 498 036,00     
 

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré

náklady nutné a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti.

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do doby ukončení činnosti příkazníka dle této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní

strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby

DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
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. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ.

čl. VI.

Platební podmínky

. Zálohy nejsou sjednány.

. Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí

plnění odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 12. tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými

právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy,

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz

na číslo uzavřené smlouvy):

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě

„Smuteční obřadní síň a rozšíření hřbitova, Ostrava-Poruba — 1. etapa

d) dobu splatnosti faktury,

e) soupis provedených prací,

Í) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, V případě, že

faktura bude vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu

vyhotovila,

h) označení příkazce:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 OstraVa — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 00 Ostrava — Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

5. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po doručení příkazci.

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad újmy, aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denni dobu splatnosti.

6. Doručení faktury příkazník provede osobně proti podpisu oprávněného zástupce příkazce

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitelé poštovní licence nebo V elektronické

podobě prostřednictvím datové schránky.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

nesprávně vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp.

sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo

9
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příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím

doby splatnosti vrátit bez zaplacení příkazníkoví k provedení opravy. Ve vrácené faktuře

vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne

odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je

povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo

účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň

se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu.

10. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce

oprávněn uhradit příkazníkoví za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH

provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez

DPH příkazníkoví je splněn závazek příkazce uhradit sjednanou odměnu.

11. Povinnost zaplatit odměnu je splněna připsáním příslušné částky na účet příkazníka.

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po

prostavění 20% finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku

V celkové výši 20 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy,

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po

prostavění 40% finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku

V celkové výši 20% z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po

prostavění 60% finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku

V celkové výši 20% z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

(1) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po

prostavění 80% finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku

V celkové výši 20% z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

e) za vykonané činností koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po

kontrole projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části V

rámci dokončené stavby, po nabytí účinnosti kolaudačního souhlasu/kolaudačního

rozhodnutí, po odstranění veškerých vad, po předání závěrečné zprávy a předání všech

náležitostí pro předání stavby do majetku objednatele stavby, vystavena faktura na

částku V celkové výši 20 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

13. Procento prostavění finančních prostředků stavby bude posuzováno s ohledem na výši

zhotovitelem vystavených a příkazníkem V souladu s čl. II. odst. 1. bodu 1.1. pism. kk), 11) této

smlouvy odsouhlasených faktur. Procento prostavění finančních prostředků stavby bude vždy

posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou

o dílo ve znění případných dodatků) a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace

fakturace zhotovitele prokazující dosažení úrovně procenta prostavění finančních prostředků

stavby.

10
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čl. VII.

Povinnosti příkazce

. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby a přejímacího řízení

stavby od zhotovitele s právem rozhodovacím.

. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba

vznikne V průběhu plnění této smlouvy.

čl. VIII.

Povinnosti příkazníka

. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy,

technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních

stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen

tehdy, když na něm příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na

splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto

skutečnostech informovat příkazce.

. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést

ke změně pokynů příkazce.

. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned

vydat.

. Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za

stavební práce, dodávky a služby do tří (3) pracovnich dnů od převzetí od zhotovitele stavby.

10. Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se

předmětu smlouvy.

čl. IX.

Náhrada újmy

. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části

nese příkazník V plném rozsahu.

. Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit naklady

V důsledku porušení povinnosti příkazníka.
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3. Příkazník uhradí příkazci újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu
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zmírnění .

čl. X.

Sankční ujednání

. Za neplnění zavazku z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci:

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí víceprace/méněprace bez odsouhlasení

příkazcem smluvní pokutu ve výši 5 000 K6,

b) nebude-li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti

dle čl. II. odst. 1. této smlouvy a V požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní

pokutu ve výši 5 000 K6 za každé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy,

pokud se nejedná o případy uvedené V pism. a), c) tohoto odstavce.

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a

nesprávných podkladů k fakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit

příkazci smluvní pokutu ve výši 5 000 K6.

. Provede-li příkazník změnu osoby, která se bude podílet na plnění veřejné zakázky a bude

odpovědná za poskytování příslušných služeb V rozporu s ustanovením 61. XI. odst. 6. této

smlouvy, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 K6 za každý jednotlivý

případ. Příkazník je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednana V této výši

vzhledem k utvrzovanému závazku.

. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve

výši 1 000 K6 za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

. V případě, že příkazce neuhradí fakturu V době splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezanika

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za

prodlení s plněním.

. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a V jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této

smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se

smluvní pokuta vztahuje.

. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

. Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zakona 6. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada

městského obvodu Poruba usnesením 6. 2201/RMOb2226/65 dne 13.06.2025.
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2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění vregistru smluv, které zajistí

příkazce.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978

odst. 2 OZ Příkazník přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 OZ.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

6. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy prostřednictvím osob

(poddodavatelé, realizační tým), kterými byla prokazována kvalifikace V nabídce příkazníka

podané V rámci veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy (dále jen „odborná

osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to

s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby oprávněné jednat ve věcech

technických). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady

potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou

do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že

nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí

disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena V zadávacích

podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Příkazce může kdykoli příkaz písemně odvolat, účinky odvolání příkazu nastávají jeho

dojitím příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V

případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle

této smlouvy.

9. Příkazník je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět V případě jejího podstatného

porušení příkazcem. Podstatným porušením smlouvy příkazcem se rozumí zejména prodlení

s úhradou jednotlivé faktury řádně vystavené příkazníkem. Smluvní strany pro případ

výpovědi ze strany příkazníka sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od

počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověd, příkazci

doručena.

10. Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověd,

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat V činnosti, na kterou se

výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

1 1. V případě zániku závazku před řádným splněním závazku je příkazník povinen ihned předat

příkazci nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník

poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

12. Závazky, u kterých z této smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by

měly trvat i po ukončení této smlouvy, trvají i nadále.

13. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souVislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou případu uvedeného V čl. V. odst. 5. této smlouvy, a změny odborné osoby dle
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odst. 6 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna é-mailových zpráv.

15. Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se

předmětu smlouvy.

16. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani

převést své kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

17. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nébo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit

takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této

smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

18. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podlé § 576 OZ.

19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne,

či jinak znemožní.

20. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami

platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

22. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

23. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

V Ostravě - Porubě V Olomouci

Za příkazce Za příkazníka  
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Mgr. Petra Brodová, MPA

Místostarostka MOb Poruba
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Ing. Jiří Smékal, MBA, jednatel

SAFETY PRO sro
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