
                                                      

 

SMLOUVA O DÍLO č.103511 

KRPT-129138-13/ČJ-2025-0700VZ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  
Sídlo:           30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710 

IČO:         75151502 

DIČ:    CZ75151502 

Zastoupená:  Mgr. Jakub Žejdlík, vedoucí odboru správy majetku 

Kontaktní osoba:       
E-mail:   

Telefon:  

Mob:    

ID datové schránky:   n5hai7v 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

SG STAVBY, s.r.o. 

Sídlo:    Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2       

IČO:     02166283         

DIČ:     CZ02166283     

Jejímž jménem jedná:  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:          

E-mail:         

Mob:    

ID datové schránky:  6j62m87     

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216171.  
   

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 

1.  Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, v rozsahu stanoveném výzvou k podání 
nabídek č.j. KRPT-129138-6/ČJ-2025-0700VZ ze dne 26.05.2025 a realizované dle 
pasportu staveb „Oprava podlahových konstrukcí v areálu KŘP Msk ve Frýdku - 

Místku – Frýdlantská čp. 2402“ a dle položkového rozpočtu, který je zpracován 
v systému RTS a URS v cenové úrovni metodikou rozpočtování prací a dodávek v ČR 

(dále jen „dílo). 
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2.    Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III. 
této smlouvy. 

 

Článek III. 
Cena za dílo, platební podmínky 

 

1.  Cena za dílo byla sjednána ve výši: 1 924 700,98 Kč  

DPH 21%:                                           404 187,21 Kč   

Celkem vč. DPH 21%:                   2 328 888,19 Kč 

          Slovy: dvamilionytřistadvacetosmtisícosmsetosmdesátosm korun českých a devatenáct 
haléřů 

2.   Sjednaná cena za dílo je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením 
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla tj. 
včetně nákladů a poplatků za skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při 
stavebních pracích, ohraničení záboru, dodání příslušných revizních zpráv a měřících 
protokolů a příslušných atestů k jednotlivým materiálům a prvkům potřebných 
k zhotovení díla, která budou s dílem souviset a jiných činností a výkonů nezbytných 
k provedení díla vyplývajících z dokumentace pro provedení stavby. 

 

3.    Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.  
 

4.    Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) 
vystaveného zhotovitelem po převzetí díla objednatelem. Faktura vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 435 
občanského zákoníku. 

 

5. V souladu s §5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, objednatel využívá přijaté plnění 
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou 
povinnost a faktury budou vystaveny a hrazeny vč. aktuální sazby DPH. 

6.    Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 60 dnů od jejího prokazatelného 
doručení objednateli.  

7.  Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny 
z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla 
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit 
cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 

v délce 60 kalendářních dnů.  

8.    Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo 
jeho části. 

9.    Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje 
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 

splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů. 
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10. Sjednaná cena díla podle odst. 1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a § 
222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
jen za následujících podmínek: 

 

          10.1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cela upravena dle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a 

nevyfakturované. 
   

          10.2. V případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu sjednaného díla. V tom 

případě zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej 
objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do deseti dnů 
ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob 
tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že nabídková cena 
v nabídkovém rozpočtu bude vyšší než cena položek dle Cenové soustavy RTS Brno 

nebo ÚRS Praha, bude cena účtována maximálně do výše cen položek dle Cenové 
soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době provádění a fakturace. V případě, že 
rozpočet stavby nebude obsahovat položky nezbytné pro provedení prací, budou tyto 
účtovány dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné v době 
provádění a fakturace. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může 
zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek 
ke smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku. V případě méněprací oproti 
rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele nebude tyto méněpráce 
zhotovitel fakturovat. 

 

          10.3.  Dojde-li k navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy o dílo na základě 
objektivně zjistitelného nárůstu cen dodávek stavebních materiálů dle údajů cenových 
soustav (např. RTS, URS); k ceníkovým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného 
zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; každý 
cenový nárůst jednotlivých položek bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož 
součástí bude změnový list s uvedením jednotlivých položek. 

 

  11.  Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo 
vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění 
zhotovitele. 

         

 

Článek IV. 
Doba a místo plnění, předání zhotoveného díla 

 

1. Termín zahájení díla bude nejpozději do 10 dnů od předání staveniště. 

K předpokládanému předání staveniště dojde do 30. 6. 2025. Předání řádně 
zhotoveného díla bude nejpozději do 3 měsíců ode dne předání staveniště. V této 
lhůtě je zhotovitel také povinen dodat veškeré náležitosti (fakturace, dodací list apod.). 

2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí 
díla (dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané jakosti a nebude se jednat o ojedinělé vady, 
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které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, přičemž v takovém případě 
objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 
pěti pracovních dnů od původního termínu předání díla.  

4.    Místem plnění je areál Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Ostrava 

ve Frýdku – Místku, Frýdlantská čp. 2402. 

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu předání řádně zhotoveného 
díla  nejméně 48  hodin předem. 

6. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.  

7. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči 
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, 
technické normy a podmínky této smlouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností, 
přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 

a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je 

zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně pozornit, 
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a  za škodu, které 
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím 
osobám vznikly.  

8. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu, na což musí zhotovitel prací brát 
ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných bezpečnostních 
opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován na základě 
zpracovaného měsíčního harmonogramu stavebních prací a dále dle dohody se zástupci 
objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro 
umožnění realizace prováděných stavebních prací. 

9. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na 
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí 
zhotovitel. 

10. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění díla je zhotovitel povinen vypracovat 
pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které budou součástí 
protokolu o převzetí díla: 

 -      právními předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty  

 -  příslušná prohlášení o shodě;       

 -  stavební deník - originál 1x; 

 -  seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné    
nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;  

 -  doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle 
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1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem 
všech součástí díla včetně zařízení, materiálů a vybavení, které jsou nebo se mají stát 
nedílnou součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na 
objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, bez prostých vad a nedodělků. 
 

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá 
za škody způsobené zaměstnancům zhotovitele. 
 

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech až do doby předání 
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 
 

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným 
osobám škoda na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou 
odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost 
k náhradě škody ponese strana odpovědná. 
 

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se 
této povinnosti nemůže zříci. 

 

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od předání staveniště do protokolárního předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel. 

 

Článek VI. 
Záruka za jakost 

 

1.      Záruční doba počíná plynout ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 
 

2.   Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo 
provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními a 
technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím 
provedené svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 

měsíců od data předání objednateli (záruční doba pro provedené práce). 
3.  Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla písemně reklamovat u zhotovitele 

bez zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruky, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas 
uplatněnou.  

4. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění 
vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 10 pracovních 
dnů od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy 
hradí zhotovitel, ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Při 
prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů. 

6. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé 
charakteru vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacím protokolem o opravě 
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran.  
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8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem (kontaktní osoba 
objednatele dle čl. I. této smlouvy).  

 

 

Článek VII. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to 
bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
zhotoviteli.  

 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti 

předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu 
podstatným způsobem. 

    

4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména 

 

a) nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 10 dnů od převzetí staveniště bez 
objektivních důvodů nebo je-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo 
řádně a včas; před odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto 
svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je oprávněn objednatel bez dalšího od smlouvy odstoupit. 

b) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele; před 
odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň 
mu stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. 

 

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 90 

kalendářních dní. 
7. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní 
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení smluvní strany o 
odstoupení od této smlouvy. 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto 

skutečnost výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou 
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zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o 
odstoupení od této smlouvy. 

9. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, že zhotovitel 
podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru 
přijatých Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území 
Ukrajiny. 

10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy 
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty ani ujednání, která mají 
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy. 

 

     Článek VIII. 

Sankce 

 

1. V případě nedodržení termínu dodání díla podle čl. IV. ze strany zhotovitele, v případě 
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.   

2. V případě, že zhotovitel nezahájí bez objektivních důvodů provádění díla ve lhůtě 
stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každý, byť i započatý den prodlení; 
v případě, že bude objednatel nucen odstoupit od smlouvy, bude-li objektivně zřejmé, 
že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč. 

3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané 
lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením opravy vad a nedodělků a 
záruční opravy dle čl. VI. zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za 
každý případ a za každý kalendářní den prodlení.   

5. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vady (nedodělku) specifikované 
v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 

Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. 
 

6. Zhotovitel je povinen v případě porušení jakékoliv jiné další povinnosti vyplývající 
z této smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 
 

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění.  

8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně 
dodat dílo. 

9. Zhotovitel je po povinen v případě závažného a opakovaného porušení bezpečnostních 
předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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(bude-li určen)nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ; 

 

Článek IX. 

Ostatní ujednání 
 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
změnu údajů v záhlaví smlouvy.  

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

 

 

Článek X. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně 
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

 

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a 
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

 

3.      Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými 
orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen. 
Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do 
původního stavu. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do 
původního stavu, nejpozději do předání hotového stavebního díla objednateli. 

 

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení 
k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně. V případě veřejného 
záboru zabezpečí zhotovitel případné provizorní dopravní značení, tak aby nebyl 
narušen provoz na veřejných komunikacích a chodnících. Zhotovitel zajistí stavbu tak, 
aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke 
znečištění komunikací apod.   

 

5. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů předem 

ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud tato 
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a  objednatel se pro tyto 

překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu 
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tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svůj náklad 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupné. 

 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou 
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen 

respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo vyhrazená 
místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Objednatel souhlasí s tím, že 
práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborné kapacity, provedou 
zhotovitelem sjednání poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které má objednatel 
právo odsouhlasit či neodsouhlasit. 

 

7. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soukromé 
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li 

v průběhu přepravy nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch 
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do 
původního stavu. 

 

8. Objednatel je oprávněn: 

-  nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat   
v místě a době určené objednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním   
dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne    
účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;   

-   je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce    
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život    
nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody; 

-  kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;  

-  technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna    
pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky    
díla.   

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy dokumentaci pro provedení 
stavby pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající 
dostatečně profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal 
v ní žádné chyby, vady, opomenutí či nesoulad mezi DPS – technickou zprávou a 
položkovým rozpočtem stavby, a dále prohlašuje, že na základě dokumentace pro 

provedení stavby je možné provést dílo bez jakýchkoli jejích úprav a takto provedené 
dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro provedení stavby a veškerým právním 
předpisům a technickým normám platným a účinným v České republice a bude jako 
celek funkční. 

 

10. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky, bude-li 

potřeba. 
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11. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měření. 
Pozvánka k účasti na zkouškách a měření musí být doručena objednateli nejméně pět 
pracovních dní před datem konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky 
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude 
objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná 
třetí osoba. V takovém případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán 
objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření. 

 

12.   Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel za tímto účelem zpracuje  identifikace rizik 
vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osoba vyplývajících z prací a 
technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s 
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

 

 

Článek XI. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Zhotovitel bude 
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny 
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají 
z této smlouvy. 

 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník 
k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží 
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen 
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od 
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí 
(nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním 
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro 
případ sporu. 

 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 
 základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou 
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled 
smluv a dodatků, případně změn. 

 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním 
smlouvy. Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu; 
b) druh použitých materiálů a technologií; 
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c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností 
práce; 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu 
výstavby; 

e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku, 
f) výzva k převzetí hotového díla. 

 

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do dne 
dokončení stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce stavby. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu 
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné 
kontrolní činnosti. 

 

8. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou 
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení 
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být 
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá 
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní 
vyplývajících. 

3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování 
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke 
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.  

4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou 
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě. 

5. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými obecnými soudy. 

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

8. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech 
s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. 
V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom 
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elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. 
podepsána způsobem, se kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 
Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu. 

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

 

 

 

 

      

 

Za objednatele: 17.06.2025                 Za zhotovitele: 16.06.2025 

 

 

 

 

 

           

          

          


