Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 zdkona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik

Smluvni strany

mésto Jic¢in

zast. starostou mésta JUDr. Janem Malym

adresa: Zizkovo ném. 18, 506 01 Ji¢in

ICO 00271632

DIC: CZ 00271632

bankovni spojeni: xx

osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych: xx, popf. osoba povérend touto osobou a
zapsana ve stavebnim deniku

dale jen ,,objednatel”, na strané jedné

a

spolecnost: BFK service a.s.

zast. Ing. Jifim Foftem, ¢lenem predstavenstva

ICO 27155153

Sidlo: Komenského nam. 54, 281 44 Zasmuky

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstskym soudu v Praze, oddilu B, vloZce 9379

bankovni spojeni: xx

osoba opravnéna jednat za zhotovitele ve vécech technickych: xx, stavbyvedouci, popf. osoba povérena touto
osobou a zapsana ve stavebnim deniku

ddle jen ,,zhotovitel”, na strané druhé

(dale spolecné rovnéz jen jako ,smluvni strany”)
Shora uvedené smluvni strany se dnesSniho dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sh., obcdansky zakonik (dale jen ,,oblansky zdkonik“) ve znéni pozdéjsich predpisd a v ndvaznosti na
zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpis, a za podminek dale
uvedenych, dohodly na uzavreni nasledujici
smlouvy o dilo
(dale jen ,smlouva“)

Nazev verejné zakazky

»Realizace pfistavby a stavebnich tuprav budovy ,A“ Méstského ufadu v Jiciné“

Clanek I.
Uvodni ustanoveni
Smluvni strany tuto smlouvu o dilo uzaviraji v ndvaznosti na vysledek otevieného podlimitniho Fizeni na
verejnou zakdzku na akci ,Realizace pristavby a stavebnich tprav budovy ,A“ Méstského uradu v Jiciné“
zadanou podle zdkona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist. V ramci
vyse uvedeného fizeni byla nabidka zhotovitele/U vybrana jako vitézna a byla zhotoviteli/im ptidélena.
V pfipadé, Ze je vice zhotoviteld, rudi z této smlouvy spole¢né a nerozdilné.

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést na svlij nadklad a nebezpeci pro objednatele dilo uvedené
v el Il této smlouvy fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a
nedodélkd, véetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Objednatel se zavazuje pfri
provadéni dila fadné spoluplsobit, dokoncené dilo prevzit a zhotoviteli za fadné provedené dilo, véetné
objednatelem objednanych zmén zaplatit, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Pro uréeni obsahu prav a povinnosti smluvnich stran jakoZ i pro pripady rozporu ustanoveni nasledujicich
dokument( se pouZije pro vyklad Gprava obsaZzend v dokumentech v tomto poradi pfednosti: 1. smlouva o dilo,
2. zadavaci dokumentace vcéetné vSech dodatec¢nych informaci k zakazce (dostupnych na profilu objednatele),
3. nabidka zhotovitele. Pokud nejsou urcité podminky upraveny ve smlouvé, pouzije se zadavaci dokumentace.



Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v tpadku a neni mu znamo, Ze by bylo vi¢i nému zahajeno fizeni o prohlaseni
konkurzu nebo insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, Ze vic¢i nému neni v pravni moci Zadné soudni rozhodnuti, ¢i
rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni nebo spravni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vic¢i nému zahdjeno.

Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikacni udaje uvedené v ¢lanku ,Smluvni strany” této smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a Ze osobami zastupujicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby opravnéné k jednani za
smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy smluvnich stran. Jakékoliv zmény Udaji uvedenych v
¢lanku I. této smlouvy, jez nastanou v dobé ucinnosti této smlouvy, jsou smluvni strany povinny bez zbytecného
odkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, jsou mu zndmy veskeré relevantni
skutecnosti nezbytné k provedeni dila, a disponuje kapacitami a odbornymi znalostmi nezbytnymi pro
provedeni dila za cenu dila.

Zhotovitel je povinen prezkoumat predanou projektovou dokumentaci a bez zbyte¢ného odkladu od jejiho
predani, nejpozdéji vSak pred zahdjenim praci na pfislusné casti dila, predat objednateli pfipadny soupis
zfejmych vad a nedostatkl predané projektové dokumentace véetné navrh(l na jejich odstranéni s dopadem na
cenu dila.

Clének I1.
Pfedmét dila

Predmétem dila , Realizace pfistavby a stavebnich uprav budovy , A“ Méstského ufadu v Jiciné“ jsou stavebni
prace spocivajici v realizaci pfistavby a stavebnich Uprav budovy ,A”“ Méstského ufadu v Jiciné na pozemku p. ¢.
st. 2834 v k. U. a obec Ji¢in. Predmétem je zména stavby pred dokoncenim stavajici 5 podlazniho (1.PP az 4.NP)
administrativniho objektu oznacovaného jako ,Budova A“. V blizkosti stavby se nachdzi mimo jiné i budova ,B“
a ,,C“ se kterymi je, a bude i nadale, dotéena budova stavebné, dispozi¢né i provozné propojena a dohromady
jako celek tak tvofi méstsky urad. Pfedmétem dila je zména stavby pred dokonéenim spocivajici ve stavebnich
Upravach a pristavbé vytahové Sachty véetné odstranéni vybranych stavebnich konstrukci v rozsahu uvedeném
v projektové dokumentaci. Soucasti dila je téZz zajiSténi vSech se stavebnimi pracemi souvisejicich sluzeb a
dodavek zhotovitelem. Realizace pfistavby a stavebnich uUpravy budovy ,A“ bude probihat za plného a
nepreruseného provozu ostatnich budov Méstského uradu na stejné adrese.

Dilo bude provedeno v¢. zmén pozadovanych objednatelem, pfi respektovdni pokynd objednatele, a to
vrozsahu av souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby sndzvem ,ZMENA STAVBY PRED
DOKONCENIM spoéivajici v realizaci PRISTAVBY a STAVEBNICH UPRAV "BUDOVY A" MESTSKEHO URADU
V JICINE na pozemku p. €. st. 2834 v kat. Gz. Ji¢in“ zpracované xxxxxxxxx, IC 43518397, Foersterova 641, 506
01 Jic¢in (dale jen ,projektova dokumentace”) a v souladu s podminkami stavebniho povoleni, podminkami
spravcu siti a souvisejicich vyjadreni dotéenych organ( statni spravy anebo samospravy.

Po nabyti ucinnosti této smlouvy o dilo predd objednatel zhotoviteli vySe specifikovanou dokumentaci.
Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uzit, a to vyhradné k ucelu
provadéni dila dle této smlouvy.

Predmétem plnéni je realizace dila specifikovaného v ¢l. I bod 1, ktera zahrnuje zejména:

— vybudovani zafizeni stavenisté, vytycCeni prostorové polohy stavebnich objektl, vytyéeni hranic pozemka,
vyty€eni obvodu stavenisté

— vytyceni stavajicich inZenyrskych siti, v¢. kopani sond pro jejich zjisténi, v¢. rucnich vykopt

— mimoradné ztizené pracovni prostfedi (provozni vlivy), Uzemni vlivy, umisténi se zahrnutim veskerych
provoznich vlivQ

— provadéni dokumentace organizace dopravy v pribéhu stavby

— dopravni znaceni a svételnou signalizaci

—  zajisténi planu zasad organizace vystavby (ZOV)

— technickad pomoc/soucinnost pfi archeologickych pracich

— Cinnost odpovédného geodeta

— naklady spojené s vyfizenim pozadavk( organl a organizaci nutnych pred zapocetim vystavby

— provadeéni a fizeni stavebnich, technologickych a montdaznich praci,

— obstarani zatizeni a materialu, zajiSténi vyroby, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi,

— vedeni stavebniho deniku

—  provadéni pribéinych test a komplexnich technologickych zkousek dle piislusnych CSN

— dodrzovani zasad BOZP a spoluprace s koordindtorem BOZP

— zabezpeceni pozadovanych znaku jakosti a metodiky, jejich prokazani véetné prislusnych zkousek



10.

11.

12.

—  zaSkoleni pracovnikl objednatele
— odzkouseni a zajisténi provedeni zarucnich zkousek véetné protokold, povoleni a podobné
— dodavku dokumentace skutecného provedeni stavby vlistinné (2 paré) a 1x elektronicky zaslat
elektronickou postou v editované a needitované formé (vykresova a textova ¢ast ve formatu.pdf opatiené
elektronickym autorizaénim razitkem, dwg, doc., xls, atd.
— dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu
—  poskytnuti zaruk na celé dilo
— odstranovani vad v zaru¢ni dobé
— vramci zakdzky objednatel poZaduje geometrické zaméreni stavby a vypracovani geometrického planu
— poskytnuti soucinnosti objednateli pfi zajisténi vydani kolaudacniho rozhodnuti s uzivanim stavby a to
zejména
® se bude zhotovitel, pokud k tomu bude objednatelem vyzvan, ucastnit kontrolnich prohlidek stavby
provadénych mistné prislusnym stavebnim Uradem
® poskytne zhotovitel objednateli pripadné dalsSi potfebné Udaje a podklady pro vydani kolaudacniho
rozhodnuti, pokud k tomu bude objednatelem vyzvan.

Technicka kritéria pro dilo:

- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle uvedenych norem v dokumentaci pro realizaci,

- napojeni na stavajici inZenyrské sité musi splfiovat kritéria spravci siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti),

- zhotovitel musi dodrZet podminky dotéenych organ statni spravy vyplyvajicich ze stavebnich povoleni a
podminky spravcl siti,

- pouZité vyrobky musi splfiovat ustanoveni Natizeni vlddy ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sh. a ve znéni nafizeni ¢.
215/2016 Sb.

Pracovni doba na stavbé

Objednatel stanovuje, Ze pracovni doba je ¢asové omezena a to:

pracovni dny od 7:00 do 18:00

dny pracovniho volna (SO), dny pracovniho klidu (Ne) a statem uznané svatky neni dovoleno provadét zadné
hlu¢né a prasné prace (zakaz vyplyva z Obecné zavazné vyhlasky mésta Jicina).

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité, vsouladu se zadavacimi podminkami, zejména v souladu
s projektovou dokumentaci a v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy.

Soucasti dila jsou vSechny nezbytné prace a cinnosti pro komplexni dokonceni dila v celém rozsahu zadani,
ktery je vymezen projektem vcetné vykazl vymér, ur¢enymi standardy a obecné technickymi poZadavky na
vystavbu. Soucasti dila je rovnéz dokumentace skutecného provedeni a geodetické zaméreni stavby.

P¥i realizaci dila budou pouZity pouze vyrobky a materialy, které spliiuji poZadavky vyhlasky ¢ 146/2024 Sb.,
o pozadavcich na vystavbu a dale § 153 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon. Dodavky budou dokladovany
k prejimacimu fizeni potfebnymi certifikaty. Veskery pouzity materidl a dodané technologie musi byt nové a
nepouzité pripousti-li to jejich povaha.

VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v dlsledku stavebni cinnosti budou po
provedeni praci uvedeny zhotovitelem do plvodniho stavu, v pfipadé zniceni budou zhotovitelem nahrazeny
novymi na ndaklady zhotovitele.

Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu
s ptislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim predmétu zakdazky a Géinnymi ke dni predani dila.

Zhotovitel mlze povéfit provedenim casti dila tfeti osobu (dale jen ,poddodavatel”) pouze za podminek
stanovenych touto smlouvou a v souladu s podminkami vefejné zakdzky. Pfi provadéni dila poddodavatelem
zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

Zhotovitel zabezpeci, Ze pokud v ramci verejné zakazky, ktera predchazela uzavreni této smlouvy, prokazoval
urcitou cast kvalifikace prostfednictvim poddodavatele, musi se tento poddodavatel podilet na plnéni
predmétu dila alespon vrozsahu, ve kterém prokazal splnéni pfislusné casti kvalifikace. Zhotovitel neni
opravnén zménit poddodavatele, které uvedl ve své nabidce vramci verejné zakazky, ktera predchazela
uzavreni této smlouvy, bez predchoziho souhlasu objednatele (odboru investi¢ni vystavby a udrzby mésta), a to
u téch poddodavatelll prostfednictvim kterych prokazoval urcitou cast kvalifikace. Objednatel nesmi tento
souhlas bez zavainého dlvodu odepfit. Poruseni povinnosti ziskani souhlasu objednatele se zménou
poddodavatele je povaZovdna za podstatné poruseni této smlouvy a zaklada pravo objednatele od této
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smlouvy odstoupit. Pokud poddodavatel nespliiuje (prestane splfiovat) rozsah pozadavkd na kvalifikaci dle
platného zdkona o zaddvani verejnych zakazek, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli neprodlenou
zménu poddodavatele, kterémuZ pozadavku je zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnd po obdrieni pisemné
vyzvy objednatele vyhovét. V pfipadé, Ze zhotovitel neukonci ¢innost nevyhovujiciho poddodavatele na plnéni
predmétu dila ve |haté do dvaceti (20) dnli ode dne dorudeni pisemného pozadavku objednatele a v téZe lhaté
nebude odsouhlasen jiny adekvatni poddodavatel, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro podstatné
poruseni smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze prace budou provadény na Uzemi, které je v ochranném pdsmu v Méstské
pamatkové rezervace, a jejich provadéni se tak mj. fidi zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v
platném znéni.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, Ze soucasné pri provadéni dila bud probihat cca od druhé poloviny r. 2025
v této lokalité rekonstrukce ulic Ruska, Podébradova: https://zakazky.cenakhk.cz/contract display 10850.html
a zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne soucinnost pfi téchto pracich, a popt. bude své prace koordinovat se
zhotovitelem této akce.

Clanek IIl.
Podklady pro uzavieni smlouvy
Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 13.5.2025 predloZzena v ramci
vybérového fizeni ,Realizace pfistavby a stavebnich tprav budovy ,,A“ Méstského tfadu v Jiciné“

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy jsou:
a) Projektové dokumentace

b) Stavebni povoleni

c) Pojistnd smlouva

Podkladem pro uzavieni smlouvy jsou ndsledujici dokumenty, které tvori nedilnou soucdst této smlouvy:
a) Priloha ¢. 1 - polozkové rozpocty, véetné jednotkovych cen

b) Priloha €. 2 - ¢asovy harmonogram provadéni praci

c) Priloha ¢. 3 - eticky kodex dodavatele

Clének IV.
Doba a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v €l. Il. této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén, fadné
zhotovit a predat objednateli dilo zavéreénym protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize.

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté od objednatele na zdkladé vyzvy objednatele k jeho prevzeti a zahdjit
provadéni dila. Stavenisté musi byt ke dni predani prosté vsech pravnich a faktickych vad branicich zahajeni
stavby podle této smlouvy.

Terminy a misto plnéni dila jsou stanovena nasledovné:

Zahajeni doby plnéni: do 5 pracovnich dnti ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté (predpoklad zafi 2025)

Doba realizace dila véetné predani dila: do 72 tydni od pfedani a prevzeti stavenisté

Misto plnéni: p. €. st. 2834 a p. €. 1961, 1962 a 1965 vsSe v k. U. a obec Ji¢in, kraj Krdlovéhradecky.

Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v ¢lanku lIl. bod 3. b) této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, ze terminy uvedené v harmonogramu vychazejici z nabidky zhotovitele pro zadavaci
fizeni na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou redlné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrZeni termin( a lhit dle této smlouvy v¢. jejich pfiloh upominat.
Nedodrzenim téchto termin( a lhat dochazi k prodleni zhotovitele se vsemi disledky podle obcanského
zakoniku a dle této smlouvy.

Clanek V.

Cena dila
Cena za celé dilo je stanovena jako cena pevna a nejvyse pripustna, nedojde-li ke zméné dila dle bodu 7 tohoto
¢lanku. Zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména ndklady na materialy,
pracovni sily, stroje, dopravu, zatizeni stavenisté, oploceni stavby, fizeni a administrativu, inZenyrskou cinnost,
geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci
dila (napf. prondjem dopravnich znacek, vytyéeni podzemnich siti, naklady na projekcni prace, poplatky a
platby za telefony, data, vodu, elektfinu, zvySené ndaklady na prace v zimnim obdobi, odstrafiovani znecisténi,



pojisténi, financni naklady na docasné zabory ploch, DIR, DIO, osvétleni a zfizeni billboardd, desek, zajisténi
a provadéni zkousek apod.) a miZe byt ménéna pouze zplsobem uvedenym v této smlouvé.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku II. této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu,
jehoZ Uplnost je zarucena, Cini celkem:

Cena bez DPH 41 840 443,27 K¢

(slovy: ¢tyricet jedna milion osm set CtyFicet tisic étyfi sta Ctyficet tfi korun ¢eskych dvacet sedm halérd)
DPH 21% 8 786 493,09 K¢
(slovy: osm milionl sedm set osmdesat Sest tisic Ctyfi sta devadesat tfi korun ceskych devét halér)
Cena vcetné DPH 50 626 936,36 K¢
(slovy: padesat milionu Sest set dvacet Sest tisic devét set tticet Sest korun ¢eskych tricet Sest halér)

Dar z pfidané hodnoty bude Uc¢tovana podle platnych predpis v dobé zdanitelného plnéni.

Smluvni strany sjedndvaji, Ze zména okolnosti dle ust. § 1764 a nasl. obcanského zakoniku nebude mit vliv na
prava a povinnosti sjednané touto smlouvou. Zména okolnosti se neuplatni v pfipadé tzv. vyssi moci. Za vyssi
moc se pokladaji ty okolnosti, které vznikly po uzavreni této smlouvy v disledku stranami nepredvidatelnych a
neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy majicich bezprostifedni vliv na plnéni dila, jako je valka,
mobilizace, Zivelné pohromy apod. Smluvni strana, ktera je v plnéni dila vy$si moci dot¢ena, je povinna o vzniku
takovéto okolnosti bezodkladné pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu. Pokud nedojde k dohodé
smluvnich stran o Upravé smlouvy, je opravnéna strana dovolavajici se vyssi moci od smlouvy odstoupit dle
podminek uvedenych v ¢l. Xl této smlouvy.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku.

Neprovedené prace budou z ceny dila odecteny, pficemz hodnota ,,ménépraci” tj. zména rozsahu dila bude
vypoctena na zdkladé jednotkovych cen uvedenych v polozkovém rozpodétu (zahrnujici veskeré naklady
zhotovitele).

Zménu dila lze provést jen pfi splnéni podminek pro zménu smlouvy stanovenych v zakoné ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek (§ 100, § 222). Divodem této zmény mizZe byt napf.

a) objednatelem pozadované neprovedeni dohodnutych praci (ménéprace), pokud zménou dila dojde
k ziZeni predmétu dila a za predpokladu, Ze nedojde k podstatné zméné dila

b) nebo pokud vramci realizace dila v disledku objektivné neptedvidanych okolnosti se vyskytnou prace,
jejichz potreba vznikla v disledku okolnosti, které objednatel nemohl predvidat, nebo prace nezbytné
k dokonceni dila, které nebyly zahrnuty v zadavacich podminkach, v projektové dokumentaci (popf. zde
byly uvedeny prace, ale jejich provedeni je nevhodné), tj. vynucené viceprace

c) nebo jde o prace, které nejsou nezbytné pro provedeni dila, ale s dilem bezprostfedné souvisi (vyzadané
viceprace).

Zmény dila, s vyjimkami nize uvedenymi, Ize realizovat formou zménovych list(. Formou dodatk( ke smlouvé o

dilo musi byt uc¢inény tyto zmény:

a) takové, které nejsou nezbytné pro provedeni dila, i kdyz s dilem bezprostfedné souvisi, tj. rozsifuji predmét
dila nebo

b) takové, jejichZ provedeni bude mit vliv na prodlouzeni doby pro dokonceni dila, tj. zména termind sjednand
ve smlouvé nebo

c) takové, které lze s ohledem na casovy interval provadét az po schvaleni pfisluSnym organem objednatele,
tj. takové, které by nezpUsobily zastaveni ¢i zdrZeni provadéni praci.

V ptipadé, Ze ma pfri realizaci dila dojit kjeho zméné, je zhotovitel (popf. objednatel) povinen na tyto
skutec¢nosti neprodlené pisemné upozornit. Se zastupcem objednatele zhotovitel pfi nejblizSim kontrolnim dnu
je povinen projednat zpuUsob feseni zmén, provést soupis téchto zmén, ocenit je zplisobem v tomto odstavci
uvedenym. K témto zméndm musi byt zpracovan dokument oznaceny jako Zménovy list. Zménovy list vyhotovi
zhotovitel dle poZadavkll objednatele a predloZi jej bez zbyteéného odkladu (nejpozdéji do 5 dnli od projednani
zpUsobu feseni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak) spolu s ocenénym soupisem zmén k jeho vyjadreni.

Cena vicepraci bude vypoctena takto:

- Na zakladé jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele).

-V pfipadé, Ze nebude mozno poutzit jednotkovych cen, bude cena stanovena dohodou smluvnich stran.

- Nedojde-li k dohodé smluvnich stran, budou ceny jednotlivych polozek uréeny ve vysi jednotkovych cen
prislusnych polozek cenové soustavy platné k datu uzavieni dodatku, popt. zménového listu, ve které byl
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zpracovan soupis praci daného stavebniho objektu, a ktery je soucédsti smlouvy o dilo. Pokud nebude
mozné dané prace zaradit dle prislusné cenové soustavy, budou prace provedeny za cenu v misté a case
obvyklou.

Zménové listy s odkazem na zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv, s plnénim vyssim nez 50.000, - K¢ nabyvaji ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv, jinak dnem podpisu posledni smluvni strany. Smluvni strany se dohodly, Ze
objednatel zajisti uvefejnéni zménovych listl a neprodlené o tom informuje zhotovitele (zaslanim zménového
listu spolu s potvrzenim, kdy byl uverejnén v registru smluv).

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako nahradu skody) veskeré sankce, pokuty a pendle Uctované
tretimi osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovovanim dila jednanim zhotovitele (¢i jeho
poddodavateld) vznikly.

Clének V1.

Platebni podminky
Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mési¢nich darfiovych dokladii — faktur, jejichz pfilohami budou
vidy zjistovaci protokol, soupis provedenych praci a dodavek a jejich ocenéni, potvrzené opravnénym
zastupcem objednatele. Zhotovitel predlozi objednateli a TDS v elektronické podobé ke kontrole a odsouhlaseni
zjistovaci protokol s pfilozenym soupisem provedenych praci za ptislusné obdobi do patého dne nasledujiciho
mésice. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 10 dnl a teprve na zakladé
odsouhlaseni soupisu provedenych praci je opravnén zhotovitel vystavit dafnovy doklad — fakturu za dané
obdobi.

Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnl ode dne doruceni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finan¢ni zaruku, ve smyslu ust. § 2029 a nasl. Obcanského
zakoniku, dle ddle sjednanych podminek, za fadné a v€asné provedeni dila (realizacni zaruku), zejména
z hlediska dodrzeni smluvnich zdvazkd zhotovitele a termin( plnéni dila, a to ve vysi 500 000 K¢, kterouZto
¢astku je zhotovitel povinen sloZit nejpozdéji 3 dny pred podpisem této smlouvy o dilo na depozitni ucet
objednatele ¢ G¢tu 123-32040277/0100 vedeny u Komeréni banky, a.s., variabilni symbol 1€ zhotovitele.
Poskytnuti financ¢ni zaruky objednateli je podminkou, ktera musi byt splnéna, aby bylo mozné smlouvu o dilo
uzaviit. Objednatel je opravnén uzit tyto penéini prostredky uloZzené na tomto depozitnim uctu k dhradé
pohledavek za zhotovitelem z titulu této realizacni zaruky. Smluvni strany se dohodly, Ze Urokové vynosy
z financ¢ni zaruky slozené na depozitnim Uctu zhotoviteli nenalezi.

Objednatel je opravnén uspokojovat z finanéni zaruky vSsechny své naroky ve vztahu ke zhotoviteli podle této
smlouvy, na néZz mu vznikne podle této smlouvy narok (zejména za dodrzeni smluvnich podminek, neuzavreni
dodatkl ke smlouvé, nesplnéni termin( provadéni dila, neuhrazeni zplsobené skody, neuhrazeni smluvni
pokuty); o kazdém takovémto uspokojeni musi objednatel zhotoviteli zaslat pisemné oznadmeni a to alespon 3
pracovni dny pfed uZitim téchto prostredkd.

Objednatel se zavazuje, Ze tuto financni zaruku uvolni nejdéle do deseti pracovnich dni po
- Preddni a prevzeti dila, nebo
- Po odstranéni pfipadnych vad dila uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila
podle toho, ktery z uvedenych okamzik(i nastane pozdéji.

4. K zajisténi fadného plnéni zavazk( zhotovitele vyplyvajicich z poskytnuté zaruky dle ¢l. XI této smlouvy a

soucasné k uhradé smluvnich pokut a dalSich pohleddvek objednatele vzniklych z nedodrzeni zavazki
zhotovitele z titulu poskytnuté zaruky na dilo, je zhotovitel povinen slozit nejpozdéji ke dni predani a
prevzeti dila objednateli ¢. 1 na depozitni GCet objednatele ¢. 1 €islo Uétu 123-32040277/100 vedeny u
Komeréni banky, a.s. variabilni symbol (IC zhotovitele) éastku 1 000 000 K¢ jako finanéni zaruku (jistotu za
zarucni opravy) ve smyslu ust. § 2029 a nasl. ob¢. zakoniku za fadné a v€asné plnéni zavazka zhotovitele po
dobu zarucni doby (zejména pokud zhotovitel neodstrani oznamené zarucéni vady v souladu se smlouvou
nebo neuhradi objednateli smluvni pokutu narokovanou za nedodrzeni zaru¢nich podminek). Objednatel je
opravnén uzit penézni prostiedky uloZzené na tomto depozitnim Uctu k dhradé téchto svych pohledavek za
zhotovitelem. NesloZeni financni zaruky ve sjednané vysi a lhité je podstatnym porusenim smlouvy, které
opravnuje objednatele odmitnout prevzit dilo. O uziti predmétnych penéznich prostfedkd je objednatel
povinen pisemné informovat zhotovitele alespon 3 pracovni dny pred uZitim téchto prostfedk(. Nejdéle do
10 pracovnich dnl od uplynuti zaruéni doby a na zékladé Zadosti zhotovitele je objednatel povinen financni
zUstatek z poskytnutych penéinich prostfedkl (financni zaruky) prevést na Uclet zhotovitele v Zadosti
uvedeny.



5. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze financni zaruky uvedené v tomto ¢lanku bodu 5 a 6 poskytnuté
zhotovitelem mohou byt realizovany také bankovnimi zarukami, jako neodvolatelné a nepodminéné
zaruky. Bankovni zaruka musi byt vydana bankou opravnénou poskytovat zaruky na tzemi Ceské republiky.
Banka se zavaze vyplatit objednateli bez namitek a bezodkladné (tj. bez toho, aby banka zkoumala divody
pozadovaného cerpani) jakoukoli ¢astku az do celkové vyse bankou zarucené Castky po obdrzeni prvni
pisemné vyzvy objednatele, jenZz bude vystavena na naklady zhotovitele, kterd bude mj. obsahovat
prohlaseni, Ze zhotovitel nesplnil své zavazky v souladu s podminkami smlouvy o dilo. Bankovni zaruky musi
byt sjednany zejména tak, aby objednatel byl opradvnén uplatnit u banky prava z téchto zaruk po celou
dobu, po jakou by byl opravnén mit u sebe zaruku v ptipadé jejiho nenahrazeni bankovni zarukou.
V prfipadé, Ze bude bankovni zaruka pred uvedenou dobou vylerpana, je zhotovitel povinen dorucit
objednateli novou zarucni listinu ve shodném znéni, v plvodni vysi bankovni zaruky, vidy nejpozdéji do
sedmi kalendarni dnQ od jejiho vyCerpani. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze urokové vynosy
z financnich zaruk sloZzené na depozitni Ucet zhotoviteli nenalezi.

6. Po uplynuti 3 let od predani dila, po kterych zhotovitel plnil fadné a vcas zavazky ze zaruky se snizuje
pozadovand vySe zaruky na castku 500 000 KE. Financni zaruka bude z ¢asti vracena objednatelem na
zakladé Zadosti zhotovitele a bankovni zaruka miZe byt zhotovitelem nahrazena.

7. Zaden uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni strany sjednavaji posledni den fakturaéniho obdobi, za které
je faktura vystavena. Dil¢im zdanitelnym plnénim jsou prace a dodavky, provedené zhotovitelem v kazdém
kalendarnim mésici. Dnem uskutecnéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu Protokolu o predani a
prevzeti celého dila. Celkové zdanitelné plnéni se povazuje za uskutecnéné dnem protokolarniho prevzeti
celého dila objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl od uskuteénéni celkového
zdanitelného plnéni vystavit daniovy doklad (déle jen ,konecna faktura®). Podkladem pro vystaveni konec¢né
faktury je oprdvnénymi zastupci smluvnich stran podepsany Protokol o predani a prevzeti celého dila, jakoz
i soupis provedenych praci jednotlivych ¢asti dila, jehoz souédsti bude pisemné potvrzeni provedenych praci
zastupcem objednatele. Celkovym zdanitelnym plnénim je fadné provedeni dila podle této smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy. Dale nelze samostatné hradit
naklady na ndkup materialu bez jeho zabudovani.

9. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

10. Dariové doklady budou opatfené nazvem dila ,Realizace pfistavby a stavebnich uprav budovy ,A“
Méstského uradu v Jiciné” a budou adresovany na objednatele a budou mit naleZitosti podle pfislusnych
predpist (napf. zakon o DPH). Nebude-li mit faktura pfislusné naleZitosti, je objednavatel opravnén doklad
vratit, aniz by bézela lh(ta splatnosti a pozadovat vystaveni nové faktury. Pocinaje dnem doruceni opravené

faktury zacne plynout nova lh(ta splatnosti.

11. Objednatel upozornuje zhotovitele, Ze nedojde k uplatnéni rezimu prenesené darnové povinnosti dle § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH").

12. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy neni v souladu s ust. § 106a zakona o DPH povaZzovan
za nespolehlivého platce, a Ze Cislo Uctu slouzici k Uhradé za zdanitelné plnéni je zvefejnéno spravcem dané
jako ucet vyuzivany pro ekonomickou ¢innost.

13. V ptipadé, Ze se zhotovitel v souladu s ust. § 106a zdkona o DPH stane nespolehlivym platcem nebo ¢islo
uctu slouzici k uhradé uplaty za zdanitelné plnéni nebude zvefejnéno spradvcem dané jako ucet vyuzivany
pro jeho ekonomickou cinnost, objednatel odvede (zaplati) vysi DPH vypoctenou z obdrzenych darnovych
dokladl (faktur) ptislusnému spravci dané. Zhotoviteli nasledné objednatel uhradi ¢astku pouze ve vysi
Castky k uhradé uvedené na dafiovém dokladu (fakture) ponizenou o odvedenou DPH.

Clanek VIL.
Prava povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

1. V prabéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby, jejichZz svolavani je povinnosti zhotovitele po
dohodé s objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zucastnit. V pfipadé potieby
zabezpecuje zhotovitel Ucast dalSich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahl se
zhotovitelem (poddodavatell), popt. Ucast zastupch vyrobcl véci pouZitych pfi provadéni dila. Zaznam o
konani kontrolnich dnl se zaznamenad do stavebniho deniku nebo samostatnym zapisem podepsanym
zucastnénymi osobami. Kontrolni dny budou svolavdny min. 1x za 7 dni. Smluvni strany maji pravo svolavat i
mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby.

2. Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této smlouvy.
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Na realizaci dila se bude podilet na strané zhotovitele nasledujici osoba: xx, ¢islo autorizace 35871

iako Stavbyvedouci (ve smyslu § 164 Stavebniho zakona)

®* musi disponovat alespon jednou z nasledujicich autorizaci:
Autorizovany inZenyr nebo autorizovany technik nebo autorizovany stavitel v oboru pozemni stavby ¢i
v rozsahu tuto zpusobilost plné pokryvajicim ve smyslu zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technikd cinnych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon ¢. 360/1992 Sb.“) a

e musel vdobé drieni autorizace pUsobit min. jako stavbyvedouci v poslednich 5 letech alespon na 1
vyznamné stavebni prace, pficemz za vyznamnou stavebni praci zadavatel povazuje zhotoveni dila
stejného nebo podobného charakteru jako je predmét zakazky — stavebni Upravy (rekonstrukce) vice
podlazni budovy napt. obcanské vybavenosti s finanénim plnénim min. 20 mil. K¢ bez DPH za akci.

Objednatel je opravnén v odlvodnénych pripadech poZadovat vyménu této osoby. Pokud objednatel takovou
vyménu pozaduje, je zhotovitel povinen pisemnym ozndmenim prokazatelné doru¢enym druhé smluvni strané
oznamit nového zastupce zhotovitele, a to do 5 pracovnich dnli ode dne vyzvy objednatele. Pfi vyméné osoby
uvedené v tomto bodu je zhotovitel povinen prokazat jeho kvalifikaci v poZadovaném rozsahu jako u plvodni
osoby.

Objednatel a jeho technicky dozor (dale jen TDS) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribéziné. Zjisti-li
objednatel nebo TDS, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi povinnostmi
a nedodriuje pfislusnd ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pisemné suvedenim nedostatkd
pozadovat, aby zhotovitel vykdzal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, odstranil vady vzniklé
nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél radnym zplsobem. V pfipadé, Ze zhotovitel
nevykaze nekvalifikované pracovniky ze stavenisté a zadvady neodstrani ani v objednatelem stanovené |h(té, jde
o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je oprdvnén od smlouvy odstoupit.

Vznikne-li v disledku vadného provadéni dila zhotovitelem objednateli Skoda, je zhotovitel povinen tuto skodu
nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni predmétu dila s nalezitou odbornou péci a podle
pokynu objednatele. V pfipadé nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynd objednatele je zhotovitel povinen na
nevhodnost pokynli objednatele pisemné upozornit, avsak neni opravnén pozastavit provadéni dila bez
pisemného souhlasu objednatele (odboru investi¢ni vystavby a Gdrzby mésta). Pokud vSak objednatel na
uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou skodu vzniklou splnénim nespravného pokynu
uhradit. O tomto musi byt proveden zapis, podepsany odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran. Smluvni
strany se dohodly na vylouéeni moznosti postupu zhotovitele podle § 2595 obcanského zakoniku.

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji predepsanym zkouskam nebo podminkam této
smlouvy a standarddm nebo pokynlm objednatele, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve |hité
stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

V pfipadé zmény v postupu pfi provadéni dila nebo na vyzvani objednatele je zhotovitel povinen predat
objednateli nejpozdéji do 5 dnl aktualizaci harmonogramu, ktery tvori nedilnou soucast této smlouvy. Veskeré
zmény tohoto harmonogramu podléhaji schvaleni objednatele, bez nutnosti uzavieni dodatku ke smlouvé.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jedna se zejména o konstrukce a prace,
které vyZaduji kontrolu pted jejich zakrytim. Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelnym zplsobem objednatele
k provéreni zakryvanych konstrukci v pribéhu vystavby 3 pracovni dny pfedem.

Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby objednatel mohl tuto
kontrolu provést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezajisti objednateli tento pfistup, je objednatel opravnén
vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila. Kontrola objednatele zakryvacich praci nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim ¢asti dila vyda objednatel neprodlené, pisemné formou zapisu do stavebniho
deniku s ptipadnym odkazem na pofizeny protokol nebo na zakladé samostatného pokynu.

Ke kontrole zakryvanych praci pfedloZi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materiald
pouZzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pripadé, Ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych
¢asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, predlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

.Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéreni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li vyjadieni dle

bodu 8. tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pripadé zadosti objednatele je zhotovitel
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povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, ze ndklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé vadného
provedeni zakryté ¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

Dilo ¢i ¢&asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i pisemnymi pokyny
objednatele, zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele a vadné provedené
Casti dila véetné vad a nedodélkl pfi prevzeti dila se nehradi. Zhotovitel je musi na pozadani ve Ihité stanovené
objednatelem odstranit, jinak mdZe byt provedeno jejich odstranéni na jeho naklady treti osobou. Timto se
zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani jeho jednotlivych casti. Zhotovitel ruci objednateli za
veskeré skody, které v disledku takového jednani objednateli vzniknou.

Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila, jsou povazovdna za zavaznd jednak veskera ustanoveni
CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobcli materialG pouzitych pfi
zhotovovani dila.

Zhotovitel je povinen priibéiné provadét podrobnou fotodokumentaci stavby a videozaznam z prabéhu
stavby. Zhotovitel zajisti a pfeda objednateli pribéznou fotodokumentaci min. 1x za mésic realizace dila v 1
vyhotoveni na USB flash disku. Fotodokumentace bude dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivych
snimk{, a bude dokumentovat ¢asti stavby a konstrukce pfed jejich zakrytim.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, obsahujici zapracované vesSkeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem vcetné konecného geodetického zaméreni stavby, odevzda zhotovitel objednateli pfi predani
dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nebude vykonavat TDS nad provadénim stavebnich praci, které dle této smlouvy
realizuje.

Clanek VIII.
Stavebni denik, stavenisté

Zhotovitel je povinen vést ve smyslu ustanoveni § 166 zak. ¢. 283/2021 Sb., stavebniho zdkona stavebni denik
jako doklad o pribéhu stavby, a to ode dne prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich
zaznamUl predavat objednateli vidy nejpozdéji pfi dalsim kontrolnim dnu. Druhy prlpis dennich zdznam je
zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni deniku.
Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami zapisem
v Uvodnim listu kazdého deniku. To plati i v pfipadé kazdé zmény takové osoby.

Obsahové naleZitosti vedeni stavebniho deniku stanovi vyhlaska MMR ¢. 131/2024 Sh., o dokumentaci staveb
(ptiloha €. 12 vyhlasky).

Veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém postupu praci a jejich kvalité, je
zhotovitel povinen pribéiné zapisovat do stavebniho deniku.

Provadéni dila bude kontrolovat TDS, ktery ma pravo a povinnost sledovat a vyjadfovat se k zapisiim ve
stavebnim deniku, kontrolovat priibéh a kvalitu provadénych praci. V pfipadé zédvaznych dlivodd je opravnén
vydat i pokyn k preruseni provadéni dila. Nesouhlasi-li TDS s obsahem zdznamu, je povinen uplatnit své namitky
nejpozdéji do nasledujiciho kontrolniho dne, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Zhotovitel je povinen dle pozadavku objednatele ptizvat jeho TDS pred tim, nez budou dalSim pracovnim
postupem provedené prace zakryty nebo se stanou nepftistupnymi.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v souladu s ¢ldankem IV. bod 2. této smlouvy, pficemz o
predani bude sepsan Preddvaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uzivani stavenisté a prava tretich osob k zajmovému uzemi. Naklady na ztizeni stavenistnich pfipojek
vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté a
béhem provadéni dila radné pecovat o zakladni smérové a vysSkové body, a to az do doby predani dokonceného
dila objednateli. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektl a zodpovida za jeho spravnost.

Veskerd potrfebna povoleni k uzivani verejnych ploch a prostranstvi, pfipadné krozkopavkdm v souladu
s pfislusnym povolenim nebo pfekoplim verejnych komunikaci zajistuje zhotovitel a nese veskeré naklady s tim
spojené. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo premistit dopravni
znacky elektrickou dopravni signalizaci podle pfislusnych predpisl, obstarad tyto Ukony zhotovitel. Zhotovitel
odpovida za umistovani, pfemistovani a udrZovani dopravnich znacek v pribéhu provadéni dila. Objednatel
se zavazuje k tomuto Ucelu na pozadani vystavit zhotoviteli plnou moc a poskytnout potfebnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen béhem provadéni dila zabezpecit, ze na stavenisti nebudou zbyteéné prekazky a musi
uskladnit nebo odstranit jakékoli vybaveni zhotovitele nebo prebytec¢ny materidl. Zhotovitel musi odklidit a
odvést ze stavenisté jakykoli odpad, sut a docasné dilo, které nejsou jiz déle potfebné. Zhotovitel je povinen
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neprodlené odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.
Dale je povinen udrZovat na stavenisti poradek a dCistotu, je povinen neprodlené odstrafovat odpady a
necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakoZto
puvodce odpadl dle § 5 odst. 2 zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto
zakonem stanovené a dodrzovat postup pro nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly urcenymi pro
opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi odpady. Zhotovitel je povinen na Zadost
objednatele bez zbyteéného odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi
ke kontrole, véetné takové evidence vedené poddodavateli.

Zhotovitel odpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavatelli pohybujicich se po stavenisti byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomtckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat veskeré hygienické predpisy a podminky ochrany Zivotniho
prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tfeti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
stavenisté jen v doprovodu povéreného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéreného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomdckami a poucit je o bezpecnosti a
ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy. Pokud
porusenim téchto predpist vznikne $koda, hradi ji v pIné vysi zhotovitel.

Clanek IX.
Pfedani a prevzeti dila
Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v cl. Il. této smlouvy je splnén fadnym ukoncenim a predanim dila.
Dilo se povaZuje za radné dokoncené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélkli a bylo-li fadné prevzato
objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan Protokol o predani a prevzeti dila, ve kterém
objednatel vyslovné prohlasi, ze prebira dilo s vyhradou nebo bez vyhrad.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné, a to nejméné 5 pracovnich dnl pfedem, k predani a
prevzeti dila v misté stavby. Zhotovitel zajisti Gcast u prejimaciho fizeni téch poddodavateld, jejichz ucast je
k fddnému preddni a prevzeti dila nutna.

V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahdjeni pfedavani, byl-li fFadné obeslan zplisobem
uvedenym vyse, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostava do prodleni s predanim dila. Pfejimaci fizeni bude
ukonceno v den podpisu Protokolu o predani a prevzeti objednatelem.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi prejimacim ftizeni zavazné vady a nedodélky, které brani uzivani dila,
nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci fizeni prerusit pouhym prohlasenim
o jeho preruseni z tohoto dlvodu s tim, ze smluvni strany nejsou povinny vypracovavat protokol o predani a
prevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to véetné terminl pro odstranéni téchto vad
a nedodélkll. V tomto ptipadé neni dilo pfedano a zhotovitel je v prodleni s plnénim.

Pokud dilo nebo jeho cast vykazuje pfi prejimacim tizeni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila, nebo
které nemaji vliv na spravnou funkcnost dila, mohou smluvni strany po vzdjemné dohodé vypracovat protokol o
prevzeti stavby. Soucésti protokolu bude vycet nedostatkll vcetné terminu pro odstranéni téchto vad a
nedodélkd. Podpisem tohoto protokolu o prevzeti stavby je zhotovitel opravnén vystavit konecnou fakturu.
Pokud se smluvni strany nedohodnou na predani dila s vadami a nedodélky, postupuje se podle predchoziho
bodu.

Dilo se povaZzuje za rfadné provedené a zdvazek zaloZeny touto smlouvou za splnény pouze v pripadé
bezvadného plnéni. Pouze na takové provedeni dila se vaze povinnost objednatele prevzit dilo a zaplatit jeho
cenu. Je pravem objednatele prevzit dilo, které bude vykazovat zjevné vady a nedodélky, byt samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpe¢nému provozu, nikoliv vSak jeho povinnosti, tim neni dotéeno
ust. § 2628 obcéanského zakoniku.

Jestlize objednatel odmitne dilo nebo jeho ¢ast prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich odlvodnéni a dohodnou nahradni termin predani. Smluvni strany vylucuji mozZnost postupu podle § 2609
odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Po odstranéni vad a nedodélkl, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje se prejimaci
fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pfipadé je moziné sepsat k puvodnimu protokolu dodatek, ve
kterém objednatel prohlasi, Ze dilo nebo jeho ¢ast prejima a protokol o preddni a prevzeti dila je uzavien
podepsanim dodatku k plvodnimu protokolu.
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Do 5 dnl ode dne predani a prevzeti dila zhotovitel vyklidi staveniSté a zafizeni stavenisté (sva pracovisté).
Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné
projektové dokumentace, resp. do stavu pfi prevzeti stavenisté.

Pti pfedani predmétu dila preda zhotovitel objednateli veskeré doklady tykajici se stavby a pouZitych materiald
a vyrobkd, zejména zarudni listy, revizni zpravy, atesty, protokoly zkusebni a revizni zkousky, které je povinen
dle platnych norem CR a nafizeni obstarat pfi provadéni stavebnich praci.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou
a obecné zdvaznymi predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti dokumentaci.

Clanek X.
Vlastnictvi a nebezpeci Skody

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do predani a prevzeti hotového dila nebezpeci skody a jiné
nebezpedi:
a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na Castech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,
c¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem do doby

ukonceni dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdravi a pravech tretich osob v souvislosti s provadénim dila

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mizZe zprostit jen, pokud by ke Skodé doslo i jinak
nebo prokdze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli vznikla Skoda, bylo
zpusobeno okolnostmi vyludujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do doby ukonceni dila nebezpeci Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila,
které se z dlvodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo které jsou pouZivany
k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:
a) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leseni, podpérné konstrukce atp.),
b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,
c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci a smlouvou,

a to jak vlci objednateli, tak vaci tfetim osobam.

Pfedani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpist, jakoZ i
$kodu zplsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zdvazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych ¢asti isoudasti
a pfislusenstvi je od pocatku objednatel.

Zhotovitel odpovidd za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doSlo Cinnosti i
necinnosti zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada
vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho cast je az do
Uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo musi vidy pfimo prechazet do vlastnictvi
objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a
jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto predlozit. Na Zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni
naklad pfislusné kopie vyzadanych smluv. Veskeré smlouvy uzavirané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmi
obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel pozada, je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyZzadované objednatelem souvisejici
s provadénim dila podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné moznych $kod zpUsobenych
pracovniky zhotovitele min. ve vysi 50 mil. K¢. Zhotovitel predloZil pfed uzavienim této smlouvy kopii pojistné
smlouvy na pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam pfi vykonu povolani v poZadované
vysSi. Zhotovitel je povinen ddle udriovat toto sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila.
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele prokazat splnéni skutecnosti podle tohoto odstavce, tj. predlozit
objednateli k nahlédnuti stejnopis aktudlné platné pojistné smlouvy, anebo potvrzeni pojistovny o trvani
pojistné smlouvy.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo a s tim souvisejici ¢innosti
provadéji.
Clanek XI.
Zaruka za jakost
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1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci, véetné jejich
zmén a doplinkd v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak obvyklé
vlastnosti a jakost odpovidajici uc¢elu smlouvy, a to po dobu 60 ti mésicti ode dne pfedani a pfevzeti déle jen
zarucni doba.

2. Vady dila vzniklé v prabéhu zaruéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz v reklamaci vadu
popise a uvede poZadovany zpUsob jejiho odstranéni. Objednatel je opriavnén poZzadovat dle své volby
odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo poZzadovat pfimérenou slevu ze
sjednané ceny. Toto ustanoveni se pouzije obdobné také na vady a nedodélky nebranici uzivani dila, se kterymi
bylo dilo prevzato.

3. Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, je zhotovitel povinen zahdjit bezplatné odstrafovani
opravnéné reklamované vady neprodlené a odstranit ji v co nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vSak do 10
ti dnd ode dne dorudeni pisemné reklamace objednatele, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky
mozné do této doby odstranit. V takovém pripadé, je zhotovitel povinen o této skutecnosti pisemné informovat
objednatele, a to ve Ih(té 2 dnl, ode dne, kdy mu byla doruc¢ena reklamace objednatele a smluvni strany
dohodnou jinou pfiméfenou lhitu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dn( ode dne doruceni pisemné
reklamace objednatele, ma objednatel pravo od volby opravy, coby zplsobu odstranéni vady odstoupit.

4. Nebude-li pro konkrétni ptipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i
v pfipadé, kdy reklamaci neuznava. O odstranéni vady bude sepsan protokol. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych ptipadech aZz do doby, neZ se prokaze, zdali byla vada
reklamovana opravnéné. Prokdaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. ze
se na predmétnou vadu nevztahuje zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady
zhotovitelem ucelné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neopravnéné reklamované vady.

5. lJestlize zhotovitel neodstrani opravnéné reklamované vady ve sjednanych Ihitach, je objednatel opravnén
provést tyto opravy sam nebo jejich provedenim povéfit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim
zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast dila ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech,
pokud je to z hlediska nabidky trhu mozné, jinak po projednani se zhotovitelem v technickych a cenovych
parametrech i vyssich, kterych je potfeba k Ucelnému odstranéni vad. Takto vzniklé ndklady je objednatel
opravnén si uplatnit ze zaruky v souladu s ¢l. VI. této smlouvy. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za
dilo jako celek ani jeho jednotlivych Casti. Ustanoveni uvedené v predchazejici vété se nevztahuje na garance
(zaruku) tretich osob za provedenou praci dle tohoto ¢lanku.

6. Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu
Skody souvisejici s vadnym plnénim.

Clanek XII.
Smluvni pokuty
V pfipadé nesplnéni zdvazkd vyplyvajicich z této smlouvy, vznika strané opriavnéné pravo pozadovat na strané
povinné tyto smluvni pokuty:

1. Objednatel ma prdvo pozadovat na zhotoviteli smluvni pokutu:

a) pro pripad prodleni zhotovitele s terminy dle ¢l. IV. bod 3. (zahajeni plnéni, predani dila) ve vysi 3 000 K¢ za
kazdy i zapocaty den prodleni

b) pro pfipad nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté zhotovitelem ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den

c) pro pripad prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd (v dobé provadéni dila i pfi prevzeti dila
véetné nepredani dokladt dle ¢l. IX bod 10) v poZadované |h(té, ve vysi 1000 K¢ za kazdy den prodleni a
kazdou vadu aZz do doby jejiho odstranéni

d) pro pripad prodleni zhotovitele s odstranénim zarucnich vad ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni a
kazdou vadu aZz do doby jejiho odstranéni

e) pro kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti dle ¢lanku X. bod 7 — nesjednat vyhradu vlastnictvi nebo
neposkytnout kopie smluv s poddodavateli ve vysi 5 000 K¢

f)  pro pripad poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. X. bod 8 - udrZovat pojistnou smlouvu v platnosti ve vysi
10 000 K¢ za kazdy den prodleni

g) pro pripad, Ze zhotovitel neprovadi priibéZnou podrobnou fotodokumentaci stavby a jejich ¢asti dle ¢l. VII.
bod 16 této smlouvy ve vysi 3 000 K¢, a to i opakované

h) pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. VII. bod 3 tj. na realizaci dila se nepodili uréena osoba ve
vysi 2 000 K¢ a za kazdy jednotlivy ptipad

i)  pro pripad poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. Il bod 12 tj .na realizaci dila se nepodili ur¢ené osoby, a
to za kazdou osobu ve vysi 5 000 K¢ a za kazdy jednotlivy pfipad
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j) pro pfipad, Ze pfi odstoupeni od smlouvy dle ¢l. Xlll. bod 8 zhotovitel nepredd objednateli Casti
dokumentace skutec¢ného provedeni stavby, ktera byla zhotovitelem pribéiné do okamziku ucinnosti
odstoupeni pofizena, a to ve vysi 2 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

k) pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele predat aktualizované harmonogramy (¢l. VII bod 8 smlouvy) ve
vySi 500 K¢ za kazdy den prodleni s pfedanim

Zhotovitel ma pravo pozadovat na objednateli smluvni pokutu:

a) pro pripad prodleni objednatele s Uhradou opravnénych faktur ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni

b) pro pfipad, Ze se objednatel nebo jeho zastupce bez predchozi omluvy nedostavi k zahajeni predavani, byl-
li Fadné obeslan zplsobem uvedenym ve smlouvé ve vysi 500 K¢.

Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotcen narok na ndhradu Skody v pIné
vysi.

Splatnost smluvnich pokut je 30 dni ode dne doruceni vyzvy opravnénou smluvni stranou smluvni strané
povinné.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele a zhotovitel s timto bez
vyhrad souhlasi.

Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na predmét této smlouvy a ve vazbé na sjednané zavazky je vyse
smluvnich pokut pfimérena a neodporuje dobrym mravim.

Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, vzniklé z této smlouvy, zapodist, zatiZit
zastavnim prdvem ani je postoupit na jiného bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Clanek XIIl.
Odstoupeni od smlouvy
Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v ptipadé, je-li se zhotovitelem
zahdjeno insolvencni fizeni.

Objednatel je bez dalsiho opravnén odstoupit od smlouvy Ci jeji ¢asti v pripadé nize uvedeného poruseni
smlouvy zhotovitelem:

a) prodleni s predanim dila, resp. jeho etap delsim 30-ti dn( oproti terminiim uvedenym v této smlouvé;

b) neopravnéné zastaveni Ci preruseni praci na vice jak 10 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;

c) neodstranéni zavadného stavu ve lh(té podle ¢lanku VII. bod 3. této smlouvy (nekvalifikace pracovniki);

d) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnéni jinych ustanoveni této
smlouvy, zejména provadeéni dila v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou, jestlize byl
zhotovitel na toto poruseni upozornén nebo neplnéni schvalenych harmonogramd provadéni praci, jestlize
byl zhotovitel na toto neplnéni upozornén

Objednatel je opravnén zdvazek ze smlouvy vypovédét s dvoumésiéni vypovédni lhitou nebo od smlouvy
odstoupit dle ustanoveni § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek v platném znéni.
Vypovédni doba pocne béZet od prvniho dne nasledujictho kalendarniho meésice po doruceni vypovédi.

Odstoupeni je ucinné dnem jeho doruceni.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy Ci jeji Casti v ptipadé prodleni objednatele s Uhradou opravnéného
naroku zhotovitele na penézité plnéni prevysujici 3 % z celkové ceny dila bez DPH po dobu delsi 30-ti dnt po jeji
splatnosti, byl-li k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné; Gcinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni druhé smluvni
strané oznameni o odstoupeni, bylo-li odstoupeni opravnéné.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materidld. Zhotovitel je povinen okamZzité opustit stavenisté a vyklidit
zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 5 dnl ode dne ucinnosti odstoupeni. Neudini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén stavenisté na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu prefakturovat. Smluvni strany
provedou vzajemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel je povinen vratit zpét jiz zaplacenou ¢ast ceny dila.
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér
v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupeni od smlouvy z divodu poruseni povinnosti objednatelem. Pokud
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dojde k odstoupeni od smlouvy z divodu poruseni povinnosti zhotovitelem, pak je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli stavebni prace provedené zhotovitelem v cené dle vykazu vymér ponizené o 20%. Obé smluvni
strany jsou opravnény navzajem se prekryvajici pohledavky zapocitat.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy zlistavaji v platnosti ustanoveni této smlouvy
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky a zarucni doby podle ¢l. XI. této smlouvy, ustanoveni o smluvnich
pokutach podle ¢l. XII. této smlouvy do dne odstoupeni od této smlouvy a ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé
Skody a cenovd ujednani obsazena v této smlouvé a jejich prilohach.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 dnll ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma
stranami zapis s ndleZitostmi protokolu o predani aprevzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ocenéni, vymezeny vady a nedodélky a sjedndn zpUsob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pripadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad prdvo pozadovat slevu z ceny, misto
jejich odstranéni. Nepredani stavenisté ani neprevzeti dila dle tohoto bodu smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila
objednatelem i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli. Zhotovitel pfeda objednateli ¢asti
budouci dokumentace skutec¢ného provedeni stavby, ktera byla zhotovitelem pribézné do okamziku Ucinnosti
odstoupeni pofizena.

Clanek XIV.
Dalsi ujednani
Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny ¢eské technické piedpisy a normy, mezinarodni
normy podle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon( v platném znéni, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezdvazné (doporucujici), které jsou platné a ucinné v den
podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale
i standardy nebo obdobnd uréeni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena ptipravovanou legislativou
v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto skute¢nosti uchovavat veskeré doklady, které souvisi s predmétem
plnéni této smlouvy. Zejména je povinen:

- uchovavat dokumentaci dila a archivovat doklady v nezbytném rozsahu pro ptipadnou financni
kontrolu vykondvanou v souladu s niZze uvedenym pravnim predpisem.

- umoznit poskytovateli nebo jim povéfenym osobam provedeni kontroly ucetni evidence, pouZiti
finanénich prostfedk( a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zdkona ¢. 320/2001 Sh., o
finan¢ni kontrole v platném znéni. Timto ujednanim nejsou dotéena ani omezena prava ostatnich
kontrolnich organd statni spravy CR a organ( EU (nap¥. NKU, Evropska komise, Ministerstvo financi,
UHOS a dalich kontrolnich organi dle predpist CR a ES)

- poskytnout potfebnou soucinnost poskytovateli nebo jim povérenym osobam pfi kontrole, auditech
nebo monitorovani reSeni a realizace projektu

- poskytnout veskeré doklady souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazatel(

Vysledky projektovych praci a dalsi dokumentace (dale jen ,,dokumentace”) vytvorené zhotovitelem v ramci
plnéni predmétu dila jsou majetkem objednatele, ktery jich mizZe uzit v rozsahu potfebném pro splnéni Gcelu
této smlouvy vcéetné dokonceni pfedmétu dila, vto pocitaje i uziti dokumentace vcetné jejich zejména
doplnéni, pfepracovani a zmén tretimi osobami pro objednatele ¢innymi pfi provadéni nebo dokonéeni dila.
Tato licence trva ipo ukonceni této smlouvy z jakychkoli dlivodd. Cena za licenci je zahrnuta v cené dila.
Zhotovitel mlZe disponovat vysledky projektovych praci pouze pro Gcel této smlouvy a tfetim stranam je
poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické pravo kdokumentaci preddvané zhotovitelem
objednateli pfechazi na objednatele dnem prevzeti dokumentace.

Pokud se v dlsledku pfijeti jakéhokoliv nového zakona nebo jiného obecné zavazného pravniho predpisu
platného v Ceské republice véetné predpisti Evropské unie nebo jejich zmén nasledné po uzavieni této smlouvy
ukdze plnéni jakéhokoliv podstatného ujedndni této smlouvy jako nedovolené nebo takovd zména bude mit
podstatny vliv na plnéni této smlouvy, zavazuji se smluvni strany v dobré vite jednat o uzavreni dodatku, ktery
by tuto smlouvu upravil pfiméfené novym okolnostem, pfi maximalnim zachovéani pdvodniho smluvniho
usporadani a v souladu s pravnimi predpisy.

S odkazem na naftizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) ¢. 833/2014
o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, zhotovitel bere
vyslovné na védomi, Ze podle tohoto nafizeni zakazuje se zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku
nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti smérnic o zadavani verejnych zakazek, jakoZ i ¢l. 10
odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lank( 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lankd 7 a 8, ¢l. 10
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pism. b) az f) a pism. h) aZ j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) aZz e) a pism. g az i), ¢lank( 29 a 30
smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC:

a) jakémukoli ruskému statnimu pfislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu ¢i organu se sidlem v
Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % primo ¢i nepfimo vlastnény nékterym ze
subjektt uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na pokyn nékterého ze
subjektli uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce,

véetné poddodavatell, dodavatell nebo subjektl, jejichz zpUsobilost je vyuZivana ve smyslu smérnic o
zadavani verejnych zakdzek, pokud predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolecné s nimi.

V pfipadé uplatnéni sankci, které vyplyvaji z Nafizeni pfijatych Evropskou unii vGéi Rusku a Bélorusku
v souvislosti s ruskou agresi na uzemi Ukrajiny, kdy sankce pfijaté na evropské urovni jsou pfimo pouzitelné
v kazdém Clenském staté EU, a které budou sméfovat viéi zhotoviteli a dals$im osobam (zejm.
poddodavatellim), neni mozné pokracovat v plnéni této zakazky, vyjma pripadl uvedenych v ust. § 48a odst. 3
pism. b) zakona o zadavani verejnych zakazek. Zhotovitel bere na védomi, Ze k zaniku této smlouvy dochazi
automaticky na zakladé uplatnéni pfisluSnych sankcnich opatfeni a smlouva zanikd pro nemoznost plnéni dle
ust. § 2006 odst. 1 a § 2007 zak. ¢. 89/2012 sb., obansky zakonik. Objednatel oznami neprodlené tuto
skutecnost (zanik smlouvy) zhotoviteli. Dle Nafizeni o sankcich nemuze byt uspokojen Zadny narok zhotovitele
na nahradu Skody v dlsledku ukonéeni smlouvy, jelikoz zdkaz nahrady Skody je v Natizeni pfimo zakotven

Zhotovitel svym podpisem na této smlouvé stvrzuje, Ze neexistuji skute¢nosti ve smyslu shora uvedeného
nafizeni, pro které by nemohl objednateli plnit z uzavirané smlouvy. Pokud by objednatel zjistil, Ze toto
prohlaseni zhotovitele je nepravdivé, je opravnén od smlouvy odstoupit, s Ucinky ke dni jeho doruceni druhé
smluvni strané. Kromé toho je objednatel oprdvnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny
dila bez DPH.

Clanek XV.
Odpovédné zadavani
Zhotovitel se zavazuje pfijmout a dodrzovat eticky kodex, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Clanek XVI.
Zavérecna ustanoveni
Veskeré pravni vztahy vzniklé na zakladé této smlouvy se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob¢anského zdkoniku a
ostatnimi obecné platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a ¢eskym pravnim radem.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby v pfipadé jejich rozdéleni, slouceni, jakékoliv jiné pfeméné nebo
prevodu prav na dcefiné spole¢nosti byl pravni nastupce zavazan stejné jako smluvni strana této smlouvy a aby
v takovém pripadé nedoslo ke zkraceni prav druhé strany.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni aplikace:

a) ust. § 545 obcanského zakoniku co se tyce zvyklosti a zavedené praxe stran,

b) ust. § 558 odst. 2 obc¢anského zdkoniku ohledné obchodnich zvyklosti,

c) ust. § 564 véty za stfednikem tykajici se sjednané pravni formy pravniho jednani,

d) ust. § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku, tzn., Ze odpovéd s dodatkem nebo odchylkou, kterd podstatnym
zpUsobem neméni podminky nabidky, neni prijetim nabidky,

e) ust. § 1895 az 1900 obcanského zakoniku tykajici se postoupeni smlouvy.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou Cciselnou radou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran vyjma postupu uvedeného v ¢l. V. bod 9 této
smlouvy, tj. uzavieni zménovych listl, popf. v dalsich pfipadech stanovenych touto smlouvou.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Jicina usnesenim €. 77 ze dne 21. 5. 2025.
Tato smlouva je uzaviena pfipojenim podpisu posledni smluvni stranou.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, s elektronickymi podpisy zastupc smluvnich stran.

Vzhledem k tomu, Ze tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), smluvni
strany se dohodly, Ze mésto, jenz je povinnym subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zakona, zasle nejpozdéji do
30 dnll od uzavieni smlouvu véetné metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zdkona spravci registru smluv
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10.

11.

12.

k uverejnéni, svylou¢enim, resp. znecitelnénim téch informaci, které jsou ze zakona vynaty z povinnosti
uvefejnéni zejména polozkovy rozpocet, a to ve smyslu ustanoveni § 3 odst. 2 pism. b) zakona €. 340/2015 Sb.

Druha smluvni strana bere na védomi, Ze tato smlouva véetné vsech jejich pfiloh a ptipadnych dodatkd bude
uverejnéna v registru smluv v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy a vyslovné prohlasuje, ze veskeré
informace, skutecnosti a veSkera dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné
predmétem obchodniho tajemstvi a povaZuji se za divérné pfedem méstu pisemné a jasné oznacila a nejsou
obsazeny v této smlouvé.

Tato smlouva nabyva Gcéinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sbh., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

Ptripadné plnéni stran v ramci pfedmétu této smlouvy pred ucinnosti se povazuje za plnéni podle této smlouvy
a prdva a povinnosti z néj vzniklé se fidi touto smlouvou.

Pro ptipad, kdy by doslo k situaci pfedvidané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zdkona o registru smluv (zruseni smlouvy
od pocatku) se smluvni strany zavazuji jednat takovym zplsobem, aby doslo ke konvalidaci nasledk(, zejména
dohodou upravit jiz poskytnutd plnéni (tj. plnéni ze zrusené smlouvy), popf. upravit pInéni, které ma byt teprve
poskytnuto.

Uéastnici smlouvy po jejim precteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, e byla sepsana dle jejich pravé a
svobodné vile, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi podpisy.

mésto Jicin BFK service a.s.
JUDr. Jan Maly Ing. Jifi Fort, Clen predstavenstva
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