

Specifikace předmětu plnění dílčí smlouvy

uzavřené postupem dle Rámcové dohody č. E650-S-2268/2025

„Výkon činnosti koordinátora BOZP pro investiční globály u OŘ UNL 2025-2026“

Specifikace požadovaného Díla:

Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci souboru staveb:

"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 20,247 (P2509) v úseku Straškov – Bříza obec"

„Rekonstrukce přejezdu v km 21,609 (P2510) v úseku Straškov – Bříza obec“

- Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a souhrn dalších dokumentů stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími předpisy Součástí bude mimo jiné zpracování informací o rizicích (přehled rizik) a zpracování přehledu legislativy na úseku BOZP
- Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby

Odkaz ke stažení PDPS:

XXX

Kontaktní osoba Objednatele:

XXX, TDS za SSZT, XXX, XXX

XXX, TDS za ST, XXX, XXX

XXX, TDS za SMT, XXX, XXX

Cena za plnění dílčí smlouvy vypočtená dle jednotkových cen v příloze č. 3 Rámcové dohody:

Popis položky	MJ	Počet MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a souhrn dalších dokumentů stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. a souvisejícími předpisy Součástí bude mimo jiné zpracování informací o rizicích (přehled rizik) a zpracování přehledu legislativy na úseku BOZP	Kpl..	XXX	XXX	196 000,00
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci stavby	hod.	XXX	XXX	240 000,00
Celkem:				255 900,00 Kč

Požadovaný termín zahájení prací:

po nabytí účinnosti dílčí smlouvy (akceptované objednávky)

Požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla:

nejpozději do **4 měsíců** ode zahájení stavebních prací na předmětné stavbě, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací.

Místo realizace Díla:

mezistaniční úsek Straškov – Bříza obec

Termín výluk: 6.10. – 31.10. 2025

Ekonomické údaje: **Fakturace bude prováděna pro každou stavbu samostatně.**

Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 20,247 (P2509) v úseku Straškov – Bříza obec. ISPROFOND: 3273514800, Sub. ISPROFIN: 5423530031

Rekonstrukce přejezdu v km 21,609 (P2510) v úseku Straškov – Bříza obec. ISPROFOND: 3273514800, Subisprofin: 5423530032

Cena bude v průběhu provádění díla upřesňována měřeními, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. - viz odst. 2 čl. IV Rámcové dohody.