

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KNTB - BUDOVA 25 - 4. ETAPA HEMODIALÝZY
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25301144
DIČ: CZ25301144

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH		443 610,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	443 610,00	21,00%	93 158,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		536 768,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB - BUDOVA 25 - 4. ETAPA HEMODIALÝZY
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 6. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	443 610,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	443 610,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: KNTB - BUDOVA 25 - 4. ETAPA HEMODIALÝZY
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, Zlín 760 01

Datum: 6. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 443 610,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		443 610,00			
2	K	01324400E	Zpracování harmonogramu stavby a POV	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	0414030X0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oplocení, prachotěsné přepážky	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	0721030V3	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	kpl	1,000	6 430,00	6 430,00	
6	K	0721030V4	Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku	kpl	1,000	6 430,00	6 430,00	
7	K	0721030V5	Fotodokumentace v průběhu výstavby, pasportizace území stavby a jejího okolí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00	CS ÚRS 2023 02
9	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Zařízení staveniště					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.1; 2.7.2; 2.7.5; 8.9 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz staveniště po dobu výstavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	7 750,00	7 750,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Zrušení zařízení staveniště					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	32 200,00	32 200,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.19; 2.7.21; 2.7.22; 2.7.25; 2.7.26; 11.5.4 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	soubor	1,000	32 200,00	32 200,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Ostatní dokumentace					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.8; 9.11.1 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	013925001-R	Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 11.9.2	soubor	1,000	6 450,00	6 450,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Vzorkování a předkládání výrobků dle odstavce 11.9.2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	013925002-R	Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	6 450,00	6 450,00	
	VV		Ostatní činnosti a náklady jinde neuvedené					
	VV		"náklady na činnosti dle odstavce 2.7.9; 2.7.20; 2.7.23; 2.7.31; 2.7.33; 2.7.35 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	044002000	Revize, zkoušky, měření	kpl	1,000	19 300,00	19 300,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Revize, zkoušky, měření					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	013254001	Aktualizace PD dle vybraného dodavatele zdravotnické technologie (myček v dekontaminaci)	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	
19	K	051002000	Pojistné	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Pojistné					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.28; 12.3; 12.4 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	043194000	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Ostatní zkoušky					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043194000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.17; 11.4 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	6 450,00	6 450,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Kompletační a koordinační činnost					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.6 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	071103000	Provozní vlivy, náklady spojené s požadavky investora na uvolnění prostor	kpl	1,000	19 300,00	19 300,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	1,000	6 450,00	6 450,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		Ostatní provozní vlivy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/079002000					
	VV		"včetně činností dle odstavce 2.7.10; 2.7.13; 2.7.14; 2.7.15; 2.7.27; 2.7.32; 2.7.34 smlouvy o dílo" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			