SMLOUVA O DÍLO – VÝMALBA SÁLU DIVADLA V DLOUHÉ

Číslo O 22/2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Divadlo v Dlouhé		
Sídlo: Dlouhá 727/39, Praha 1	
IČO: 00064343				
DIČ: CZ00064343				
Bankovní ústav: ČSOB a.s.			
Číslo účtu: 581709893/0300	
ID datové schránky d5983un		
Zastoupený: Danielou Šálkovou, ředitelkou	
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Podlahy Filip s. r. o.
Sídlo: Přívozní 1054/2, Praha 7, 170 00
IČO: 09231617										
Bankovní ústav: Česká Spořitelna a.s.			
Číslo účtu: 5899217349/0800				
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 332958
ID datové schránky: dn29qrc
Zastoupený: Markétou Buckovou, jednatelkou
(dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto smlouvu o dílo podle ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

II. 	Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení výmaleb a souvisejících činností v Divadle v Dlouhé dle bližší specifikace uvedené níže (dále i jen „dílo“). Dále je předmětem smlouvy závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle této smlouvy sjednanou cenu podle čl. VI. smlouvy.

2. Zhotovitel byl vybrán objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku: “Výmalba sálu Divadla v Dlouhé“. Číslo zakázky I02/MO/0001/25 (systémové číslo P25V00303227).

3. Bližší specifikace předmětu díla, které provede zhotovitel:

a. Přesný rozsah předmětu díla je uveden v příloze této smlouvy: Přílohy 2a)-k): Technická zpráva, povrchy, malby dle specifikace architektonického ateliéru SKUPINA (projektant).
b. Zhotovitel zajistí ochranu konstrukcí, krytin a vybavení divadla		
c. Součástí zakázky je i čištění a úklid (každodenní, závěrečný po etapách)
d. Před zahájením prací dodavatel posoudí stav podkladu. Dále se bude řídit technologickým postupem, stanoveným v příloze jak pro výmalby, tak pro nátěry, stěrky i grafické povrchy (viz příloha: Technická zpráva)

Podrobná specifikace díla je v příloze č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele a Přílohách 2 a) – k) (smluvní dokumentace - specifikace díla dle návrhu projektanta) a v příloze 4 – harmonogram činností. Specifikace v těchto přílohách je pro zhotovitele závazná.						  	

4. Součástí plnění předmětu díla dále jsou:
· veškeré přepravní výkony, manipulační práce a přesuny hmot
· související pomocné a stavební práce
· montážní práce 
· zřízení zařízení staveniště
· zajištění parkování pro vykládku a nakládku materiálu
· bezpečnostní opatření
· provedení nátěrových systémů
· každodenní a závěrečný úklid tak, aby po ukončení prací byl objekt plně využitelný bez omezení
· pokud dodavatel pracovní činností poničí povrchovou úpravu podlahových ploch je povinen v rámci dodávky zajistit novou povrchovou úpravu poškozených částí.

5. Další technické požadavky na předmět díla:
· Postup prací a dodávek je zhotovitel povinen v předstihu (min. 24 hod.) dohodnout s pověřenými zástupci objednatele – za Divadlo v Dlouhé je to šéf hospodářské správy Robert Štěpánek, tel.:, email: 
· Zhotovitel nesmí svojí činností (hlukem, prachem apod.) omezit, případně ohrozit ostatní nájemníky v budově i pasáži. Zhotovitel se musí při provádění prací přizpůsobit provozu divadla bez nároku na navýšení finančního plnění.
· Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN, související s předmětem zakázky, vč. interních předpisů objednatele.
· Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně.


III. 	Místo plnění

Divadlo v Dlouhé, hlavní sál parter i balkon. Dlouhá 39, 110 00 Praha 1 (dále také jen „pracoviště“). Přesná specifikace je uvedena v příloze číslo 2 této smlouvy.

IV.	Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
2. Zhotovitel je povinen koordinovat postup prací se zhotovitelem sedaček a dodavatelem kobercových krytin, kterým je firma Kovostal (kontaktní osoba Jakub Holomek, tel. e-mail: 
3. Zhotovitel obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Zhotovitel bude provádět dílo v denních hodinách od 7:00 do 20:00, včetně úklidu.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, a to i mimo pracoviště.
6. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadu, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
7. Provozní zařízení pracoviště kompletně zajišťuje a hradí zhotovitel. Náklady na el. energii, spotřebovanou zhotovitelem při realizaci díla, dále vodné a stočné hradí objednatel.
8. Zajištění převzatého pracoviště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty, poškození nebo zničení předmětu díla na pracovišti a za újmu způsobenou zaměstnanci zhotovitele nese v plném rozsahu zhotovitel.
9. Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, a to i za všechny újmu, která vznikne v důsledku provádění prací třetím, na pracovišti nezúčastněným osobám.
10. Konečné vyklizení pracoviště provede zhotovitel v termínu dohodnutém na kontrolním dnu.
11. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu §103 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další osoby, které se budou podílet na realizaci předmětného díla se vstupní instruktáží o požární ochraně a bezpečnosti práce, která je přílohou číslo 2 této smlouvy.
13. Zjistí-li objednatel při kontrolách provádění díla, že práce vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy písemně odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou.
14. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně.
15. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám újma. Zavazuje se případnou újmu odstranit na vlastní náklady uvedením do původního stavu, nebo uhradí objednateli částku potřebnou k její náhradě.
16. Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky materiálu. Objednatel se zavazuje vyjádřit k těmto předloženým podkladům do 24 hodin ode dne předložení.
17. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky nezahrnuté a neřešené v této smlouvě, musí tento svůj názor dokladovat objednateli. V případě, že objednatel důvody uzná, dohodnou další postup včetně případného dopadu na cenu a termín realizace díla.
18. Plní-li zhotovitel pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.



V.	Doba plnění díla

1. Zahájení: 30. 6. 2025
2. Dílo bude realizováno dle harmonogramu, který je přílohou č. 4 této smlouvy.
3. Dokončení a předání díla objednateli: 16. 8. 2025





VI. 	Cena za dílo

1. Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve výši 649.171 Kč bez DPH. Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21% odvede objednatel.
2. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou. 
3. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel tak není oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala.

VII. 	Záruky za jakost díla a dodávek

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce a dodávky specifikované v čl. II. smlouvy v délce 36 měsíců.
2. Záruka za jakost díla a dodávek komponentů začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem.
3. V záruční době objednatel požaduje zahájení odstranění reklamovaných vad do 7 dnů od písemného uplatnění reklamace.
4. Termín odstranění reklamovaných vad bude sjednán dle charakteru závady, nesmí však překročit lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne písemného uplatnění reklamace.

VIII. Způsob úhrady, fakturace

1. Úhrada za dílo do výše smluvní ceny bude objednatelem provedena ve třech splátkách:
a. První splátka ve výši 325.000 Kč bez DPH bude fakturována po podpisu smlouvy se splatností 7 dnů. 
b. Druhá splátka ve výši 162.000 Kč bez DPH je splatná k 7. 7. 2025.
c. Poslední splátka ve výši 162.171 Kč bez DPH je splatná po provedení díla, tj. po dokončení díla, jeho předání objednateli a případném odstranění vad.
2. Splatnost jednotlivých faktur se sjednává 7 dnů od data doručení faktur objednateli. Za okamžik uhrazení ceny za dílo se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu bez uvedení výše daně (na faktuře bude uvedena pouze sazba daně z přidané hodnoty) a bude obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

IX. 	Smluvní pokuta, sankce

1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. V. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
2. V případě neodstranění reklamovaných vad do 30 kalendářních dnů ode dne nahlášení konkrétní vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení. 
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce za účelem odstranění vad v záruční době do 7 dnů. od doby nahlášení vady objednatelem.
4. V případě, že zhotovitel nezahájí práce za účelem odstranění vad v záruční době do 7 dnů od doby nahlášení vady objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli smluvní pokutu dle této smlouvy vůči jakékoliv pohledávce zhotovitele, včetně pohledávky na zaplacení ceny díla.
6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky díla do 30 kalendářních dnů od data nahlášení vady objednatelem. 
7. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; tímto tedy strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.


X. 	Spolupůsobení objednatele, na kterém je závislé včasné plnění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli prostory pracoviště vč. přístupových cest k datu zahájení prací.
2. Objednatel zajistí pro zhotovitele zdarma odběr el. proudu, vody, přístup do objektu pro pracovníky zhotovitele a přístup pro mechanizaci zhotovitele potřebnou pro zajištění prací. 
3. Objednatel umožní zhotoviteli používat sociální zařízení v objektu.
4. Objednatel vyčlení jednu uzamykatelnou místnost přímo v areálu objektu pro úschovu pracovního nářadí zhotovitele.

XI. 	Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle technologických nebo pracovních postupů, dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy a příslušné ČSN.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla v souladu s ČSN a dalšími předpisy platnými pro výstavbu.
3. Veškeré práce, vymezené předmětem smlouvy s dodacími podmínkami, při dodržení kvalitativních podmínek jsou kryty cenou za dílo stanovenou v článku VI. této smlouvy.
· Zástupcem objednatele na pracovišti, pověřený přejímáním, díla je ustanoven p. Robert Štěpánek, vedoucí hospodářské správy Divadla v Dlouhé, tel.:, email: 
4. [bookmark: _GoBack]Zástupcem objednatele na pracovišti, pověřený dozorem, je ustanoven pan Pavel  Koubek, MDA- TDS, tel.:, mail: 
5. Zástupcem zhotovitele na pracovišti je ustanoven Josef Beneš, tel.: 
6. Zhotovitel předá objednateli písemný seznam zaměstnanců, který bude trvale uložen ve vrátnici divadla, určené pro vstup do objektu. Parkování vozidel zhotovitele u objektu divadla objednatel nezajišťuje.
7. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak, zanikne-li závazek provést dílo. Přitom se rozlišuje, zda závazek nebo odstoupení od smlouvy vzniklo z důvodů na straně objednatele nebo zhotovitele. Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla podle této Smlouvy po dobu delší než 3 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 3 kalendářní dny ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží,
b. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, 
c. Zhotovitel provedl dílo vadně a jedná se o podstatné porušení smlouvy
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.

XII. 	Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo mailem zástupci objednatele oznámit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů předem, kdy bude dílo, nebo jeho část připraveno k odevzdání. Nejpozději do 2 pracovních dnů po tomto oznámení dohodnou strany časový program přejímání.
2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením a předáním objednateli na pracovišti. Dílo je dokončeno, pokud byla předvedena jeho způsobilost sloužit smluvenému účelu. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.
3. Zhotovitel předá a objednatel převezme kompletní dílo bez vad a nedodělků, pokud se v předávacím protokolu smluvní strany nedohodnou jinak. Převzetím díla přechází právo vlastnické a právo užívání předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle nebo jeho zničení po dobu provádění díla až do řádného předání díla objednateli. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2628 občanského zákoníku. 
4. V rámci plnění dodávky předá zhotovitel objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizi, jejichž provedení vyplývá z příslušných norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončenému dílu, zejména:
	- atesty nebo certifikáty použitých materiálů
	- záruční listy
	- prohlášení o shodě použitých materiálů
	- doklady o ekologické likvidaci demontovaných komponentů     	
5. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla v určitý den a hodinu na místo dostavit.
6. Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání uvedení díla do provozu.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli dohody stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo jejím event. dodatku. Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou jako její dodatek podepsaný oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
3. Ke sjednání dodatků k této smlouvě jsou oprávněné osoby uvedené v čl. I. této smlouvy, nebo osoby jimi zmocněné, či je zastupující. 
4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.  Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy:

1. Položkový rozpočet zhotovitele
2 Smluvní dokumentace architektonického studia SKUPINA (projektant): Rozpis a specifikace barevnosti a použitých materiálů dle jednotlivých prostor (přílohy 2a-k):
a) Povrchy-technická zpráva     
b) Povrchy-specifikace               
c) Malby-zákres                           
d) Sál – Pohled na strop             
e) Sál-pohled 1                           
f) Sál-pohled 2                           
g) Sál-pohled 3                           
h) Sál-pohled 4                           
i) Umístění sondy - malba
j) Půdorys Sál – Stěny parter   
k) Půdorys Sál – Stěny balkon 
3. Školení PO a BOZP
4. Harmonogram činností




V Praze dne: ……………………….	V Praze dne: ……………………








…………………………….	…………………………………
Podlahy Filip s.r.o.	Ředitelka Divadla v Dlouhé
Markéta Bucková	Daniela Šálková
zhotovitel	objednatel





























































Příloha číslo 3 ke Smlouvě o dílo

ŠKOLENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)
A BEZPEČNOSTI A O OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)
PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY DIVADLA V DLOUHÉ (DVD).

Účelem tohoto školení je podat hostujícím pracovníkům rámcovou informaci o základních povinnostech vyplývajících z platných zákonných ustanovení v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Vedoucí pracovník seznámí s těmito zásadami všechny osoby, které se v jeho režii pohybují v prostorách divadla. Zodpovědnost za dodržování těchto zásad nese statutární zástupce externích pracovníků.

POŽÁRNÍ OCHRANA

Všichni pracovníci, nájemci a hosté DvD jsou v zájmu zajištění PO povinni zejména:

1. Počínat si při práci a jiné činnosti tak, aby nezapříčinili vznik požáru, dodržovat předpisy o PO a vydané příkazy, zákazy a pokyny týkající se PO Seznámit se s požárním řádem pracoviště, požárně poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem.

2. Zpozorovaný požár neprodleně uhasit dostupnými hasebními prostředky, není-li to možné, neodkladně vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc podle požárních poplachových směrnic. V objektu divadla se požár nahlašuje ve vrátnici. Při zamezování, zdolávání požáru a jiných živelných pohrom nebo nehod je každý na vyzvání velitele požárního zásahu povinen poskytnou potřebnou osobní a věcnou pomoc dle zákona č. l33/85 Sb. § l8 a § l9.

3. Každý pracovník je povinen oznámit vznik jakéhokoliv požáru na pracovišti vedoucímu pracovníku, osobě zodpovědné za pronájem nebo vrátnici.

4. Každý pracovník je povinen dbát na to, aby pracoviště po ukončení práce bylo v požárně nezávadném stavu, závady, které by mohly být příčinou požáru neodkladně nahlásit vedoucímu pracovníkovi.

5. V prostorách DvD je přísný zákaz kouření. Tento zákaz platí i na ostatních požárně nebezpečných pracovištích a úsecích. Výjimku tvoří kuřárna, kuřácké koutky a kanceláře. Všechny prostory se zákazem kouření jsou viditelně označeny tabulkou „Zákaz kouření“. Je zakázáno používat vařiče nebo jiné spotřebiče, které nejsou v majetku divadla. Tento zákaz se týká i ponorných vařičů.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

I. Pracovníci jsou v zájmu BOZP povinni:
a) dodržovat právní předpisy k zajištění BOZP, s nimiž byli řádně seznámeni
b) počínat si při práci tak, aby neohrožovali své zdraví ani zdraví svých spolupracovníků
c) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné omamné prostředky na pracovištích organizace, nenastupovat pod jejich vlivem do práce a dodržovat stanovený zákaz kouření na pracovištích
d) oznamovat zodpovědným pracovníkům DvD nedostatky a závady, které by mohly ohrozit BOZP a podle svých možností se účastnit jejich odstraňování
e) podrobit se vyšetření, které provádí organizace nebo příslušný orgán státní správy, aby zjistily, zda pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků.


II. Pracovní úrazy:  (vyhl. č. 110/75 Sb.)
Pokud pracovník utrpí při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi jakékoliv poškození zdraví a pokud je toho schopen, je povinen o této skutečnosti uvědomit svého nadřízeného.
V případě, že v důsledku tohoto poškození zdraví je pracovník uznán práce neschopným, je tato skutečnost kvalifikována jako pracovní úraz (dále PÚ). Organizace je povinna sepsat s poškozeným pracovníkem Záznam o pracovním úrazu. Tento záznam je nutno vyplnit nejpozději do 2 dnů po ohlášení úrazu pracovníkem.
Pracovním úrazem není úraz, který se pracovníkovi přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.
Organizace se zprostí odpovědnosti za PÚ zcela, prokáže-li, že:
a) škoda byla zaviněna tím, že pracovník porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění BOZP, ačkoli byl s nimi řádně seznámen.
b) škodu si přivodil postižený pracovník svou opilostí nebo v důsledku zneužití jiných omamných prostředků.

III. Hlavní body BOZP týkající se Divadla v Dlouhé - povinnosti externích pracovníků

1. Vstup do zákulisí a na jeviště je pouze na pokyn pověřené osoby
2. Povinnost seznámit se před představením s celou scénou, ověřit si jednotlivé nástupy a odchody a vyzkoušet si je
3. Za seznámení hostujícího pracovníka s celkovým aranžmá odpovídá režisér představení nebo asistent režie
4. Vstup na dekorační stavbu (praktikáble, schody, mosty, apod.) je při montážních a dekoračních zkouškách povolen pouze se souhlasem jevištního mistra, při ostatních zkouškách a představeních na pokyn inspicienta
5. Během představení nebo zkoušek v dekoraci, na začátku každé přestávky, opustí účinkující ihned jeviště a zákulisí
6. Používání jakéhokoliv otevřeného ohně na jevišti bez písemného souhlasu technika PO divadla je zakázáno.
7. Používání zvedacích zařízení, jevištních tahů ke zvedání a spouštění osob a používání propadů bez písemného souhlasu referenta BOZP je zakázáno
8. Veškeré výjimky z předpisů BOZP pro divadlo (vynechání zábradlí, větší sklon šikmý, šplhání po lanech, aranžované pády osob z výšky nebo do hloubky, použití žebříků pro výstupy nebo sestupy apod.) jsou bez písemného souhlasu referenta BOZP s určením podmínek, za kterých je výjimka možná, zakázány.

Datum: 

Podpis statutárního zástupce firmy:


				
					_________________________



Příloha č. 4

Harmonogram činností

· Předání staveniště: 30. 6. 2025

· Kompletní provedení maleb, montáž a demontáž lešení včetně odvozu lešení z prostor staveniště, úklid prostor po malířských pracích v termínu od 1.7 do 20.7.2025

· Malby stropů a dalších prostor, u kterých je potřeba lešení: 14. – 20. 7. 2025

· Kompletní provedení lakýrnických prací, provedení betonových stěrek pilířů v prostorách parteru včetně finální povrchové úpravy, finální úklid prostor v termínu od 21.7. do 16.8.

· Předání hotového díla: 16. 8. 2025









…………………………….	…………………………………
Podlahy Filip s.r.o.	Ředitelka Divadla v Dlouhé
Markéta Bucková	Daniela Šálková
zhotovitel	objednatel
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