

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006273
Číslo smlouvy konzultanta: 2025/ŘSD/03-E

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D55 5502 Kokory - Přerov, dozor pro předstihové práce
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD PK – MAX 2024 II.

INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s., Balabenka, Praha 8, č.ú.: 19-5438970207/0100
zastoupen
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupen:

jako společník společnosti

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - výkon dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro předstihové práce stavby „D55 5502 Kokory – Přerov“ v rozsahu:
 - zemní práce pro ZAV,
 - konsolidační násyp VRT
 - záchranný archeologický průzkum
 - základní vytyčovací síť
 - kácení.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664 (dále jen „Rámcová dohoda“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	5.235.200,- Kč
DPH:	1.099.392,- Kč
včetně DPH:	6.334.592,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta

Článek III. Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení plnění: od písemného pokynu (výzvy) objednatele
 - dokončení plnění: 12 měsíců od výzvy Objednatele
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D55 5502 Kokory - Přerov.

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - 01_Příprava území pro ZAV, Ing. M. Barányová, 03/2025
 - 02_Vykres a tabulka souřadnic lomových bodů obvodu stavby, Ing. M. Barányová 09/2024
 - 03_Konsolidační násyp, Ing. J. Grepl, 01/2025
 - 04_Územní archeologická studie, Z.Schenk, M. Kalábek, V.Vránová, Olomouc 2024
 - 05_Plán BOZP, Ing. M. Barányová 05/2024
 - 06_Kácení dokumentace (připravuje se)
 - 07_Projekt základní vytyčovací sítě, Ing. M. Barányová, 05/2024
 - 08_VD-ZDS Ing. M. Barányová, 09/2024
 - 09_Rozhodnutí, stanoviska, informace o existenci inženýrských sítí;Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody

kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice: Viz. Příloha č. 1 Smlouvy.
6. Objednatel neposkytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.
9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se,
 3. Soupis prací
 4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.13
11:18:17 +02'00'

Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024,
01ST-001277

D55 5502 Kokory-Přerov, dozor předstihové práce

Zeleně-doplňní účastník

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A) Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu správce stavby		x		x		není součástí plnění
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :						
Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní práce	x	x	x	x		není součástí plnění
specialisté :						
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	11	4	44	x		
Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality	x	x	x	x		není součástí plnění
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality	x	x	x	x		není součástí plnění
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring koordinátor společného ústředního prostředí včetně BIM	x	x	x	x		není součástí plnění
Právník	x	x	x	x		není součástí plnění
Specialista (expert) pro harmonogram a claim management	x	x	x	x		není součástí plnění
koordinátor BOZP	11	9	99	x		
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	x	x	x	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí	x	x	x	x		není součástí plnění
Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	x	x	x	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)	11	21	231	x		
Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní vedení	x	x	x	x		není součástí plnění
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)	x	x	x	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika	6	4	24	x		
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní objekty	x	x	x	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství	11	10	110	x		
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty	x	x	x	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost elektro (silnoproud a slaboproud)	x	x	x	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozi ochrany)	x	x	x	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost podzemní stavby	x	x	x	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista odbornost technologická zařízení podzemních staveb	x	x	x	x		není součástí plnění
Asistent Správce stavby – specialista pro ekodozor	10	10	100	x		
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení	x	x	x	x		není součástí plnění
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce	x	x	x	x		není součástí plnění
Specialista (expert) pro pozemní komunikace	x	x	x	x		není součástí plnění
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení	x	x	x	x		není součástí plnění
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – elektrotechnická zařízení	x	x	x	x		není součástí plnění
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – inženýrská geologie	x	x	x	x		není součástí plnění
Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací	x	x	x	x		není součástí plnění
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	0
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci Celkem (bez DPH)					CELKEM	

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.13
11:19:16 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 16.06.2025 11:03:59 +02:00

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD PK – MAX 2024 II.**

zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235,

jakožto konzultant služby „D55 5502 Kokory - Přerov, dozor pro předstihové práce 03PT-006273“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta	Identifikace podkonzultanta: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant je / není malým nebo středním podnikem f) pod konzultantovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit	Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.
GRID, a.s.	a) IČO: 612 51 437 b) Praha 3, Vinohrady, Slezská 2526/113 c) _____ d) _____ e) je f) nejsou	a) Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství 18,7 %	PRAGOPROJEKT, a.s.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD PK – MAX 2024 II.**

zastoupená správcem společnosti **INFRAM a.s.**

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235, jakožto konzultant služby „D55 5502 Kokory - Přerov, dozor pro předstihové práce 03PT-006273“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby D55 5502 Kokory - Přerov, dozor pro předstihové práce 03PT-006273“.

Funkce⁴	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah ke konzultantovi /podkonzultantovi⁵
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Koordinátor BOZP		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva PRAGOPROJEKT, a.s.
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství		Pracovněprávní vztah k podkonzultantovi - pracovní smlouva GRID, a.s.
Asistent Správce stavby – specialista pro ekodozor		Pracovněprávní vztah ke konzultantovi - pracovní smlouva INFRAM a.s.

⁴) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo Rámcové dohody 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664. Konzultant uvede v této příloze pouze osoby schválené v Rámcové dohodě a nebo pouze další osoby na pozicích, uvedených ve Výzvě (v soupisu prací). Všechny osoby, uvedené v této příloze musí ke dni podání nabídky splňovat požadavky kvalifikace, včetně osob, jejichž kvalifikaci ověřuje objednatel u vybraného konzultanta před uzavřením Smlouvy.

⁵) pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci apod./ke konzultantovi uvést název konzultanta/člena sdružení/podkonzultanta schváleného v RD.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006273

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb].
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí].
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:

Datum: 16.06.2025 11:04:46 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.13
11:20:23 +02'00'

D55 5502 Kokory - Přerov, dozor pro předstihové práce

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je výkon Technického dozoru investora (TDI) a Koordinátora BOZP (KBOZP) pro předstihové přípravné práce stavby „D55 5502 Kokory-Přerov“:

- 1. příprava území pro ZAV - skryvka ornice a částečně podorniči pro účely provedení archeologického průzkumu, povážení ornice na pozemky ZPF, vybudování konsolidačního násyp budoucí vysokorychlostní trať v km 11.8.*
- 2. záchranný archeologický průzkum (ZAV) na archeologických lokalitách*
- 3. kácení dřevin*
- 4. realizace základní vytyčovací sítě*
- 5. kontrola a plnění podmínek ochrany přírody*

Uvedené činnosti budou probíhat průběžně, předpoklad 08/2025 - 07/2026.

Požadavky na výkon TDI:

- metodický pokyn MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. MD-23349/2024- 940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024*
- povolení, projektová dokumentace, TKP a ZTKP*
- smlouva o dílo se zhotovitelem stavebních prací nebo služeb*

Dozor bude zabezpečen specialisty dle shora uvedeného metodického pokynu:

- koordinátor BOZP*
- pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů*
- asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní komunikace*
- asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika*
- asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství*
- asistent Správce stavby - specialista pro ekodozor (obory - ekolog, pedolog, dendrolog)*

Dozor zahrnuje mimo jiné tyto činnosti:

- seznámení se s podklady k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby*
- předání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku*
- evidence a průběžné vyhodnocení výsledků všech provedených zkoušek a měření*
- kontrola správnosti a připomínkování Technologických postupů a kontrolních a zkušebních plánů, kontrola dokladů k materiálům zabudovaných do stavby*
- organizace kontrolních dnů stavby s vyhotovením protokolu o kontrolách, účast na KD stavby*
- činnost na staveništi:*
 - kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby, smlouvou o dílo, technickými a právními normami, společným povolením*
 - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami*
 - kontrola množství (skenování pomocí dronů) a kvality provedených prací,*

- kontrola prací které budou dalším postupem zakryty
- kontrola, zda práce probíhají v souladu s harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě
- kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě a rozsahu provedených prací
- kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí
- kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství
- kontrola dopravně inženýrských opatření a kontrola dodržování stanovené pracovní doby
- kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací.
- kontrola ZBV
- kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečných zpráv zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
- vypracování zprávy TDI k příjemce, zajištění kolaudace stavby
- přejímací řízení, včetně protokolárního převzetí stavby
- kontrola odstraňování vad, nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu
- specializované činnosti ekodozoru:
 - dozor při kácení, předpoklad 11/2025-02/2026
 - kontrola výskytů ZCHDŽ před skryvkami, předpoklad 08/2025, odchyt a transfer
 - kontrola výskytů ZCHDŽ během skryvek, předpoklad 09/2025-02/2026, odchyt a transfer
 - kontrola výskytů ZCHDŽ před stavbou předpoklad 07/2026, odchyt a transfer
 - kontrola povážení ornice na ZPF 09/2025-06/2026
 - zpráva kácení
 - zpráva o činnosti - oznámení o splnění povinností orgánu ochrany přírody
 - zpráva ZPF

Požadavky na výkon KBOZP:

- směrnice s. p. 10-S-14.7, Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
- zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výkon koordinátora BOZP zahrnuje mimo jiné tyto činnosti:

- projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP
- koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP
- plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat
- spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací
- aktualizace Plánu BOZP
- kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám

- spolupráce se zástupci zaměstnanců, s odborovou organizací a fyzickou osobou provádějící technický dozor
- účast při inspekcích stavby oblastním inspektorátem práce případně prohlídky stavby stavebním úřadem
- organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech zhotovitelů stavby
- účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob
- zpracování výsledků kontrol a předkládání výsledků zadavateli stavby včetně navržených opatření
- provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.06.13
11:18:45 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 16.06.2025 11:04:20 +02:00