
 1 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŢKY TEPLÁRENSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH 

 
číslo smlouvy: CET_2017_13 

 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
1.  

Českolipské teplo a.s. 
Sídlo: Kutvirtova 339/5, Radlice, 150 00 Praha 5 
Spisová značka: B 11259 vedená u Městského soudu v Praze 
Banka:  
IČO: 631 49 907 DIČ: CZ63149907 
Zastoupena: předsedou představenstva        Ing. Jaroslavem Pantůčkem  
         místopředsedou představenstva Ing. Janem Sulíkem  
   
jako vlastník teplárenského zařízení (dále jen „vlastník TZ“) 
 
a 
 
2.  

Město Česká Lípa  
Sídlo: Náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 
zastoupen: Mgr. Romanou Ţateckou, starostkou města 
IČO: 002604287 DIČ:CZ00260428 
Banka:  
Tel/fax:  

jako osoba vyvolávající přeložku teplárenského zařízení (dále jen „stavebník“) 
 

 

čl. II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je provedení přeloţky teplárenského zařízení či jeho části: 
Nadzemní a podzemní horkovodní rozvod u Sportareálu, na .pozemcích nebo 
jejich částech p.č. 3194, 3199, 3320/2, 3322/1, 3322/3, 3322/4, 3351  (dále jen 
„přeloţka TZ“), v obci  Česká Lípa  k.ú.  Česká Lípa , které je v majetku vlastníka TZ, 
podmínky její realizace a nabytí vlastnictví k zrušené části teplárenského zařízení 
stavebníkem. Potřeba přeloţky TZ je vyvolána realizací stavby: Venkovní bazén u 
Sportareálu, Česká Lípa, jejímţ investorem je stavebník. 

2. Rozsah přeloţky TZ včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku 
vlastníka TZ ze dne 19. 12. 2016 č. FH/V-146/2016. 
Její technické řešení můţe být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých 
stupních projektové dokumentace (dále také jako jen „PD“). Tyto změny mohou mít vliv 
na výši předpokládaných nákladů na provedení přeloţky TZ. 

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 86 zákona č. 458/2000 Sb., energetický 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), ţe stavebník svým 
jménem a na své náklady pro vlastníka TZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením 
přeloţky TZ v rozsahu sjednaném v této smlouvě a v PD. 

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností 
smluvních stran v období přípravy a realizace stavby přeloţky TZ, za účelem zajištění 
jejího řádného budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a 
hospodárnosti. 
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čl. III. 
Termín provedení stavby 

1. Přeloţku teplárenského zařízení podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník 
v předpokládaném termínu do 31. 12. 2018     , a to včetně provedení propojovacích 
prací na stávajícím TZ a zprovoznění přeloţky. Práce na přeloţce budou prováděny tak, 
aby byly minimalizovány časové úseky bez dodávek tepelné energie odběratelům. 
Doporučený termín prováděný prací je mimo topnou sezónu tj. od 1. 6. do 31. 8. daného 
roku. 

 
čl. IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
A.   Stavebník 

 

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou 
dokumentaci pro účely povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“), jehoţ výsledkem bude vystavení 
příslušného dokladu dle stavebního zákona opravňujícího k realizaci přeloţky TZ a 
předloţí ji k odsouhlasení vlastníkovi TZ. 

2. Zavazuje se k zapracování případných připomínek vlastníka TZ do PD. 
3. Zavazuje se zadat realizaci stavby přeloţky TZ pouze zhotoviteli, který, dodrţí 

podmínky této smlouvy a stavbu přeloţky TZ zrealizuje dle schválené PD. 
4. Zavazuje se, ţe zhotovitele přeloţky TZ prokazatelně seznámí s PD schválenou 

vlastníkem TZ a s podmínkami stanovenými vlastníkem TZ pro realizaci přeloţky TZ 
v této smlouvě. 

5. Zaváţe zhotovitele přeloţky TZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeloţky 
TZ nahlásil termín zahájení provozovateli TZ, na adrese: ČESKOLIPSKÁ 
TEPLÁRENSKÁ a.s., Liberecká 132, tel.: 487 805 901 k ustanovení zaměstnance 
zástupce vlastníka TZ, který bude provádět kontroly přeloţky TZ. Zaváţe zhotovitele 
přeloţky TZ, aby nejpozději pět pracovních dnů předem oznámil zástupci vlastníka TZ 
zahájení předepsaných zkoušek v souladu se stanoviskem vlastníka TZ k PD. 

6. Při realizaci přeloţky je povinen dodrţet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka 
TZ k PD přeloţky TZ. Tyto podmínky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaţe 
podmínky budou vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, 
technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. 

7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeloţky TZ s odbornou 
péčí. 

8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka TZ vznesené při kontrolní 
činnosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovněţ další podmínky, které 
v termínu realizace přeloţky vyplynou ze změn právních předpisů, technických 
norem, technických pravidel nebo rozhodnutí příslušného orgánu. Tyto další 
podmínky musí vlastník TZ zapsat do stavebního deníku přeloţky TZ. 

9. Zavazuje se uhradit veškeré nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a 
propojením překládaného TZ s/od soustavy zásobování tepelnou energií vlastníka 
TZ, zejména náklady za vypuštění a opětovné napuštění horkovodu, náklady za ušlý 
zisk při zásobování stávajících odběratelů a náklady vlastníka TZ spojené s účastí na 
odpojení a propojení překládaného TZ prostřednictvím zhotovitele přeloţky TZ. 

10. Zaváţe zhotovitele přeloţky TZ provést odpojení a propojení horkovodu podle 
technologického postupu, který zhotovitel přeloţky TZ předloţí vlastníku TZ 
k odsouhlasení nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích prací. Má-li dojít 
k omezení nebo přerušení distribuce tepla zákazníkům (dále jen „odstávka“), 
zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeloţky TZ zpracování předběţného 
pracovního postupu a předloţit jej k odsouhlasení vlastníkovi TZ nejpozději 30 dní 
před zahájením propojovacích prací, aby vlastník TZ mohl zabezpečit splnění své 
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povinnosti podle § 76 energetického zákona v platném znění a oznámit včas 
dotčeným odběratelům tepla přerušení nebo omezení dodávky tepla.  
Předběţný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu 
odstávky (moţno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání 
odstávky a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky.  
Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeloţky TZ k dodrţení oznámeného 
termínu provádění propojovacích prací. 

11. Propojení přeloţky TZ s distribuční soustavou můţe být realizováno nejdříve po 
technické přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeloţky TZ“ mezi 
stavebníkem, zhotovitelem přeloţky TZ a vlastníkem TZ, ke které je povinen vyzvat 
vlastníka TZ stavebník nebo jím pověřená osoba. 

12. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení a 
doklady poţadované vlastníkem TZ v jeho stanovisku k PD přeloţky TZ, zejména 
doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeloţky TZ dle 
stavebního zákona. 

13. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodrţovat příslušné obecně 
závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), 
pokyny vlastníka, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů. 

14. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeloţky TZ, např. škody 
na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na 
movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na ţivotě; nahradit pokuty a další 
sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních 
předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeloţky TZ. 

15. Po dokončení přeloţky TZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné 
příslušné veřejnoprávní povolení k jejímu uţívání dle stavebního zákona a jejich 
předání v originálním vyhotovení vlastníkovi TZ, v případě vydání rozhodnutí 
s doloţkou právní moci. Za řádně dokončenou přeloţku TZ se povaţuje její 
provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její protokolární předání vlastníkovi TZ. 
 
 

B. Vlastník TZ 
 

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby 
odpovědné osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeloţky a všech 
předepsaných zkoušek. Vlastník TZ při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za 
vady prováděné přeloţky. 

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této 
smlouvy. 

3. Při kontrolách stavby přeloţky TZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku 
vedeného zhotovitelem přeloţky TZ a poţadovat plnění svých připomínek a pokynů. 

 

 

čl. V. 
Věcně právní vztahy  

1. Stavebník bere na vědomí, ţe vlastnictví teplárenského zařízení se provedením přeloţky 
TZ nemění a ţe realizovaná přeloţka TZ, tj. nová část, po propojení se soustavou 
zásobování tepelnou energií vlastníka TZ nahradí v souladu s § 86 energetického zákona 
dotčenou část vlastníkova teplárenského zařízení. Původní část teplárenského zařízení, 
tj. zrušenou část, která bude s ohledem na čl. II odst. 2 této smlouvy podrobněji určena 
v příloze zápisu o technické přejímce, a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně 
neodstranil, nabývá  do vlastnictví stavebník okamţikem odpojení od soustavy 
zásobování tepelnou enrgií (odpojením od stávajícího horkovodu).  

Vlastník tímto stavebníka informuje o tom, ţe původní část horkovodního zařízení, tj. 
zrušenou část, je třeba odstranit z pozemku. Nahrazením dotčené části rušeného 
teplárenského zařízení nemá vliv na povinnost stavebníka vlastním jménem zkolaudovat 
přeloţenou část TZ (novou část).    
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2. Smluvní strany se dohodly, ţe povinnost zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu 
sluţebnosti (dále jen „VB“) ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, 
včetně jeho zápisu do příslušného katastru nemovitostí, jakoţ i věcná a formální 
správnost veškerých relevantních dokumentů, jde za stavebníkem, vyjma povinnosti 
zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví vlastníka TZ. 

4. Smluvní strany se dále dohodly, ţe vyjma úhrady za zřízení věcného břemene 
k pozemkům ve vlastnictví stavebníka, jdou veškeré náklady na zřízení VB výlučně za 
stavebníkem; Stavebník se zavazuje zajistit nejpozději před vydáním stanoviska 
vlastníka TZ k projektové dokumentaci stavebních objektů přeloţek TZ pro účely 
povolení stavby dle stavebního zákona uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení 
VB  se všemi vlastníky pozemků dotčenými přeloţkou TZ Smluvní strany se dohodly, ţe 
rozsah VB vyznačený v geometrických plánech k částem pozemků dotčeným přeloţkou 
TZ bude odpovídat ustanovení § 87 energetického zákona. 
Stavebník se dále zavazuje zajistit nejpozději k přejímce přeloţky TZ 3x originál 
geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene, 1x výkaz délek a výměr 
a 1x CD.  

5. Je-li v příslušném katastru nemovitostí k pozemkům dotčeným původním (překládaným) 
TZ zapsáno právo odpovídající VB ve prospěch vlastníka TZ, zavazuje se stavebník 
zajistit na své náklady do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného 
příslušného veřejnoprávního povolení k uţívání přeloţky TZ dle stavebního zákona 
zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis výmazu VB v katastru nemovitostí.   
.  
 
 

 
čl. VI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeloţky TZ ve smlouvě o dílo záruku za 

jakost přeloţky TZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a 
převzetí přeloţky TZ vlastníkem TZ. 

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeloţky TZ, ţe právo uplatnit 
nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání 
a převzetím přeloţky TZ ze stavebníka na vlastníka TZ.  

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeloţky TZ následující způsob 
uplatnění nároku z vady: V případě výskytu vady přeloţky TZ je vlastník TZ povinen to 
písemně oznámit zhotoviteli přeloţky TZ. Jakmile vlastník TZ odešle takové písemné 
oznámení, má se za to, ţe poţaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle 
vlastník TZ na adresu zhotovitele přeloţky TZ. Zhotovitel přeloţky TZ odstraní vadu 
v termínu do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě 
písemně nedohodne s vlastníkem TZ jinak. Zhotovitel přeloţky TZ je povinen písemně 
předat opravenou část přeloţky vlastníkovi TZ. 

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeloţce TZ aţ do 
dne jejího protokolárního předání a převzetí. 

 
 

 

Čl. VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichţ kaţdá smluvní strana 
obdrţí po dvou (2). 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, ţe stavebník je oprávněn od této 
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeloţky TZ 
s distribuční soustavou. 

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto 
prohlašují, ţe jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 
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5. Smluvní strany prohlašují, ţe si text smlouvy prostudovaly a prohlašují, ţe tato smlouva 
je projevem jejich svobodné, váţné, určité a srozumitelné vůle, ţe ji uzavírají dobrovolně, 
nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehoţ připojují své podpisy. 

6. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst. 2, na nový subjekt, 
zavazuje se převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a 
současně oznámit vlastníkovi TZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka. 

7. Tato smlouva se uzavírá podle občanského zákoníku a energetického zákona, ve znění 
pozdějších předpisů.   

8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, 
jejichţ doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto 
prohlášením smluvní strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy 
(s výjimkou změn uvedených v předchozí závorce) se povaţují za nový návrh smlouvy. 

9. Smluvní strany se dohodly, ţe obsah této smlouvy bude po jejím uzavření v plném znění 
včetně příloh a dohod, na základě kterých se tato smlouva mění, nahrazuje nebo ruší, 
zveřejněn stavebníkem v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Vlastník TZ  výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně 
případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byla v plném rozsahu 
zveřejněna  v registru smluv.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

11. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018. Stavebník není oprávněn 
zahájit realizaci přeloţky TZ bez platné smlouvy o zajištění přeloţky teplárenského 
zařízení. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po 
uplynutí platnosti této smlouvy; jde zejména o závazky uvedené v čl. IV., V. a VI. této 
smlouvy. 

12. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 24.7.2017 usnesením  
č. 1101/A/2017.      

 

 
  

         Stavebník          Vlastník TZ 

 

         V České Lípě, dne 28.7.2017                                     V Praze, dne 1.8.2017 
 
 
 
           Mgr. Romana Ţatecká v.r.            Ing. Jan Sulík v.r. 
          ……………………………                                          …………………………………… 

 Mgr. Romana Ţatecká                                             Ing. Jan Sulík 
 starostka města      místopředseda představenstva 

 
 
                                                                                  Ing. Jaroslav Pantůček v.r. 

…………………………………… 
Ing. Jaroslav Pantůček 
Předseda představenstva  

 

 

 


