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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  Správy toků – oblast povodí Moravy, na základě 

pověření ze dne 30. 12. 2022 

ve věcech technických jedná:        

tel.: , e-mai

tel.: , e-mail:

korespondenční adresa: U Skláren 781, Vsetín 755 01 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

  číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

RONYTRANS, s.r.o.  

se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 61600 Brno  

IČO: 277 035 68  

DIČ: CZ27703568  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276 

zastoupená:  Jiřím Bednářem, jednatelem 

ve věcech technických jedná:  

  tel.:  , e-mail:   

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

  číslo účtu: 4478482/0800  

datová schránka:  jhpx5fn  

kontakt:  tel.: , e-mail

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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SMLOUVA 0 DEC
dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,

V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,, obéansky zdkom'k“)

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, Novy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
160: 421 96 451
DIC; CZ42196451
zapsany V obchodnim rej stf‘iku vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové, oddil AXII,
Vloika 540
zastoupeny: —Sprévy tokfi — oblast povodi Moravy, na zékladé
povéfeni 26 due 30. 12. 2022
V6 Vécech technickych jedné: —

tel-2_,e-mai—
—
t614—,e-mailz—

korespondenéni adresa: U Skléren 781, Vsetin 755 01
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové

éislo flétu: 26300511/0100
datOVé schrénka: e8jcfsn

(déle jako ,, objednatel “) na strané jedné

RONYTRANS, s.r.0.
se sidlem Pfivrat 1454/12, Zabovfesky, 61600 Brno
ICC: 277 035 68
D16; CZ27703568
zapsané V obchodnim rej stfiku vedeném Krajskym soudem V Brné, oddil C, Vloika 53276
zastoupené: Jif‘im Bednéfem, jednatelem
ve vécech technickychjedné:—

tel-z _,email:—
bankovni spojeni: Ceské spof‘itelna, a.s.

éislo flétu: 4478482/0800
datOVé schrénka: jt5fn
kontakt: tel-2_,e-mail—
(déle jako ,,zh0t0vitel “) na strané druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 

nebezpečí a odpovědnost dílo: RO – Lapač splavenin Drahotušský, evidenční číslo 

zakázky: S957/2025/045, a to dle projektové dokumentace RO lapač Drahotušský, 

vypracované TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, 

a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto 

smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 

důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z prostředků 

Ministerstva zemědělství ČR v rámci dotačního programu 129 490 „Podpora opatření 

na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích – 3. etapa“; zhotovitel tak 

prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 

realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného 

dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to 

ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek 

poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci 

předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již 

poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.  

3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 

uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 

z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 

smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 

zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 

(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 

v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 

příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 

(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 

(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad). 

4. Předmětem závazku je stavba tělesa lapače splavenin včetně opevněného dopadiště a 

kamenného skluzu pod tělesem.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii 
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LESV 4
(objednatel azhotovitel déle téi spoleéné jako ,,smluvm' strany“ akaidy jednotliVé jako
”smluvm' strana“)

uzaViraj i niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (déle j en ,,smlouva“):

I.
Pf‘edmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zéwazek zhotovitele prOVést pro obj ednatele na Vlastni néklad,
nebezpeéi a odpovédnost dilo: RO — Lapaé splavenin Drahotuésky, evidenéni éislo
zakézky: 8957/2025/045, a to dle projektOVé dokumentace RO lapaé Drahotu§sky,
vypracované TERRA-POZEMKOVE UPRAVY, s.r.o., Nemocniéni 53, 787 01 Sumperk,
a déle za podminek stanovenych pfisluénymi prévnimi pfedpisy a technickymi normami,
zadévacim fizenim na vefejnou zakézku, V rémci néhoi byla uzaena tato smlouva, touto
smlouvou a praVidly poskytovatele dotace.

2. Zhotovitel prohlaéuje, ie by] 26 strany objednatele informovén 0 tom, fie objednatel
dfivodné pfedpoklédé, 26 plnéni pf‘edmétu smlouvy bude spolufinancovz’mo z prosti‘edkfi
Ministerstva zemédélstvi 6R V rémci dotaéniho programu 129 490 ,,P0dp0ra opatf‘eni
na malych vodnich nédriich a drobnych vodnich tocich — 3. etapa“; zhotOVitel tak
prohlaéuje, ie je plné srozumén 5 firm, ie plnéni pfedmétu smlouvy, resp. cena za jeho
realizaci, bude spolufinancovéna (dotace) z vef‘ejnych zdr0j1°1 V rémci zminéného
dotaéniho programu. ZhotOVitel je plné srozumén s tim, 26 poruéeni j eho pOVinnosti, a to
at’ jii zékonnych 6i smluvnich, mfiie Vést k pfipadnému nedodrieni podminek
poskytovatele dotace a nésledné k neposkytnuti finanénich prostfedkfi (dotace) na realizaci
pfedmétu smlouvy objednateli, pfip. mfiie Vést kuloieni pOVinnosti objednateli jii
poskytnuté finanéni prostfedky (dotaci) vrétit, popf. uhradit poskytovateli dotace sankci.

3. Pro pfipad, ie by zdfivodfi spoéivajicich na strané zhotovitele objednatel neobdriel
uvedenou finanéni podporu (dotaci) 6i ji obdriel pouze zéésti (ti by j i byl nucen vrétit, byt’
z éésti (a to zejména z dfivodu nesplnéni nékteré z pOVinnosti zhotOVitele ujednanych
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou ékodu, resp. zejména
zaplatit objednateli finanéni ééstku odpovidajici vyéi neposkytnuté finanéni podpory
(dotace) 6i jeji éésti, popf. odpovidajici vrécené finanéni podpofe (dotaci) 6i jeji éésti, a to
Vplném rozsahu; obdobné plati Ve vztahu kpfipadné uloienym sankcim ze strany
poskytovatele dotace Vfiéi objednateli. P0Vinn0st zhotovitele k fihradé finanéni ééstky (a
pfip. i néhradé §k0dy) plati i V pfipadé, dojde-li k nepfiznéni éi odnéti finanéni podpory
(dotace) z dfivodfi nepfevzeti praci (dila) objednatelem 0d zhotovitele dle smlouvy
(zejména nepfevzeti z dfivodu Vyskytu vad).

4. Pfedmétem zévazku je staVba télesa lapaée splavenin Véetné opevnéného dopadiété a
kamenného skluzu pod télesem.

5. Smluvni strany shodné prohlaéuji, 26 objednatel pf‘ed podpisem této smlouvy pf‘edal
zhotoviteli: vyhotoveni projektové dokumentace V elektronické podobé, kopii
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pravomocného společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru vydaného MěÚ Hranice dne 12. 2. 2024 pod č. j. OSUZPD/78191/23 5 

a Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o povolení výjimky ze zákazu 

škodlivého zásahu do přirozeného vývoje střevle potoční, vydané 3. 1. 2024 pod č.j. KUOK 

797/2024.  

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků 

objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: 6 x stanovení pevnosti 

betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3, 6 x stanovení hloubky průsaků tlakovou vodou 

dle ČSN EN 12390-8, 6 x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322  

– vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště, 

– provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,  

– provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště 

chráněných částí přírody: záchranný přenos střevle potoční k tomu oprávněnou osobou 

– zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu 

a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského 

revíru, 

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům, 

– zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily 

stavby a technologické postupy zhotovitele, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v 

elektronické formě) + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu 

objednateli, pořízení fotodokumentace stavby, 

– vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům, 

– aktualizace povodňového plánu, 

– geodetické zaměření, 
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Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků 

objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: 6 x stanovení pevnosti 

betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3, 6 x stanovení hloubky průsaků tlakovou vodou 

dle ČSN EN 12390-8, 6 x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322  

– vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně 

způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 

případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,  

– zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště, 

– provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,  

– provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště 

chráněných částí přírody: záchranný přenos střevle potoční k tomu oprávněnou osobou 

– zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu 

a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského 

revíru, 

– úklid staveniště včetně příjezdových cest, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich 

následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům, 

– zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily 

stavby a technologické postupy zhotovitele, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v 

elektronické formě) + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu 

objednateli, pořízení fotodokumentace stavby, 

– vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům, 

– aktualizace povodňového plánu, 

– geodetické zaměření, 

LESV 4
pravomocného spoleéného fizemniho souhlasu a souhlasu s provedenim ohlééeného
stavebniho zéméru vydaného MéU Hranice dne 12. 2. 2024 pod if. j. OSUZPD/78191/23 5
a Rozhodnuti Krajského firadu Olomouckého kraje o povoleni Vyjimky ze zékazu
ékodliVého zésahu do prirozeného VyVoje strevle potoéni, vydané 3. 1. 2024 pod éj. KUOK
797/2024.

6. Vrémci plnéni této smlouvy zhotovitel na Vlastni néklad, nebezpeéi a odpovédnost
provede, popr. zabezpeéi, Véechny préce a opatreni potrebné k rédnému provedeni dila.
Souéésti zévazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedeni nésledujicich praci a éinnosti:

vytyéeni inienyrskych siti a zarizeni, Véetné zajiéténi pripadné aktualizace vyjédreni
spréVCfi siti a zarizeni, které pozbudou platnosti V obdobi mezi predénim staveniété
a vytyéenim siti,
zajiéténi V§6Ch nezbytnych opatreni, j imii bude predejito poruéeni jakékoliV
inienyrské sité béhem Vystab,
zajiéténi a provedeni zkouéek, rozborfi a atestfi nutnych pro rédné provédéni a
dokonéeni dila, uvedenych V proj ektové dokumentaci, Véetné predéni j ej ich Vysledkfi
objednateli, jakoi i provedeni nésledujicich zkouéek a rozborfi: 6 x stanoveni pevnosti
betonu V tlaku dle CSN EN 12390-3, 6 x stanoveni hloubky prfisakfi tlakovou vodou
dle CSN EN 123 90-8, 6 X stanoveni mrazuvzdornosti betonu dle CSN 73 1322
vytyéeni stab (prip. pozemkfi nebo provedeni jinych geodetickych praci) odborné
zpfisobilou osobou V oboru zemémérictvi,
zajiéténi a zabezpeéeni staveniété, zrizeni a likVidace zarizeni staveniété, Véetné
pripadnych pripojek, pristupfi, sklédek, deponii apod.,
zajiéténi umisténi §titku o povoleni stab na Viditelném misté u vstupu na staveniété,
provedeni opatreni vyplyvajicich z povodfiového a havarijniho plénu,
provedeni (zabezpeéeni) nésledujicich opatreni nezbytnych pro ochranu zvléété
chrénénych éésti prirody: zéchranny prenos streVIe potoéni k tomu opréwnénou osobou
zajiéténi sloveni rybi obsédky k tomu opréwnénou osobou, Véetné porizeni protokolu
a zajiéténi oznémeni zahéj eni praci na vodnim toku prisluénému uiivateli rybérského
reViru,
fiklid staveniété Véetné prijezdovych cest,
uvedeni staVbou dotéenych pozemkfi a komunikaci do pfivodniho stavu a jejich
nésledné protokolérni predéni zpét jejich Vlastnikfim,
zpracovéni a predéni dokumentace pro provédéni stab doplnéné o realizaéni detaily
stab a technologické postupy zhotovitele,
zajiéténi trvalé likVidace odpadfi V souladu s fiéinnymi prévnimi predpisy,
zpracovéni a predéni dokumentace skuteéného provedeni stab (3 paré + 1 V
elektronické formé) + 1X pfivodni situace s prekryvem zaméreného skuteéného stavu
objednateli, porizeni fotodokumentace stab,
vyhotoveni éiselnikfi pokécené drevni hmoty a jeji predéni Vlastnikfim,
aktualizace povodfiového plénu,
geodetické zaméreni,
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– aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

– aktualizace havarijního plánu, 

– převedení vody během stavebních prací, 

– provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP, 

– činnost geologa na stavbě, 

– ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 

vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek.  

8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 

skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 

dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 

provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 

nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 

účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 

č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 

dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 

dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 

bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 

ověřování výsledků zeměměřických činností.  

9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, 

komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 

tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 

(stavebních, zemních nebo kácení dřevin). 

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně 

přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 

Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 

součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.  

10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 

způsobem smlouvou stanoveným. 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/42675/1/ASPI%253A/200/1994%20Sb.%2523
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11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 

s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 

těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla. 

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 

prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 

převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 

po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem. 

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 12. 5. 2025 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 

odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 9. 11. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst.  2 tohoto článku 

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno 

jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 

článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 

objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha 

č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 

provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 

se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 
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smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 

dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.  

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši      

8 574 632 Kč (slovy: osm milionů pět set sedmdesát čtyři tisíc šest set třicet dva korun 

českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu 

[(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že je/není* plátce DPH. 

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy). 

3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).  

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 

příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu 

z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 

položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně 

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 

v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková. 

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 
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5.  Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 

zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 

vyhotoveních na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků oblast povodí Moravy, 

U Skláren 781, 755 01 Vsetín nebo elektronicky na adresu  popř. přes 

datovou schránku ID ID: e8jcfsn; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis 

skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.  

2. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy 

bude činit v roce 2025 alespoň 2 000 000 Kč bez DPH. Práce budou provedeny, předány 

objednateli a poslední daňový doklad (faktura) za rok 2025 bude vystaven objednateli 

nejpozději do 28. 11. 2025. Zbývající část ceny za dílo bude zhotovitelem vyúčtována 

v roce 2026. Práce budou provedeny, předány objednateli a poslední daňový doklad 

(faktura) za rok 2026 bude vystaven objednateli nejpozději do 27. 11. 2026. 

 

3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené 

a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 

doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 

vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady 

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 

zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 

(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem. 
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V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci. 

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 

soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 

minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 

jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 

provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 

samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 

nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 

následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.  

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 

K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 

soupisu provedených prací objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 

3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 

objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 

ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 

pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.  

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 

využívání území. 
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7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 

oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 

identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude 

objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 

sdělit. 

9. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 

8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho 

případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě 

u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Zhotovitel zajistí na své 

náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby. 

10. Zhotovitel zajistí případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. 

11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): 

- umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby, 

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby 

a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie, 

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují 

životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího 

dle stavebního zákona.  

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 

a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se 
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zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce 

stavby. 

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 

staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 

a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 

náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 

aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 

předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 

či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali. 

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.   

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 

přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 

dobu provádění díla).  

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné 

práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel 

povinen na požádání objednateli předložit. 

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 

k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 

účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. 

18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 

za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:  

- předávat staveniště, 

- provádět záznamy do stavebního deníku, 

- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce, 

- svolávat a vést kontrolní dny, 

- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí, 

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu 

s podmínkami dle této smlouvy, 

- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
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- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 

nevyvolávají vícepráce ani méněpráce, 

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 

daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 

anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 

oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 

- převzít dokončené dílo. 

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 

Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 

a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou 

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob 

nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem 

ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 

nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě 

prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či 

platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.  

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby 

i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují 

v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo 

osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést 

zápis do stavebního deníku. 

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 

územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 

na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 

prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 

oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 

mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 

protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 

tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít. 

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 

hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu 

odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
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ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního 

fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o  hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných 

biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony 

provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 

s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně 

za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla 

objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných 

pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 

s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 

zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. 

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:  

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu 

s ustanovením § 8 zákona o odpadech , 

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který 

zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám 

nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech , 

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení 

§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 

předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla ,  

- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného 

pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona 

o odpadech , 

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 

zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 

uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 

písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 

oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou) , 

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku 

v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními 

právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů) , 

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 

citovaného ustanovení. 

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin 

a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
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jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle 

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani 

uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými 

právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději 

před zahájením odvozu k využití či likvidaci. 

 

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 

(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 

a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch. 

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení 

dřevin vydaném obecním úřadem Klokočí dne 27. 4. 2023 pod č. j. OUKLOK-68/2023 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení. 

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 

k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 

kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 

dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození. 

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu 

a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle 

této smlouvy objednatelem. 

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím 

prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 

smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) 

prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to 

uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo 

účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá 

prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení 

staveniště. 

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. 

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 

jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem 

uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto 

lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku. 
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30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 

rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení 

šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O 

průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat 

minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam 

budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a 

předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen 

záznam ve stavebním deníku. 

31. Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 797/2024 bude proveden 

transfer střevle potoční metodou elektroodlovu mimo měsíce duben – červenec 

kalendářního roku za přítomnosti biologického dozoru. Při práci nesmí docházet ke 

kontaminačnímu zakalení vody v níže položených úsecích po dobu delší než 5 dní. Pokud 

bude tato doba překročena, musí být práce alespoň na dva dny přerušeny. Při provádění 

prací je nezbytné maximum úkonů provádět ze břehu, bez pojezdu mechanismů v korytě 

toku. Nesmí dojít ke kontaminaci vody ropnými látkami, pohonnými a stavebními hmotami 

a jinými pro živočichy škodlivými látkami. K dispozici bude funkční norná záchytná stěna 

v úseku pod stavbou.  

32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 

rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 

chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 

zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 

chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 

i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 

provádění díla. 

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných 

a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 

mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 

vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 

(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost 

a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 

i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 

zahájením prací aktualizuje havarijní plán a předloží ho objednateli k odsouhlasení. 

34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 

vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému 

příslušnému orgánu. 

35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 

v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 

(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, 
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slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 

realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo 

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá 

nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 

pracovišti. 

36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že 

je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve 

spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 

pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 

vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy 

zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 

objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. 

37. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu 

listnaté měkké 1000,-/m3, listnaté tvrdé 1 500,-/m3 a vrba 500,-/m3. Ceny jsou uvedeny 

bez DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je 

oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku 

pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem. Odvoz dříví, které 

je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy 

k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků 

objednatelem dle této smlouvy. 

   

38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci 

pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to 

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 

pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem 

v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo 

musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši 

požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše 

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není 

přípustná. 

39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 

staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 

účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. 

40. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 

veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
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o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu 

orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související 

s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně 

informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a 

příp. u nich zajistit její splnění). 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. 

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne 

a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,  

d) soupis příloh. 

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného mailího. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:  

- doklad o vytyčení stavby,  

- zaměření skutečného provedení stavby,  

- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 

prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 

realizace stavby), 

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody), 

- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,  

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky, 

- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka 

dřevní hmoty, 

- geodetické zaměření 

- výsledky všech předepsaných a provedených zkoušek 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 

není objednatel povinen dílo převzít. 
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3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 

díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije.  

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel 

(dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít. 

 

VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku 

ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí 

překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 

vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu 

přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném 

objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je 

zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze 

v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním 

termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám 

na náklady zhotovitele. 

3. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, 

na náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 
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náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě 

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 

s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 

harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 

pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 

stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 

smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel: 

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 

nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to 

ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází 

z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 

provedenou, 

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den 

prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH 

určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 

smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou, 

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 

smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí 

staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího, 

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 

každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 

kontrolním dnu stavby, 
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e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 

započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník, 

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole 

a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 

jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 

lhůty, 

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 

za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

4.  V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového 

náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 

smlouvy. 

5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 

smlouvy. 

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 

případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 

rozpočtu).  

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 

každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení. 

8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím 

originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, 

nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím 

čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III. smlouvy. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném 

termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným 

prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. 

musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového 

zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich. 

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná 

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze 

zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně 

závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 

nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.  

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel je v úpadku,   

c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,  

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit. 

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 

neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel 

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 

neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů. 

 

X. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a)    po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 
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smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b)    dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn 

od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

XI. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 

nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 

obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 12. 5. 2025, 

příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 

9. 2. 2027 z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 

a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 
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z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku 

smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 

nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení 

platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže 

objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 

bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční 

listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní 

dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo 

nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu 

prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 

přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 

písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 

uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého 

objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 

(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní 

záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez 

odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv 

jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání 

předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně 

podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani 

předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, 

zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti 

o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní 

záruky prostřednictvím banky objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 

záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 

splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další 

nové bankovní záruky objednateli. 
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XII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 
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podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla  

 

V ………………., dne:…………….                    V ………………., dne:……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

     Jiří Bednář   

 ST OP Moravy    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    RONYTRANS, s.r.o.  

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ421 96 451

Zhotovitel: IČ: 27703568
Ronytrans s.r.o. DIČ: CZ27703568

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10 375 304,72CZK

21,00% 8 574 632,00 1 800 672,72

0,0012,00% 0,00

2025-23

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

8 574 632,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-23

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

32 184,6126 598,85SO 02 - Dočasná p...SO 02

654 077,49540 559,91VON VON - Vedlejší a os...

SO 00.2 - Náhra...SO 00.2 88 051,7072 770,00

SO 01 - Přehrážka 7 726 497,24SO 01 9 349 061,66

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

251 929,26SO 00.1 208 206,00SO 00.1 - Kácení

8 574 632,00 10 375 304,72

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

4. 3. 2025

 

 

Strana 2 z 27



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ421 96 451

Zhotovitel: IČ: 27703568

DIČ: CZ27703568

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 208 206,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 208 206,00 21,00% 43 723,26

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 929,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

SO 00.1 - SO 00.1 - Kácení

Ronytrans s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 208 206,00

HSV - Práce a dodávky HSV 208 206,00

    1 - Zemní práce 198 156,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 050,00

SO 00.1 - SO 00.1 - Kácení

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 208 206,00

D HSV Práce a dodávky HSV 208 206,00

D 1 Zemní práce 198 156,00

1 K 111203202
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy přes 1000 do 10000 m2

m2 1 510,000 97,80 147 678,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 
100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 
1 000 do 10 000 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111203202
VV 1510,0 "viz. výkaz výměr 1 510,000
VV Součet 1 510,000

2 K 11113RFP.2

Firem pol.: Llikvidace těžebních zbytků - křoviny a 
stormy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv 
sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše nad 1 000 
m2

m2 1 510,000 10,00 15 100,00

PP
Firem pol.: Llikvidace těžebních zbytků - křoviny a stormy průměru 
kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové 
ploše nad 1 000 m2

VV
Variantní řešení - ekologická likvidace např. drcením vč. 
odvozu na místo trvalého uložení

VV 1510,00 "viz. výkaz výměr 1 510,000
VV Součet 1 510,000

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 25,000 197,00 4 925,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101
VV 25,0 "viz. výkaz výměr 25,000
VV Součet 25,000

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 
do 500 mm

kus 20,000 354,00 7 080,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102
VV 20,0 "viz. výkaz výměr 20,000
VV Součet 20,000

5 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 
do 700 mm

kus 11,000 571,00 6 281,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103
VV 11,0 "viz. výkaz výměr 11,000
VV Součet 11,000

6 K 112101104
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 
do 900 mm

kus 6,000 812,00 4 872,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101104
VV 6,0 "viz. výkaz výměr 6,000
VV Součet 6,000

7 K 112101105
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 
do 1100 mm

kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101105
VV 2,0 "viz. výkaz výměr 2,000
VV Součet 2,000

8 K 112101106
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 
1100 do 1300 mm

kus 3,000 1 640,00 4 920,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101106
VV 3,0 "viz. výkaz výměr 3,000
VV Součet 3,000

9 K 2009RV
Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její 
protokolární předání vlastníkům

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání 
vlastníkům

VV 1   1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 050,00

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

SO 00.1 - SO 00.1 - Kácení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 9891RFP.15

Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a 
seříznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace dle 
z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a  
vyhlášek

ks 67,000 150,00 10 050,00

PP
Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a seříznutí nebo 
odstranění pařezů včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v 
plat. znění a  vyhlášek

VV var. řeš. ekologická likvidace větví ze stromů listnatých 

VV
položka obsahuje manipulaci, vodorovnou přepravu, uložení a 
případný poplatek za uložení  

VV Poznámka k položce: 

VV
- ekologická likvidace větví listnatých stromů drcením nebo 
štěpkováním, případně odvoz na skládku, včetně poplatku za 
skládku

VV 25+20+11+6+2+3 "stromy listnaté 67,000
VV Součet 67,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ421 96 451

Zhotovitel: IČ: 27703568

DIČ: CZ27703568

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 72 770,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 72 770,00 21,00% 15 281,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 88 051,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

SO 00.2 - SO 00.2 - Náhra...

Ronytrans s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 72 770,00

HSV - Práce a dodávky HSV 72 770,00

    1 - Zemní práce 70 362,14

    998 - Přesun hmot 2 407,86

SO 00.2 - SO 00.2 - Náhra...

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

Strana 8 z 27



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 770,00

D HSV Práce a dodávky HSV 72 770,00

D 1 Zemní práce 70 362,14

1 K 183101115
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 
4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 16,000 626,00 10 016,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez 
výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/183101115
VV 4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr 16,000
VV Součet 16,000

2 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 16,000 624,00 9 984,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184102115
VV 4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr 16,000
VV Součet 16,000

3 M 0265RFP6.1 Firem. pol.: Alnus, vel. 130 - 180 cm kus 4,000 2 000,00 8 000,00

PP Firem. pol.: Alnus, vel. 130 - 180 cm

VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

4 M 0265RFP6.2 Firem. pol.: Salix, vel. 130 - 180 cm kus 10,000 2 000,00 20 000,00

PP Firem. pol.: Salix, vel. 130 - 180 cm

VV 10,0 10,000
VV Součet 10,000

5 M 0265RFP6.3 Firem. pol.: Fraxinus, vel. 130 - 180 cm kus 2,000 2 000,00 4 000,00

PP Firem. pol.: Fraxinus, vel. 130 - 180 cm

VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

6 K 184215113
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m

kus 16,000 113,00 1 808,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem, délky 
přes 2 do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184215113
VV 4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr 16,000
VV Součet 16,000

7 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 16,000 146,00 2 336,00 CS ÚRS 2024 01

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m

VV 4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr 16,000
VV Součet 16,000

8 M JTA67390002BR Popruhy na vyvazování m 16,000 100,00 1 600,00

PP Popruhy na vyvazování

VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

9 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem ručně pletivem v rovině a 
svahu do 1:5

kus 16,000 165,00 2 640,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, 
pletivem, výšky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813121
VV 4,0+10,0+2,0 "viz. výkaz výměr 16,000
VV Součet 16,000

10 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 16,000 49,80 796,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184911421
VV 16,0 16,000
VV Součet 16,000

11 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,648 2 480,00 4 087,04 CS ÚRS 2024 01

PP kůra mulčovací VL

VV 16*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 1,648
VV Součet 1,648

12 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám 
v rovině a svahu do 1:5

t 0,001 38 300,00 38,30 CS ÚRS 2024 01

PP
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým 
hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185802114
VV 5 tablet/strom, 1 tableta/keř, 1 tableta = 10 g

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

SO 00.2 - SO 00.2 - Náhra...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((16,0*5)*10) /1000000 0,001
VV Součet 0,001

13 M 251910001BR Hnojivo pro dřeviny dlohodobě působící kg 0,800 5 000,00 4 000,00

PP Hnojivo pro dřeviny dlohodobě působící

VV (16*5*10)/1000 0,800
VV Součet 0,800

14 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,280 419,00 536,32 CS ÚRS 2024 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185804312
VV 80 l/strom
VV (80/1000)*16 1,280
VV Součet 1,280

15 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 1,280 406,00 519,68 CS ÚRS 2024 01

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185851121
VV 80 l/strom
VV (80/1000)*16 1,280
VV Součet 1,280

D 998 Přesun hmot 2 407,86

16 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

t 2,058 1 170,00 2 407,86 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní 
vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ421 96 451

Zhotovitel: IČ: 27703568

DIČ: CZ27703568

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 726 497,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 726 497,24 21,00% 1 622 564,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 349 061,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

SO 01 - SO 01 - Přehrážka

Ronytrans s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 726 497,24

HSV - Práce a dodávky HSV 7 717 206,78

    1 - Zemní práce 1 038 058,62

    2 - Zakládání 1 548 496,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 191 213,60

    4 - Vodorovné konstrukce 728 091,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 027,92

    998 - Přesun hmot 37 318,17

PSV - Práce a dodávky PSV 9 290,46

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 290,46

SO 01 - SO 01 - Přehrážka

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 726 497,24

D HSV Práce a dodávky HSV 7 717 206,78

D 1 Zemní práce 1 038 058,62

1 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 25,000 397,00 9 925,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101
VV 25,0 "viz. výkaz výměr 25,000
VV Součet 25,000

2 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 20,000 751,00 15 020,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102
VV 20,0 "viz. výkaz výměr 20,000
VV Součet 20,000

3 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 11,000 1 200,00 13 200,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103
VV 11,0 "viz. výkaz výměr 11,000
VV Součet 11,000

4 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 6,000 1 900,00 11 400,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251104
VV 6,0 "viz. výkaz výměr 6,000
VV Součet 6,000

5 K 112251105 Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm kus 2,000 2 590,00 5 180,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 900 do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251105
VV 2,0 "viz. výkaz výměr 2,000
VV Součet 2,000

6 K 112251107 Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm kus 3,000 3 890,00 11 670,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 
přes 1100 do 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251107
VV 3,0 "viz. výkaz výměr 3,000
VV Součet 3,000

7 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 27,910 100,00 2 791,00 CS ÚRS 2024 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111
VV 27,91 "viz. zátopa - výkaz výměr, tl. humózní vrstvy 0,1 m 27,910
VV Součet 27,910

8 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 272,209 106,00 28 854,15 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104
VV 10 % zastoupení hor. 2
VV Zátopa
VV 160,27*0,1 "viz. výkaz výměr 16,027
VV Mezisoučet 16,027
VV Přehrážka

VV
(202.62*5.62+12.1*14.38+2*3.94*32.08+22.5*26.43)*0,1 "viz. 
výkaz výměr, přehrážka

216,019

VV (27.43*10.8)*0,1 "viz. výkaz výměr, vývar 29,624
VV (34.9*2.7)*0,1 "viz. výkaz výměr, předpráh 9,423
VV Mezisoučet 255,066
VV Koryto
VV 12.0*0.93*0,1 "viz. výkaz výměr 1,116
VV Mezisoučet 1,116
VV Součet 272,209

9 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

m3 544,419 137,00 74 585,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

SO 01 - SO 01 - Přehrážka
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105
VV 20 % zastoupení hor. 3
VV Zátopa
VV 160,27*0,2 "viz. výkaz výměr 32,054
VV Mezisoučet 32,054
VV Přehrážka

VV
(202.62*5.62+12.1*14.38+2*3.94*32.08+22.5*26.43)*0,2 "viz. 
výkaz výměr, přehrážka

432,038

VV (27.43*10.8)*0,2 "viz. výkaz výměr, vývar 59,249
VV (34.9*2.7)*0,2 "viz. výkaz výměr, předpráh 18,846
VV Mezisoučet 510,133
VV Koryto
VV 12.0*0.93*0,2 "viz. výkaz výměr 2,232
VV Mezisoučet 2,232
VV Součet 544,419

10 K 122351106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně

m3 1 905,464 206,00 392 525,58 CS ÚRS 2024 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122351106
VV 70 % zastoupení hor. 4
VV Zátopa
VV 160,27*0,7 "viz. výkaz výměr 112,189
VV Mezisoučet 112,189
VV Přehrážka

VV
(202.62*5.62+12.1*14.38+2*3.94*32.08+22.5*26.43)*0,7 "viz. 
výkaz výměr, přehrážka

1 512,131

VV (27.43*10.8)*0,7 "viz. výkaz výměr, vývar 207,371
VV (34.9*2.7)*0,7 "viz. výkaz výměr, předpráh 65,961
VV Mezisoučet 1 785,463
VV Koryto
VV 12.0*0.93*0,7 "viz. výkaz výměr 7,812
VV Mezisoučet 7,812
VV Součet 1 905,464

11 K 162206113
Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 59,420 79,10 4 700,12 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin 
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162206113
VV 29,71*2 "odvoz na mezideponii a zpět na stavbu 59,420
VV Součet 59,420

12 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 27,910 45,70 1 275,49 CS ÚRS 2024 01

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167103101
VV 27,91 "viz. výkaz výměr 27,910
VV Součet 27,910

13 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 1 310,147 140,00 183 420,58 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103

VV
35.42*5.62+12.1*8.64+2*3.94*11.27+22.5*26.43 "přehrážka, 
viz. výkaz výměr

987,087

VV 21.93*10.8 "vývar, viz. výkaz výměr 236,844
VV 30.48*2.7+1.96*2.0 "předpráh, viz. výakz výměr 86,216
VV Součet 1 310,147

14 K 171151RFP
Firem. pol.: Uložení sypaniny z hornin soudržných do 
násypů zhutněných strojně, včetně odstranění kamenů 
nevhodných pro uložení do násypů

m3 1 279,945 100,00 127 994,50

PP
Firem. pol.: Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 
strojně, včetně odstranění kamenů nevhodných pro uložení do násypů

VV Dosypání terénu v místě stavby - vyrovnaná bilance

VV
Položka zahrnuje odstranění velkých kamenů nevhodných pro 
uložení do násypů

VV
272,209+544,419+1905,464-1310,147-132,000 "výkop sk.3 + 
sk.4 + sk.5 - zhutněný násyp - nezhutněný násyp

1 279,945

VV Součet 1 279,945

15 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 132,000 86,90 11 470,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101
VV dosypání terénu v místě stavby - vyrovnaná bilance
VV 12,0*11,0 "koryto, viz. výkaz výměr 132,000
VV Součet 132,000

16 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 720,000 9,69 6 976,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006111
VV 720,00 "rekultivace plochy mezideponie humózní vrstvou 720,000
VV Součet 720,000

17 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 720,000 6,94 4 996,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121
VV 720,00 720,000
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VV Součet 720,000

18 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 14,400 140,00 2 016,00 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 720*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 14,400
VV Součet 14,400

19 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 369,366 16,10 5 946,79 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111
VV 30 % zastoupení hor. 2 a 3
VV 202,16*0,3 "zátopa, viz. výkaz výměr 60,648

VV
(40.82*5.62+10.3*2.7+10.8*4.8)*0,3 "přehrážka, viz. výkaz 
výměr

92,718

VV
720,00*0,3 "plocha pro rozprostření přebytečné zeminy v 
místě stavby - vyrovnaná bilance

216,000

VV Součet 369,366

20 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 bez zhutnění strojně

m2 861,853 18,10 15 599,54 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951113
VV 70 % zastoupení hor. 4
VV 202,16*0,7 "zátopa, viz. výkaz výměr 141,512

VV
(40.82*5.62+10.3*2.7+10.8*4.8)*0,7 "přehrážka, viz. výkaz 
výměr

216,341

VV
720,00*0,7 "plocha pro rozprostření přebytečné zeminy v 
místě stavby - vyrovnaná bilance

504,000

VV Součet 861,853

21 K 182151111
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 strojně

m2 146,342 83,80 12 263,46 CS ÚRS 2024 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111
VV 30 % zastoupení hor. 2 a 3
VV 93,22*0,3 "zátopa, viz. výkaz výměr 27,966

VV
(14.25*5.62+6.09*2.7+10.8*9.33)*0,3 "přehrážka, viz. výkaz 
výměr

59,188

VV (14.25*5.62+6.09*2.7+10.8*9.33)*0,3 "koryto, viz. výkaz výměr 59,188

VV Součet 146,342

22 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 strojně

m2 341,462 127,00 43 365,67 CS ÚRS 2024 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151112
VV 70 % zastoupení hor. 4
VV 93,22*0,7 "zátopa, viz. výkaz výměr 65,254

VV
(14.25*5.62+6.09*2.7+10.8*9.33)*0,7 "přehrážka, viz. výkaz 
výměr

138,104

VV (14.25*5.62+6.09*2.7+10.8*9.33)*0,7 "koryto, viz. výkaz výměr 138,104

VV Součet 341,462

23 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 731,410 72,30 52 880,94 CS ÚRS 2024 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101

VV
12.72*5.62+23.65*2.7+21.33*10.8 "přehrážka, viz. výkaz 
výměr

365,705

VV 12.72*5.62+23.65*2.7+21.33*10.8 "koryto, viz. výkaz výměr 365,705

VV Součet 731,410

D 2 Zakládání 1 548 496,80

24 K 274315513
Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými 
cykly C 30/37

m3 310,320 4 990,00 1 548 496,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými 
cykly tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274315513
VV Základ - beton XM2 - C30/37 (ČSN EN 206-1)
VV 18.0*8.64+(10.5+12.0)*6.32 "přehrážka, viz. výkaz výměr 297,720
VV 9,0*1,4 "předpráh, viz. výkaz výměr 12,600
VV Součet 310,320

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 191 213,60

25 K 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového m3 3,794 10 000,00 37 940,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných 
zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového 
hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 
450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321222111

VV
2*0,44*2,11+7,75*0,25 "obkladní zdivo hrubé řádkové z 
kopáků tl. 0,25 m, viz. výkaz výměr

3,794

VV Součet 3,794

26 M 58381076 kopák hrubý 25x25x25-80cm m2 15,177 10 000,00 151 770,00 CS ÚRS 2024 01

PP kopák hrubý 25x25x25-80cm

VV
(2*0,44*2,11+7,75*0,25)/0,25 "obkladní zdivo hrubé řádkové z 
kopáků tl. 0,25 m, viz. výkaz výměr

15,177

VV Součet 15,177
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27 K 326313413
Zdivo nadzákladové z betonu pro prostředí s 
mrazovými cykly C 30/37 objemu přes 3 m3

m3 350,027 5 000,00 1 750 135,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly 
objemu přes 3 m3 tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/326313413
VV Těleso - beton XM2 - C30/37 (ČSN EN 206-1)

VV 2.41*37.53+6.0*9.88+22.5*8.36 "přehrážka, viz. výkaz výměr 337,827

VV 1,0*12,2 "předpráh, viz. výkaz výměr 12,200
VV Součet 350,027

28 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 627,408 1 500,00 941 112,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010
VV Přehrážka

VV
2*(2*9.88+38.73+3.34+2*12.3+37.8+43.2+8.36+3*0.8*2.66+3*
0.5*2.66) "těleso, viz. výkaz výměr

372,328

VV
2*(24.08+2*6.0+15.75+18.0+2*8.64+6.32) "základ, viz. výkaz 
výměr

186,860

VV 2*(8.25+0.72) "podkladní, viz. výkaz výměr 17,940
VV Mezisoučet 577,128
VV Předpráh
VV 2*9.0+2*1.4 "základ, viz. výkaz výměr 20,800
VV 2*12.2+2*0.8 "těleso, viz, výkaz výměr 26,000
VV 2*1.44+2*0.3 "podkladní, viz. výkaz výměr 3,480
VV Mezisoučet 50,280
VV Součet 627,408

29 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 
odstranění

m2 627,408 200,00 125 481,60 CS ÚRS 2024 01

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010
VV Přehrážka

VV
2*(2*9.88+38.73+3.34+2*12.3+37.8+43.2+8.36+3*0.8*2.66+3*
0.5*2.66) "těleso, viz. výkaz výměr

372,328

VV
2*(24.08+2*6.0+15.75+18.0+2*8.64+6.32) "základ, viz. výkaz 
výměr

186,860

VV 2*(8.25+0.72) "podkladní, viz. výkaz výměr 17,940
VV Mezisoučet 577,128
VV Předpráh
VV 2*9.0+2*1.4 "základ, viz. výkaz výměr 20,800
VV 2*12.2+2*0.8 "těleso, viz, výkaz výměr 26,000
VV 2*1.44+2*0.3 "podkladní, viz. výkaz výměr 3,480
VV Mezisoučet 50,280
VV Součet 627,408

30 K 321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 12 mm

t 21,003 45 000,00 945 135,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111
VV žebírková ocel Roxor BSt 500S – DIN 488

VV
(7832,78+3981,9+5400,09)/1000 "roxor pr. 12 mm, přehrážka, 
viz. výkaz výměr

17,215

VV 811,37/1000 "roxor pr. 10 mm, předpráh, viz. výkaz výměr 0,811

VV
(1509,38+457,0+857,18)/1000 "roxor pr. 8 mm, přehrážka, viz. 
výkaz výměr

2,824

VV 153,15/1000 "roxor pr. 8 mm, předpráh, viz. výkaz výměr 0,153
VV Součet 21,003

31 K 321366112
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z 
oceli 10 505 D do 32 mm

t 0,036 40 000,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 01

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112
VV Ocelové trny - roxor pr. 25 mm, hmotnost 2,0 kg/m
VV (40,0*0,45*2)/1000 "viz. výkaz výměr 0,036
VV Součet 0,036

32 K 32621RFP
Firem. pol.: Zdění LTM obkladní z pravidelných 
kamenů na vysokopevnostní maltu, objem jednoho 
kamene přes 0,02 m3

m3 1,588 50 000,00 79 400,00

PP
Firem. pol.: Zdění LTM obkladní z pravidelných kamenů na 
vysokopevnostní maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3

VV
Provedení zdění přelivné hrany z pravidelných řezaných 
kopáků na hroubou tixotropní vysokopevnostní maltu třídy R4. 

VV
Položka zahrnuje dodání hrubé vysokopevnostní tixotropní 
malty třídy R4 pro provedení lože a spár tl. 20 mm 
(4,785+0,3*2*2,5=6,25 m2)

VV
4,75*0,25+2*0,08*2,5 "Obkladní zdivo z řezaných kopáků tl. 
0.25 m, viz. výkaz výměr

1,588

VV Součet 1,588

33 M 583810vd
Firem pol.: Dodání a montáž - kamenné kopáky 
řezané, atyp. tvaru dle výkresu - kladečského 
schématu

m3 1,588 100 000,00 158 800,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Firem pol.: Dodání a montáž - kamenné kopáky řezané, atyp. tvaru dle 
výkresu - kladečského schématu

VV
4,75*0,25+2*0,08*2,5  "Firem. pol.: Kopák, řezaný atyp, pro 
přeliv přehrážky - rozměry vyrobené dle kladečského 
schématu 1 m2/t.   

1,588

VV
"položka obsahuje dodání požadovaného kamene vč. zdrsnění 
jeho povrchu, dále montáž na roxory a konstrukci přelivu 
přehrážky dle výkresové části   

VV
"Kameny budou ze všech stran zdrsněny, aby bylo možné 
dokonalé přilnutí k podkladu z rubových ploch a přírodní 
struktury kamene na lícových plochách

VV Součet 1,588

D 4 Vodorovné konstrukce 728 091,67

34 K 1715RFP
Firem. pol.: Hutněný násyp ŠD 32/63 plochy do 100 
m2 tl 200 mm

m2 140,940 300,00 42 282,00

PP Firem. pol.: Hutněný násyp ŠD 32/63 plochy do 100 m2 tl 200 mm

VV Položka zahrnuje dodání materiálu. ŠD 32/63
VV 10.8*13.05 "vývar, viz. výkaz výměr 140,940
VV Součet 140,940

35 K 457311118
Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně 
úpravy povrchu

m3 43,123 5 000,00 215 615,00 CS ÚRS 2024 01

PP Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457311118
VV Podkladní beton
VV 4,92*4,78+4,82*(1,85+1,62) "přehrážka, viz. výkaz výměr 40,243
VV 9,6*0,3 "předpráh, viz. výkaz výměr 2,880
VV Součet 43,123

36 K 462512161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost 
kamenů do 200 kg bez výplně

m3 4,200 1 500,00 6 300,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z 
lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých 
kamenů do 200 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512161
VV Zához z LK hm. do 100 kg
VV 2,0*2,1 "pod předprahem 4,200
VV Součet 4,200

37 K 4632RFP.1
Firem. pol.:Zdrsněná rovnanina objemu přes 3 m3 z 
lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg, 
do betonu v max. sklonu 1:0,5

m3 106,488 3 900,00 415 303,20

PP
Firem. pol.:Zdrsněná rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 500 kg, do betonu v max. sklonu 1:0,5

VV
Zdrsněná rovnanina z LK nad 500 kg s prolitém betonem do v. 
0,5 m

VV
Položka zahrnuje dodání veškerého potřebného materiálu a 
případné mechanizace. 

VV 10,8*9,86 "vývar, viz. výkaz výměr 106,488
VV Součet 106,488

38 K 464541111 Pohoz ze štěrkodrti zrno do 63 mm z terénu m3 38,261 1 270,00 48 591,47 CS ÚRS 2024 01

PP
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce 
do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464541111
VV Podsyp z ŠD (0/32), tl. 0,15 m

VV
(19.34*5.62+(11.52+9.96)*5.52)*0,15 "přehrážka, viz. výkaz 
výměr

34,089

VV (10,3*2,7)*0,15 "předpráh, viz. výkaz výměr 4,172
VV Součet 38,261

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 027,92

39 K 931626111
Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem 
jednonásobným

m2 265,600 144,00 38 246,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu 
asfaltová úprava jednonásobným nátěrem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931626111

VV
Izolační nátěr proti vlhkosti - polystyrénové desky i 
železobetonové kontrukce

VV 4*66,4 "viz. výkaz výměr 265,600
VV Součet 265,600

40 K 931992111
Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 
mm

m2 66,400 139,00 9 229,60 CS ÚRS 2024 01

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931992111
VV 2*18.52+2*14.68 "viz. výkaz výměr 66,400
VV Součet 66,400

41 K 931994142
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2

m 44,800 291,00 13 036,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 
polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931994142
VV Těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel
VV 22.4*2 "viz. výkaz výměr 44,800
VV Součet 44,800

42 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

m 63,330 464,00 29 385,12 CS ÚRS 2024 01

PP
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i 
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423
VV 47,33+16,0 "viz. výkaz výměr 63,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 63,330

43 K 95333RFP
Firem.pol.:PVC těsnící pás do dilatačních spar 
betonových kcí vnitřní - dodávka a montáž

m 23,520 2 500,00 58 800,00

PP
PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, 
pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž - dodávka a montáž

VV Dilatační PVC spárový pás D320 DIN - vnitřní
VV 6*6,1+2*5,1 viz. výkaz výměr
VV ztratné 5 %
VV (2*6,1+2*5,1)*1,05 23,520
VV Součet 23,520

44 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D do 35 mm

m 8,000 1 910,00 15 280,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151111

VV
40*0.2 "hl. 200 mm, předvrtání děr pro ocelové trny, viz. výkaz 
výměr

8,000

VV Součet 8,000

45 K 9891RFP.13

Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a 
seříznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace dle 
z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a  
vyhlášek

ks 67,000 150,00 10 050,00

PP
Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a seříznutí nebo 
odstranění pařezů včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v 
plat. znění a  vyhlášek

VV
likvidace odstraněných pařezů, položka obsahuje manipulaci a 
uložení v místě stavby

VV 25+20+11+6+2+3 67,000
VV Součet 67,000

D 998 Přesun hmot 37 318,17

46 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 
bystřin

t 1 243,939 30,00 37 318,17 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv 
rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998312011

D PSV Práce a dodávky PSV 9 290,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 290,46

47 K 711792183
Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár 
impregnovanými provazci

m 44,800 188,00 8 422,40 CS ÚRS 2024 01

PP
Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na 
ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711792183
VV 2*22,4 "viz. výkaz výměr 44,800
VV Součet 44,800

48 M 28376624 provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 30mm m 44,800 17,20 770,56 CS ÚRS 2024 01

PP provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 30mm

49 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,075 1 300,00 97,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ421 96 451

Zhotovitel: IČ: 27703568

DIČ: CZ27703568

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 598,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 598,85 21,00% 5 585,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 184,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nabídka - Výkaz výměr - RO Lapač Drahotušský - VR2 01-2024 (zadání) (1)

SO 02 - SO 02 - Dočasná p...

Ronytrans s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 598,85

HSV - Práce a dodávky HSV 26 598,85

    1 - Zemní práce 6 058,80

    5 - Komunikace pozemní 18 000,00

    998 - Přesun hmot 2 540,05

SO 02 - SO 02 - Dočasná p...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 598,85

D HSV Práce a dodávky HSV 26 598,85

D 1 Zemní práce 6 058,80

1 K 121103111
Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu 
do 1:5

m3 9,000 100,00 900,00 CS ÚRS 2024 01

PP Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111
VV 90,0*0,1 "viz. výkaz výměr, tl. humózní vrstvy 0,1 m 9,000
VV Součet 9,000

2 K 162206113
Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku 
ze zemin schopných zúrodnění

m3 18,000 79,10 1 423,80 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin 
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162206113
VV (90,0*0,1)*2 "odvoz na mezideponii a zpět na stavbu 18,000
VV Součet 18,000

3 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 9,000 45,70 411,30 CS ÚRS 2024 01

PP Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167103101
VV 90*0,1 "viz. výkaz výměr 9,000
VV Součet 9,000

4 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 90,000 9,69 872,10 CS ÚRS 2024 01

PP
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 
tloušťka vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006111
VV 90,0 "viz. výkaz výměr 90,000
VV Součet 90,000

5 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 90,000 6,94 624,60 CS ÚRS 2024 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121
VV 90,0 90,000
VV Součet 90,000

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 1,800 140,00 252,00 CS ÚRS 2024 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

VV 90*0,02 "Přepočtené koeficientem množství 1,800
VV Součet 1,800

7 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 27,000 16,10 434,70 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951111
VV 30 % zastoupení hor. 2 a 3
VV 90,0*0,3 "viz. výkaz výměr 27,000
VV Součet 27,000

8 K 181951113
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 bez zhutnění strojně

m2 63,000 18,10 1 140,30 CS ÚRS 2024 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951113
VV 70 % zastoupení hor. 4
VV 90,0*0,7 "viz. výkaz výměr 63,000
VV Součet 63,000

D 5 Komunikace pozemní 18 000,00

9 K 56485RFP
Firem. pol.: Zřízení dočasné přístupové komunikace ze 
štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 90,000 200,00 18 000,00

PP
Firem. pol.: Zřízení dočasné přístupové komunikace ze štěrkodrtě ŠD 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

VV
Položka zahrnuje provedení dočasné přístupové komunikace, 
včetně dodání potřebného materiálu ŠD 32/63 

VV 90,0 "viz. výkaz výměr 90,000
VV Součet 90,000

D 998 Přesun hmot 2 540,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 31,052 81,80 2 540,05 CS ÚRS 2024 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ421 96 451

Zhotovitel: IČ: 27703568

DIČ: CZ27703568

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 540 559,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 540 559,91 21,00% 113 517,58

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 654 077,49

Projektant Zpracovatel
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Zhotovitel: Ronytrans s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 540 559,91

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 540 559,91

1 K 00299RFP
Firem. pol.: Převedení vody během stavebních prací - 
dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní 
dodávka + montáž

soubor 1,000 90 000,00 90 000,00

PP
Firem. pol.: Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené 
technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž

VV "převedení vody za celou stavbu   

VV
" čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 
l/min     

VV
"pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na 
požadovanou čerpací výšku a průtok    

VV
"včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do 
hrázek a  dostatečně těsnících, jímkovaní, soustředění 
převáděné vody, rozebrání hrázek    

VV
"včetně dodávky , montáže a demontáže odvodňovacího 
potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele   

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 02512RFP
Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli. Pořízení 
fotodokumentace stavby

soubor 1,000 35 559,91 35 559,91

PP
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 
objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby

VV
"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení 
stavby  objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě   

VV
"+ 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného 
stavu).   

VV
"Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně 
stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro 
tisk.   

VV "Pořízení fotodokumentace z celé stavby   
VV "Položka neobsahuje geodetické zaměření.   
VV  1 1,000
VV Součet 1,000

3 K 02513RFP
Zpracování a předání dokumentace pro provádění 
stavby doplněné o realizační detaily stavby a 
technologické postupy zhotovitele

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o 
realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele

VV
"zhotovitel předloží řešení v souladu s požadavky PD s 
vypracovanými detaily a technologickými postupy na pažení

VV  1 1,000
VV Součet 1,000

4 K 02514RFP Geodetické zaměření soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Geodetické zaměření

VV "Položka obsahuje:   

VV
"geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného 
díla zpracované v tištěné a el. podobě odpovědným geodetem 
zhotovitele ve 3 vyhotoveních

VV "včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví   

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K 20007RFP
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení 
jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou 
v oboru zeměměřictví.

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

PP
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických 
prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

VV "geodetické práce před zahájením prací a v průběhu stavby   

VV
"položka obsahuje veškeré geodetické práce nutné pro 
realizaci stavby   

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 20011RFP
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět 
jejich vlastníkům

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, 
uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

VV "položka obsahuje:   
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VV
"urovnání vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků 
zeminy, v případě travních porostů jejich obnovení 
zatravněním, dodání tr. semene   

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 20018RFP Aktualizace plánu BOZP kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Aktualizace plánu BOZP

VV 1   1,000
VV Součet 1,000

8 K 011RFP
Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného 
plánu BOZP.

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 20019RFP.11 Aktualizace havarijního plánu. kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Aktualizace havarijního plánu.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 20006RFP Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu. soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 20020RFP.1 Aktualizace povodňového plánu. kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Aktualizace povodňového plánu.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 K 20095RFP.1
Provedení opatření vyplývajících z povodňového 
plánu.

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.

VV 1   1,000
VV Součet 1,000

13 K 20048RFP
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 
s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, 
provozem, zabezpečením a likvidací

VV "Položka obsahuje:   

VV
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho 
zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání   

VV
potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, 
mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po 
likvidaci staveniště.   

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 20059RFP
Zajištění umístění štítku o povolení stavby na 
viditelném místě u vstupu na staveniště.

soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP
Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu 
na staveniště.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 20079RFP

Zajištění slovení rybí obsádky,k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění 
oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému 
uživateli rybářského revíru.

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Zajištění slovení rybí obsádky,k tomu oprávněnou osobou, včetně 
pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku 
příslušnému uživateli rybářského revíru.

VV 1   1,000
VV Součet 1,000

16 K 204920301RP Činnost geologa na stavbě soub 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Činnost geologa na stavbě

17 K 90016RFP
Průběžné denní čištění a údržba dotčených 
komunikací  průběhu stavby

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací  průběhu stavby

VV 1   1,000
VV Součet 1,000

18 K 90017RFP Průkazní zkoušky betonu soubor 1,000 200 000,00 200 000,00

PP Průkazní zkoušky betonu

VV
"V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu 
uvedeného v PD pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a 
ČSN 73 1322,

VV "kdy z každé třídy betonu bude provedeno: 
VV - 6x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 

VV
- 6x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 
12390-8  

VV - 6x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322  

VV
Odběry vzorků akreditovanou laboratoří betonu budou 
prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K 02204RFP Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště

VV 1 " cca 10 ks stromů 1,000

VV
Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště 
dočasným prkenným obedněním - cca 10 ks, vč. potřebného 
opakování

VV
V případě potřeby budou ochrany průběžně přemísťovány.  V 
ceně kompletní dodávka a montáž.   

Strana 26 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a 
následně zřízeno po celém obvodu kmene obednění  kmenů a 
kořenových náběhů prkny   

VV
min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvení a 
podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, 
provazem případně jiným způsobem   

VV nepoškozující kmen.   
VV Součet 1,000
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Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění 

SO
Název objektů                    dle 
členění v PD a soupisu prací

Nabídková cena 
objektů                          

dle členění v nabídce 

srpen 2025 září 2025 říjen 2025 listopad 2025 prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026 květen 2026 červen 2026 červenec 2026 srpen 2026 září 2026 říjen 2026 listopad 2026
Prostavěno celkem 

kontrolní součet

SO 00.1 Kácení 208 206,00 Kč         -  Kč                      150 000,00 Kč         58 206,00 Kč           -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     208 206,00 Kč            

SO 00.2 Náhradní výsadba 72 770,00 Kč           -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     50 000,00 Kč           22 770,00 Kč           72 770,00 Kč              

SO 01 Přehrážka 7 726 497,24 Kč      -  Kč                      250 000,00 Kč         750 000,00 Kč         600 000,00 Kč         -  Kč                      -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     500 000,00 Kč         1 000 000,00 Kč      1 000 000,00 Kč      1 500 000,00 Kč      500 000,00 Kč         650 000,00 Kč         226 497,24 Kč         750 000,00 Kč         7 726 497,24 Kč         

SO 02 Dočasná přístupová cesta 26 598,85 Kč           -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     20 000,00 Kč           6 598,85 Kč             26 598,85 Kč              

VON Vedlejší a ostatní náklady 540 559,91 Kč         25 000,00 Kč           50 000,00 Kč           50 000,00 Kč           100 000,00 Kč         -  Kč                      -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     31 119,82 Kč           -  Kč                     -  Kč                     50 000,00 Kč           50 000,00 Kč           75 000,00 Kč           109 440,09 Kč         540 559,91 Kč            

Celkem Kč bez DPH 8 574 632,00 Kč      25 000,00 Kč           450 000,00 Kč         858 206,00 Kč         700 000,00 Kč         -  Kč                      -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     500 000,00 Kč         1 031 119,82 Kč      1 000 000,00 Kč      1 500 000,00 Kč      550 000,00 Kč         700 000,00 Kč         371 497,24 Kč         888 808,94 Kč         8 574 632,00 Kč         

vyplnit pouze světle žlutá 

Název akce: RO - Lapač splavenin Drahotušský




