

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

oprava izolace , obkladů, dlažeb, sanitární instalace a výměna
kuchyňské linky v prostoru sociálního zařízení

JKSO

Název objektu

obytné budovy

EČO

Místo

Broumarská 1610, 198 00 Praha
14

IČ

DIČ

Objednatel

Městská část Praha 14

002 31 312

CZ00231312

Projektant

Zhotovitel

Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

242 49 955

CZ24249955

Zpracoval

Rozpočet číslo

25060902

Dne

09.06.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	11 805,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		950,00
2		Montáž	36 399,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	95 641,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		5 500,00
4		Montáž	51 139,55	11			0,00	16	Provozní vlivy		1 000,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		4 100,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		194 984,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		11 550,00
20	HZS		194 984,55	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		11 550,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

206 534,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	0,00	0,00
přenesená	12,0	206 534,55	24 784,15

Cena s DPH

231 318,70

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: oprava izolace , obkladů, dlažeb, sanitární instalace a výměna kuchyňské linky v prostoru sociálního zařízení
Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.

Místo: byt č.: 12, Broumarská 1610, 198 00 Praha 14

Zpracoval:

Datum: 09.06.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku			
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem	
HSV						206 534,55					
01		Stavební práce				11 805,00		36 399,00		48 204,00	
1	R		demontáž stávajících obkladů a dlažeb	m²	41,00	0,00	394,00	0,00	16 154,00	16 154,00	
2	R		demontáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	3,00	0,00	1 395,00	0,00	4 185,00	4 185,00	
3	R		demontáž top. tělesa a dalších zařizovacích předmětů	ks	1,00	0,00	1 775,00	0,00	1 775,00	1 775,00	
			demontáž kuchyňské linky	kpl.	1,00	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00	
4	R		oprava podlahy a soklu sprchového koutu dobetonováním	m²	15,00	595,00	705,00	8 925,00	10 575,00	19 500,00	
5	R		2x opravný hydroizolační nátěr	m²	15,00	192,00	58,00	2 880,00	870,00	3 750,00	
PSV											
02		Oprava interiéru				95 641,00		51 139,55		146 780,55	
1	R		oprava odvodu odpadní vody	ks	1,00	1 680,00	3 575,00	1 680,00	3 575,00	5 255,00	
2	R		obklad stěn, vč vyrovnaní podkladu a spárování	m²	26,00	1 244,00	802,00	32 344,00	20 852,00	53 196,00	
3	R		dlažba, vč vyrovnaní podkladu, spárování a obvodového soklu	m²	15,00	1 637,50	985,00	24 562,50	14 775,00	39 337,50	
			dodávka a montáž kuchyňské linky, vč dřezové baterie a dřezu	kpl.	1,00	21 800,00	4 050,00	21 800,00	4 050,00	25 850,00	
4	R		zpětná montáž ukončovacích lišt parapetu okna	ks	1,00	565,00	93,80	565,00	93,80	658,80	
5	R		repase a zpětná montáž zařizovacích předmětů ZTI	ks	3,00	2 900,00	1 570,00	8 700,00	4 710,00	13 410,00	
6	R		nátěry	m²	1,50	408,00	52,50	612,00	78,75	690,75	
7	R		malba stěn a stropu	m²	45,00	119,50	44,00	5 377,50	1 980,00	7 357,50	
8	R		zpětná montáž topného tělesa, vč vyvážení soustavy	ks	1,00	0,00	1 025,00	0,00	1 025,00	1 025,00	
03		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				11 550,00		0,00		11 550,00	
1	R		příprava stavby a zařízení staveniště	kpl	1,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
2	R		Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	
3	R		Přesun hmot v rámci stavby	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4	R		Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	

Celkem bez DPH

206 534,55