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Zadávací dokumentace – obecné podmínky 
 
Předmět díla 
 
Předmět díla je definován touto zadávací dokumentací. Jedná se o realizaci stavby „Brněnská síť 
veřejných nabíjecích stanic – etapa NAB 9 AC – stavební příprava“ v souladu s přiloženou 
projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou vypracovala společnost ArePlan s.r.o. 

  

Jedná se o realizaci stavební připravenosti v lokalitách: Ústřední hřbitov (krematorium), Polní, 
Kuršova, Matalova, Jasanová, Chopinova, Souběžná, Vychodilova, Parkoviště Bystrc – jih, Korejská, 
Černého. Soupis prací je zpracován podle ceníků stavebních prací. U jednotlivých položek soupisu 
prací jsou uvedena číselná označení položek ceníku, a to proto, že jsou jimi určeny druhy a kvalita 
stavebních prací s odkazem na úvodní části ceníku, ve kterých je popsán způsob měření, obsah cen 
a podstatné dodací a kvalitativní podmínky, které jsou nutné pro jednoznačné vymezení druhu a 
kvality stavební práce.  

 
Zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, 
než jsou uvedena v projektu. Dodavatel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla 
variantním řešením k řešení navrženému v projektu.“ 
 
Stavební připravenost pro instalaci nabíjecích stanic bude po dokončení předávána objednateli 
v jednotlivých lokalitách se všemi požadovanými doklady postupně. 
 
Předpokládaná cena za realizaci díla je 2.789.751 Kč. 
 
Bude využito Operačního programu Doprava v rámci Priority 3 - Udržitelná městská mobilita a 
alternativní paliva, Výzva č. 12 - Výzva pro předkládání žádostí o podporu v rámci opatření 09 - 
Infrastruktura pro alternativní paliva – podpora rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve 
městech a obcích. 
 
Požadavky objednatele 
 
Před zahájením prací zhotovitel předloží koordinátorovi BOZP Tepláren Brno, a.s.: 
1.     fotokopii platného oprávnění zhotovitele dle §6a odst.1 písm. c) zákona č.250/2021 Sb.  
        v platném znění vydané pověřenou organizací (do 30. 6. 2022 možno i dle §6a odst.1 písm. c) 

zákona č.174/1968 Sb. v platném znění) zhotovitele a podzhotovitelů pro „Montáž, opravy, 
zkoušky a revize vyhrazených elektrických zařízení včetně hromosvodů“ zhotovitele 

2. harmonogram prací na staveništi 
3. pracovní postupy a technologické postupy realizace, posloupnost prací a počet 

předpokládaných pracovníků na stavbě zhotovitele a podzhotovitelů včetně informace o rizicích 
vznikajících při zvolených pracovních a technologických postupech v souladu se Zákonem 
č.309/2006 Sb. 

4. Plán první pomoci – traumatologický plán 
5. Havarijní plán 
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Zhotovitel provede: 
 1.   Dílo v souladu s předloženou dokumentací pro provedení stavby, požadavky   
       distributora el. energie dle smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny    
       nízkého napětí a platnými normami 
 2. Veškeré předepsané zkoušky 
 3. Provedení výchozí revizní zprávy elektroinstalace stavební části elektroinstalace  
       dle Nařízení Vlády č.190/2022 Sb. §10 v souladu s požadavky ČSN 33 1500:1990, ČSN 33 2000-6 

ed.2:2017 včetně prohlášení projektanta a prohlášení zhotovitele dle požadavku ČSN 33 2000-
6 ed.2:2017 – všechny normy ve znění pozdějších změn 

 4.    Protokol o kusovém ověření od výrobce elektroměrového rozváděče  
        dle ČSN EN IEC 61439-1 ed.3:2022 „Rozváděče nízkého napětí — Část 1: Obecné požadavky“ 
 5.   Dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu s požadavky Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o     
        dokumentaci staveb, §4 
 6.   Před předáním stavby předloží zhotovitel ke kontrole oddělení BOZP průvodní dokumentaci 
 
Zhotovitel předá při předání dokončeného díla – DS: 
1. Prohlášení dodavatele stavby o montáži, použitých materiálech a kvalifikaci pracovníků 
2. Prohlášení projektanta k realizaci a DSPS 
3. Oprávnění zhotovitele k prováděným pracím 
4. Výchozí revize elektro 
5. Protokol o kusové zkoušce rozvaděče 
6. Zápis o převzetí a zpětném předání staveniště s podpisem zástupce vlastníka 
7. Doklady o zpětném předání kolidujících podzemních sítí 
8. Protokol o zhutnění 
9. Povolení k zvláštnímu užívání komunikací 
10. Doklady o likvidaci odpadů 
11. Prohlášení o použití předepsaných požárně odolných materiálů 
12. Stavební deník 
13. Doklady osvědčující použité materiály a komponenty 
14. Fotodokumentace průběhu stavby (uložena na CD, nebo DVD) 
15. Kompletní PD skutečného provedení 
16. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby 
17. Potvrzení o převzetí geodetické dokumentace skutečného provedení stavby OMI MMB 
18. Geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene 
19.       Doklad, ve kterém bude skutečný náklad akce (bez DPH) rozdělen v závislosti na charakteru  
             akce dle jednotlivých odpisových skupin (tzn. technologie elektro, stavební část mimo  
             výkopových prací atd.) 
21.       Doklad o splnění podmínek z povolovacích řízení (doklady o splnění podmínek vyplývajících 
             z vyjádření v dokladové části projektové dokumentace) 
22. Příslušné protokoly z veškerých předepsaných zkoušek a měření 
23. Protokol o zapravení dotčených povrchů 
24. Případné další doklady 
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Při předávání díla je nutno vzít s sebou prováděcí PD a případné vady a nedodělky nebránící 
bezpečnému provozu je nutno s termínem uvést na zvláštní doklad.  
 
Vše bude předáno v tištěné podobě v počtu 3 ks (1x originál a 2x kopie), pokud nebude 
objednatelem určeno jinak, a v digitální podobě na CD/DVD v počtu 3 ks v needitovatelném formátu 
(*.pdf). Veškerá projektová dokumentace bude dále uložena v editovatelném formátu AutoCAD 
(*.dwg) a Office (*.docx a *.xlsx), geodetické zaměření ve formátu MicroStation/J (*.dgn) a Office 
(*.docx a *.xlsx).  
 
Kompletní provozní dokumentace a dokladová část pro užívání díla bude předložena objednateli 
k odsouhlasení min. 3 dny před termínem předání dokončeného díla. Doklady budou očíslovány a 
seřazeny v pořadí dle seznamu v této zadávací dokumentaci. Nedoložené doklady budou v krycím 
listu pouze přeškrtnuty, nic nebude odmazáno. Veškeré doklady budou v českém jazyce. 
 
Povinnosti zhotovitele 
 
Před zahájením realizace zajistit aktualizaci platnosti všech vyjádření obsažených v dokladové části 
dokumentace pro provedení stavby a dále písemné projevy orgánů státní správy, místní samosprávy 
a vlastníků objektů či pozemků, které ke zhotovení a provozu předmětu díla stanovuje platná právní 
úprava, normativní právní akty orgánů místní správy a samosprávy. Písemné projevy musí být 
zajištěny řádně, včas a v rozsahu, který umožní realizovat stavbu v požadovaném termínu. 
 
Před zahájením realizace vypracovat a předat objednateli projekt přechodného dopravního značení 
a zajistit jeho odsouhlasení MMB – Odborem dopravy, Policií ČR – DI, případně dalšími účastníky 
řízení. Tento projekt bude akceptovat případné etapy výstavby, objízdné trasy a úpravy signálních 
programů na dotčených křižovatkách se světelnou signalizací. 
 
Zdokumentovat staveniště a stávající stav okolí budoucí stavby, uskutečnit opatření a veškeré právní 
úkony k zajištění bezpečnosti pracovníků a třetích osob pohybujících se v prostorách staveniště. 
Dále provést šetření a realizovat v souladu s platnými předpisy veškerá opatření k zamezení vzniku 
rizik, a tím vzniku škody. 
 
Organizovat a jménem objednatele převzít staveniště, včetně zajištění přístupu do objektů. 
O převzetí staveniště sepsat s vlastníkem pozemku či objektu protokolární zápis a tento před 
zahájením prací předložit objednateli a po ukončení prací zajistit zpětné předání staveniště. Součástí 
převzetí staveniště bude i písemná dohoda o dočasném elektrickém napojení pro provoz 
instalovaného zařízení a způsobu úhrady. 
 
Poplatky za vytýčení sítí, užívání veřejného prostranství, pozemků umožňujících dopravu 
a manipulaci s materiálem, ploch pro uskladnění materiálu a zařízení staveniště, kácení porostů 
včetně náhradní výsadby, zvláštní užívání komunikace atd. jsou součástí celkové ceny předmětu díla. 
 
Vypracovat „Plán kontrol a zkoušek“. Po dokončení stavby, v rámci přejímacího řízení, předložit 
objednateli zpracovaný materiál, obsahující veškeré požadované protokoly a doklady vyplývající 
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z projektové dokumentace, platné legislativy a požadavků objednatele. Při všech kontrolách 
a zkouškách musí být přítomen zástupce objednatele a technický dozor investora. 
 
Vést ode dne zahájení činností stavební deník (dále jen SD). Do SD se zapisují veškeré skutečnosti 
a činnosti související s realizací díla. Údaje budou zapisovány denně stavbyvedoucím nebo jím 
pověřenou osobou uvedenou ve SD. Další osoby oprávněny zápisem do SD jsou zástupci 
objednatele, technického dozoru investora a autorského dozoru. Veškeré zápisy musí být čitelné, 
v SD nebude vynecháno volné místo, všechny listy budou očíslované. SD bude po celou dobu 
realizace díla uložen v místě stavby, na místě přístupném osobám oprávněným činit zápisy ve SD. 
Povinnost vést SD zaniká ukončením činností souvisejících s realizací díla. 
 
Zařídit svým jménem a na vlastní odpovědnost zařízení staveniště (dále jen ZS) v místě a rozsahu 
uvedeném v projektové dokumentaci. Cena za vybudování ZS a cena za likvidaci ZS je součástí ceny 
předmětu díla. Plochy, které zhotovitel v rámci ZS používal, uvede po skončení předmětných prací 
do původního stavu a v souladu s podmínkami užívání předá zpět správci. 
 
Po celou dobu stavby zajistit její označení informační tabulí obsahující název stavby, objednatele, 
zhotovitele, termíny realizace a odpovědné pracovníky s telefonními kontakty. 
 
Veškeré komponenty a materiály použité při realizaci díla musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. Komponenty musí být dodány nové a nepoužité. Nelze použít repasované nebo již 
použité komponenty, bez ohledu na poskytnutou záruku. Výjimku mohou tvořit takové 
komponenty, které budou při realizace díla sloužit dočasně a před jeho dokončením budou 
odstraněny (např. přechody, přejezdy apod.), tedy takové, které nebudou součástí dokončeného 
a předávaného díla. 
 
Písemně vyzvat objednatele nejpozději tři (3) dny předem k účasti při zkouškách provedených prací 
a k prověření prací a částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Kontroly provedených prací potvrzovat zápisem ve stavebním deníku. 
 
Vydat objednateli souhlas s předčasným užíváním díla, a to od doby jeho zprovoznění do doby jeho 
předání. 
 
Udržovat čistotu a pořádek na staveništi a jeho okolí, včetně veřejných komunikací dotčených 
stavbou, a průběžně odstraňovat veškeré odpady vzniklé jeho činností. Náklady s tím spojené jsou 
součástí celkové ceny předmětu díla. 
 
Koordinovat průběh prací, zprovoznění a předání díla s navazující výstavbou.  
 
Účastnit všech kontrolních dnů stavby, koordinačních jednání, odstávek, zkoušek apod. 
 
Zhotovitel je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se zadávací dokumentací 
a vyjasnit si případné nejasnosti. Dále je povinen do své nabídky zahrnout veškeré práce a dodávky, 
které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy. 
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Požadavky objednatele na náležitosti dokumentace skutečného provedení stavby 
 
Všechny výkresy budou v souřadnicovém systému „JTSK“, výškový systém „Bpv“ (Balt po vyrovnání). 
Pro text bude použit font č. 0 - „cs_Standard“. Dokumentace bude obsahovat všechny standardní 
náležitosti, se zdůrazněním zejména na: 
1. Výkresy s podélnými profily celého rozsahu stavby. Podélné profily budou obsahovat 

jednoznačné identifikace všech lomů. Také budou obsahovat minimálně nadmořské výšky terénu 
a os potrubí všech bodů uvedených v podélném profilu. 

2. Výkresy půdorysné budou obsahovat následující liniové a bodové objekty a jejich identifikace: 
2.1. chráničky: 

 zákres bude označovat jejich skutečný počet a umístění v půdorysu 
 barva bílá (v tisku černá), plná čára 
 popis ve stejné barvě (např. 2x HDPE 40) 

2.2. elektrické kabely: 
 zákres bude označovat jejich skutečný počet a umístění v půdorysu, kabel vedoucí 

v chráničce bude v půdorysu zakreslen vedle ní (až v příčném řezu bude uvnitř) 
 barva bude zelená, čerchovaná čára 
 popis ve stejné barvě (např. 2x sdělovací kabel apod.) 

2.3. případné další objekty 
3. Výkresy příčných řezů: 

 dokumentace bude obsahovat výkresy s příčnými řezy všech úseků trasy a míst, kde dojde 
k jakékoliv změně (kabelů, chrániček, změna obsazenosti chrániček, změna prostorového 
uspořádání apod.) 

 začátky a konce jednotlivých úseků, které budou mít příčný řez, budou v půdorysu 
jednoznačně označeny 

 jednotlivé řezy budou mít jednoznačný popis určující jejich místo v půdorysném zákresu, 
označení místa řezu v půdorysu bude obsahovat označení orientace (směr pohledu) 
příčného řezu 

 objekty v zákresu příčného řezu budou v souladu s typem, počtem objektů a jejich 
atributy (barva, typ čáry) zakreslených v půdorysu (v nákresu situace, skutečného 
provedení a geodetickém zaměření) a budou obsahovat identické popisy 

 
Požadavky objednatele na náležitosti geodetického zaměření 
 
Geodetická dokumentace skutečného provedení díla bude provedena prostřednictvím 
odpovědného geodeta a bude obsahovat technickou zprávu, půdorysný zákres potrubí, kabelů 
a chrániček s popisem a jednoznačnou identifikací a podélný profil vedení. Jedno vyhotovení předá 
zhotovitel na MMB – Odbor městské informatiky, potvrzení o tomto předání bude součástí 
předávací dokumentace díla.   
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Všechny výkresy budou v souřadnicovém systému „JTSK“, výškový systém „Bpv“ (Balt po vyrovnání). 
Pro text bude použit font č. 0 - „cs_Standard“. Dokumentace bude obsahovat všechny standardní 
náležitosti, se zdůrazněním zejména na: 
1. Výkresy s podélnými profily celého rozsahu stavby. Podélné profily budou obsahovat 

jednoznačné identifikace všech lomů. Také budou obsahovat minimálně nadmořské výšky terénu 
a os potrubí všech bodů uvedených v podélném profilu. 

2. Výkresy půdorysné budou obsahovat následující liniové a bodové objekty a jejich identifikace: 
2.1. chráničky: 

 zákres bude označovat jejich skutečný počet a umístění v půdorysu 
 barva bílá (v tisku černá), plná čára 
 popis ve stejné barvě (např. 2x HDPE 40) 

2.2. elektrické kabely: 
 zákres bude označovat jejich skutečný počet a umístění v půdorysu, kabel vedoucí 

v chráničce bude v půdorysu zakreslen vedle ní (až v příčném řezu bude uvnitř) 
 barva bude zelená, čerchovaná čára 
 popis ve stejné barvě (např. 2x sdělovací kabel apod.) 

2.3. případné další objekty 
 
Požadavky objednatele na náležitosti geometrického plánu 
 
Geometrický plán pro zápis věcného břemene do katastru nemovitostí bude potvrzen katastrálním 
úřadem a bude obsahovat seznam a adresy vlastníků dotčených pozemků a výpočet plochy dotčené 
věcným břemenem pro jednotlivé pozemky a vlastníky. Geometrický plán bude vypracován pro 
inženýrské sítě (pro každého jednotlivého vlastníka 3 vyhotovení, pro MMB 5 vyhotovení). 
Zhotovitel zajistí odsouhlasení geometrického plánu na TB ještě před jeho předáním k ověření na 
katastrálním úřadě. 
 
Záruka za jakost předmětu smlouvy 
 
Minimální požadované záruční doby: 
 stavební práce vč. zapravení komunikací 60 měsíců 
 ostatní montážní práce 36 měsíců 
 ostatní komponenty 24 měsíců nebo delší dle jednotlivých záručních listů 
 
Upozornění objednatele 
 
V případě, že tyto zadávací podmínky odkazují na konkrétní právní předpis, je zhotovitel povinen 
dodržet podmínky stanovené citovaným právním předpisem a/nebo jakýmkoli obecně závazným 
právním předpisem nahrazujícím citovaný právní předpis. 
 
Soupis prací je zpracován podle ceníků stavebních prací. U jednotlivých položek soupisu prací jsou 
uvedena číselná označení položek ceníku, a to proto, že jsou jimi určeny druhy a kvalita stavebních 
prací s odkazem na úvodní části ceníku, ve kterých je popsán způsob měření, obsah cen a podstatné 
dodací a kvalitativní podmínky, které jsou nutné pro jednoznačné vymezení druhu a kvality stavební 
práce. Pokud je pod konkrétní položkou v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz na konkrétní 
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výrobek či výrobce, může účastník při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv ekvivalentní 
výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané 
projektovou dokumentací. Obdobně platí, že pokud je v textové nebo výkresové části projektové 
dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, může účastník při stanovení 
nabídkové ceny použít jakýkoli ekvivalentní výrobek od jakéhokoli jiného výrobce, pokud dodrží 
technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. Zadavatel výslovně uvádí, že 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, než jsou uvedena v projektové 
dokumentaci, pokud projektová dokumentace obsahuje označení konkrétních materiálů, prvků, 
výrobků nebo označení konkrétních výrobců. Dodavatel však není oprávněn navrhovat taková 
řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové dokumentaci. 
 
Obsah nabídky uchazeče 
 

 záruční doby ode dne předání předmětu díla 
 popis postupu při reklamaci, podmínky odstranění vad 
 souhlas s požadavky a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci 
 akceptace návrhu smlouvy (text smlouvy nelze měnit) 
 doklady prokazující odbornou způsobilost k realizaci předmětu poptávky 
 harmonogram prací 
 položkový rozpočet dle zaslaného výkazu výměr 
 technická shoda se zadáním prokázaná čestným prohlášením 

 


