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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle Hlavy íl, Díl 5, Oddíl 1 § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Město Strakonice
Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Zastoupená ve věcech smluvních:
Zastoupená ve věcech technických:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

starosta

00251810
CZ00251810

1.2 Příkazník:
S-pro servis s.r.o.
Pivovarská 1272, 388 01 Blatná
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 26146
Zastoupená ve věcech smluvních: , jednatelem
Zástupci pro věci technické: '
lČ: 06016910
DIČ: CZ06016910
Bankovní spojeni:

j]. Předmět plnění:
2.1 PřIkaznIk se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených

zajisti a vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby:
- technický dozor stavebníka (TDS) při realizaci a dokončení akce

,,Oprava lávek na Podskalí ev. č. L2 - přes řeku Otavu a
L3 - přes rameno řeky Otavy, Strakonice"

2.2 Inženýrskou činnost zajisti PřIkazník jako jeden subjekt v rozsahu a termínech dle ČI. 3 této PS.

2.3 Příkazce předá PřIkazníkovi kompletní PD, SP a SOD s vybraným zhotovitelem, včetně oceněného
soupisu prací. Pří%znÍk se zavazuje neprodleně se s předanými podklady seznámit a upozornit
Příkazce na případné nesrovnalosti v převzatých dokumentech. Současně předá Příkazce
PříkaznÍkovi kompletní dokladovou část.

2.4 Předmětem této smlouvy není závazek Příkazníka uzavřít jménem Příkazce a na jeho účet
jakoukoliv smlouvu či objednávku na realizaci.

2.5 PříkaznIk je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopnosti. Je povinen přitom použít
každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se
shoduje s vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů příkazcových se Příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu
Příkazce a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.

2.7 PřIkaznIk je povinen upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen
splnit jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 PřikaznIk je povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.



III. Čas plnění:

3.1 Zahájení činnosti PřIkaznIka - do 7 dnů kalendářních dnů od výzvy Příkazce. Další předpokládaný
průběh činnosti obsahuje niže uvedená tabulka. Náplň a rozsah lČ a činnosti, viz příloha č. 1 -
podrobný rozsah činnosti.

3.2 Doba trvání činnosti TDS

3.3 Dokončeni činnosti

Termíny činnosti
9 měsíců ode dne podpisu SOD

se zhotovitelem stavby,
předpoklad od 01.07.2025 do 31.03.2026

předpoklad nejpozději do 31.03.2026

lV. Odměna Příkazníka:
4.1 Odměna za splnění předmětu plnění smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
4.2 Odměna Příkazníka za lČ (TDS) činí: 360.000 KČ (bez DPH). K této částce bude připočtena

aktuální sazba DPH.
4.3 Odměna PřIkazníka bude fakturována dle skutečnosti, tj. 40.000 Kč bez DPH za měsíc. K této

částce bude připočtena aktuálni sazba DPH.
4.4 V případě prodloužení doby realizace bude rrŘsÍčnÍ částka fakturována v alikvotní části sjednané

ceny tzn.: 40.000 Kč bez DPH lměsíc. K této částce bude připočtena aktuální sazba DPH.

V. Úhrada odměny Příkazníka:

5.1 Cena za výkon tds bude fakturována měsíčně v alikvotnI části sjednané ceny tzn.: 40.000, - Kč
bez DPH lměsic

5.2 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí úplatu ve výši ujednané v této
smlouvě.

5.3 Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných předpisů.

5.4 Splatnost faktur je 30 dnů po obdržení.
5.5 V uvedené odměně PřIkazníka nejsou zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. zajištění

těchto prací, budou-li vyžadovány, bude Příkazci přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré
práce objednané dle tohoto bodu, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 tis. KČ, musí být předem
odsouhlaseny zástupcem Příkazce pro věci smluvní:

> další průzkumné práce
> vytýčení podzemních zařízeni jejich správci
> správni pop|atky
> mapové a geÔdetické podklady
> geodetické zaměření a vytýčení stavby v souřadnicích
> zpracováni projektu dopravního řešeni
> návrh provozního řádu
> povodňový plán
> zajištěni smluv o právech k pozemkům (vstupy, výkupy nebo věcná břemena)
> zabezpečení cizích zdrojů financování
> pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
> geologický průzkum
> expertní posudky
> speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí.

5.6 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany Příkazce, bude Příkazník fakturovat
práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.
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5.7 Platební doklady budou adresovány a doručovány na adresu Příkazce a budou mít náležitosti podle
příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:

µ označeni faktury a její číslo
> název a sídlo PřIkaznIka a Příkazce
> bankovní spojení PřIkaznIka a Příkazce
> lČ a DIČ PřIkaznIka a Příkazce
> předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (Příkazce)
'> cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH
> datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
> razítko a podpis Příkazníka
Nebude-li mít platební doklad přIslušné náležitosti, je Příkazce oprávněn doklad vrátit, aniž by
běžela lhůta splatnosti.

5.8 Strany si sjednávají, že jakoukoli vzájemnou pohledávku stran, vyp|ývajÍcÍ jim z titulu této smlouvy,
lze postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem strany, proti níž taková
pohledávka směřuje.

VI. Sankční opatření:

6.1 V případě prodlení PřIkaznIka s časem plnění zaviněním PřikaznIka zavazuje se tento uhradit
Příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude
uplatněna formou snížení odměny PřIkaznIka. Sankční opatřeni se vztahují i na dÍIčÍ termíny v této
smlouvě uvedené.

6.2 V případě prodlení Příkazce s úhradou faktur je tento povinen zaplatit PříkaznÍkovi úrok z prodlení
ve výši 0,5 % z výše faktury za každý den prodlení.

6.3 V případě porušeni povinností Příkazn ika uvedených v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta
ve výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

6.4 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty či sankce dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo
smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

VIl. Součinnost Příkazce s Příkazníkem:

7.1 S Příkazcem budou předem, tj. před jejich realizaci, projednávány veškeré práce a změny mající
vliv na cenu díla a změnu terminů dokončení díla. Veškeré změny při realizaci díla, které budou
mít vliv na cenu díla či technické řešení díla, budou zpracovány PřIkaznIkem formou změnových
listů, dále se PřIkaznIk zavazuje k poskytnutí součinnosti Příkazci při zadání vzniklých méně či vÍce
prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Příkazce se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby plynulost prováděných prací byla
narušena co nejméně. Zpracováním a projednáním změn díla se nemění odměna PřIkazníka
dohodnutá v ČI. 4.2 (s výjimkou event. rozšÍření díla).

7.2 PřIkaznIk se zavazuje předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokumentů
týkajÍcÍch se stavby (zejména zápisy či záznamy z technických porad (lx týdně), pd, vyjádřeni
účastníků řIzenI, správní rozhodnutí, zápisy či záznamy z kontrolnIch prohlídek, zápisy či záznamy
z provedených kořNrol na stavbě ze strany orgánů státní správy, oznámení uplatněni reklamace a
další dokumenty spojené s realizaci). Ostatní doklady pouze na vyžádání Příkazce. výše uvedené
doklady předává PříkaznIk příkazci v elektron ické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.3 Příkazník na pokyn Příkazce zajisti změny veškerých vydaných rozhodnuti nebo vyjádření, pokud
to budou vyžadovat změny na stavbě. Cenu Příkazce odsouh|así na základě kalkulace zpracované
Příkazníkem.

7.4 Příkazník se zavazuje předávat Příkazci bezprostředně po obdržení fotokopie (i elektronickou
formou) všech správních rozhodnuti (Kolaudační souhlas aj.). Totéž se týká Příkazce.

7.5 Příkazník se zavazuje v průběhu výstavby organizovat min. 2x měsíčně kontrolní dny a
vyhotovovat písemné záznamy z těchto kontrolních dnů. Termíny těchto kontrolnIch dnů dohodne
přIkaznIk nejpozději při předáni staveniště se zástupcem Příkazce pro věci technické, který bude
na tyto kontrolní dny zván.
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7.6 Obecně je po Příkazníkovi požadováno poskytovat dokumenty i v elektronické podobě. A při
písemné komunikaci s Příkazcem i třetími osobami či úřady opatřovat dokumenty číslem stavby.

VIII. Závěrečná ustanovení:
8.1 PřIkazník je oprávněn pověřovat dňčimi pracovními úkoly ostatní pracovníky PříkaznIka.
8.2 Tato smlouva je vyhotovena v papírové podobě ve 4 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana

obdrží po 2 vyhotoveních.
8.3 Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky.
8.4 Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění ze závazku zřízeného touto

smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

8.5 Tato smlouva se řídí úpravou dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

8.6 Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno radou města Strakonice dne 02.04.2025, pod č. usnesení
3110/2025 (66/1).

8.7 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem
Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašuji, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za své obchodní tajemství a uděluji svoleni k jejich
užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Oprávněná tímto výslovně souhlasí
i s uveřejněním smlouvy ve veřejném registru smluv (v informačním systému zřízeném zákonem č.
340/2015 Sb.), a to i v případě, pokud by se nejednalo o povinně zveřejňovanou ynlouvu.

8.8 Nedíinou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - podrobný rozsah činnosti TDS

p /9 . G, 1Ľ€j ""-C"
Ve Strakonicích dne: V Blatné dne: 'y J')

Starosta města

S-pro servis s.r.o.
Pivovarská 1272
3.88 01 Blatná
lC: 06016910&PROSERV1S DIČ: CZO6016910

Příkazce Příkazník

MĚSTOx
Strakonice'4
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Příloha č. 1

Příloha č. 1 - podrobný rozsah činnosti TDS na staveništi

1.1. Rozsah výkonů technického dozoru:
· seznámeni se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť' se zadávací

dokumentací, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní správy (stavební a
vodoprávní rozhodnuti apod.);

· písemné odevzdání staven iSté (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně
zápisem do stavebního nebo montážního deníku, datum v zápise o předání a převzetí
staveniště/zahájení prací bude v souladu se žádostí o dotaci.

· protoko|árni odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není
povinností zhotovitele;

· účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;
· kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního

rozhodnutí apod.) a opatřeni státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;
· organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby, případně dalších potřebných jednání

(např. s vlastníky dotčených pozemků), a vyhotovení zápisů z nich;
· péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených částí stavby;
· kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací, kontrola technických parametrů

a kvality prováděných prací;
kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování
pořádku na stavbě a zařIzenI staveniště

· spolupráce s koordinátorem BOZP na stavbě; O
· sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů

provedených prací, kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a
faktur - daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich
předkládání k likvidaci investorovi;

· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšuji náklady stavebního objektu nebo
provozn Iho souboru, neprodlužujI lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní
dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

· podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných
okolnostech při realizaci stavby;

· kontrola zejména těch části dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se
stanou nepřístupnými;

· v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazujÍcÍ
činnosti, spolu pracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujÍcÍmi autorský dozor
při zajišt'ováni souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

· spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při prováděni nebo navrhováni
opatřeni na odstranění případných vad projektu;

· sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,
kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a
dodávek (atesty4 protokoly a pod.);

· sleduje vedení a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami
uvedenými v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve
stavebních a montážních denIcIch (po případné konzultaci s investorem);

· uplatňováni námětů, směřujÍcÍch k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užÍvání)
dokončené stavby;

· hlášeni archeologických nálezů;
· spolupráce s pracovníky dodavatelů při prováděni opatřeni na odvrácení nebo na omezeni škod

při ohrožení stavby živelnými událostmi;
· kontrola postupu prací podle časového piánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje

zhotovitele na nedodržováni terminů, připravuje podklady pro uplatnění případ ných
majetkových sankcí;

· kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;
· pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;
0 v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;
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· příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání
pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich
částí;

· kontrola odstraněni případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých
termínech;

r'

· kontrola vyklizeni staveniště zhotoviteli;
· spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotoveni a geodetického

zaměřeni stavby;
· po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolárnI předáni pozemků vlastníkům

pozemků dotčených stavbou;
· po ukončení stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi

veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby.

%
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