

SMLOUVA O DÍLO Č.16

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. Spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Tomášem Novotným, místopředseda představenstva

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva

Michalem Fišerem, členem představenstva

č. rámcové smlouvy: **345/24**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a Mgr. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

se sídlem: **Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9**

IČ: **24664197**, DIČ: **CZ24664197**

společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u **Městským soudem v Praze**,

oddíl **C**, značka **164429**

bank. Spojení: **MONETA Money Bank, a.s.**, č. účtu: **197668249/0600**

zastoupená: **Ladislavem Gallem, jednatelem**

č. smlouvy: **001/2025/BG**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
(dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III**“ (ID: TU_16_2024_ONŘ_RD, ID VVZ: Z2024-031117) dne 8.1.2025 rámcovou dohodu na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III (číslo rámcové dohody **345/24**), jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k výstavbě a obnově městského mobiliáře (dále jen „**Rámcová dohoda**“), tj. prvků mobiliáře s nebo bez el. Zapojení městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy (dále jen „**Prvky mobiliáře**“).
- 1.2. K poskytnutí stavebních prací dojde na základě uzavřených Prováděcích smluv, jejichž obsahem bude plnění konkrétních stavebních prací na konkrétních Prvcích mobiliáře (dále také „**Dílo**“) v návaznosti na Rámcovou dohodu.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Prvků mobiliáře blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, projektové dokumentaci, průvodní zprávě a případně dalších dokumentech nezbytných pro provedení díla, které tvoří přílohy této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Prvků mobiliáře:
(dále jen „**Stavební práce**“).

3162	Ke Kulišce	elektro
1165	Na Staré cestě	elektro
1164	Na Staré cestě	elektro
2840	Záběhlická škola	elektro
1054	Kobylisy	elektro
1055	Kobylisy	elektro
1362	Kuchyňka	elektro
1214	Višňová	elektro
2901	Podkovářská	elektro
436	Horčíčkova	elektro
1154	Budějovická	elektro

2930	Topolová	revize
80	Sídliště Novodvorská	elektro
2773	Želivského	elektro
1707	Nebuše	elektro
2296	Staroměstská	elektro
3044	Flora	elektro
863	Mokrá	revize
3077	Olšanské náměstí	elektro
1782	Výtoň	elektro
608	Letenské náměstí	elektro
356	Zelená	elektro
3165	Slivenec	elektro
851	Chodovec	elektro
2003	K Letišti	elektro
2008	K Letišti	elektro
656	Janovská	elektro
1608	Cukrovar Modřany	elektro
328	Dejvická	elektro
1372	Palmovka	elektro
1607	Cukrovar Modřany	elektro
3125	Libuš	elektro
3119	Hasičská stanice Modřany	elektro
3120	Hasičská stanice Modřany	elektro
1810	Pankrác	elektro
1154	Budějovická	revize
2740	I.P.Pavlova	elektro
969	Florenc	elektro
2752	Náměstí Míru	elektro
2255	Anděl	elektro
325	Vítězné náměstí	elektro
3074	Olšanské hřbitovy	elektro
2428	Vinohradské hřbitovy	elektro
2734	Vinohradské hřbitovy	elektro
970	Florenc	elektro
1937	Urbanova	elektro
1388	Vosmíkových	elektro
1389	Vosmíkových	elektro
2538	Ústřední	revize
2653	Poliklinika Mazurská	elektro
2741	I.P.Pavlova	elektro
1196	Sídliště Pankrác	elektro
2873	Kolbenova	elektro
2874	Kolbenova	elektro
3040	Biskupcova	elektro

- 2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „Cena“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
172 097,55	21%	208 238,03

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 10 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla, který bude přílohou této Prováděcí smlouvy (v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3.6 Rámcové dohody) (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Prvek mobiliáře **určovat závazný termín plnění** v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO).
- 4.2. V rámci Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatel, neuvádí-li Rámcová dohoda jinak nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatel předloženého Harmonogramu Díla.

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 7.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.

- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezavazuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky či práva na případnou náhradu vzniklé škody

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Osoby oprávněné zastupovat Objednatele:

- a) Ve věcech obchodních a smluvních:

Tomáš Jílek, předseda představenstva
Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva
Ing. Libor Fiala, člen představenstva
Michal Fišer, člen představenstva

- b) Ve věcech technických

[REDACTED]

- c) Ve věcech skladu a převzetí Prvků mobiliáře (příp. konstrukcí)

[REDACTED]

- 8.2. Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele

- a) Ve věcech obchodních a smluvních:

[REDACTED]

- b) Ve věcech technických:

[REDACTED]

- 8.3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 8.4. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení Rámcové dohody, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.

- 8.5. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.

- 8.6. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Průvodní zpráva - neobsazeno
Příloha č. 3: Situační výkresy - neobsazeno

Příloha č. 4: Projektová dokumentace - neobsazeno

Příloha č. 5: Harmonogram díla

Příloha č. 6: Další dokumenty potřebné k realizaci - neobsazeno

- 8.7. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Prováděcí smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ladislav Gallo

jednatel

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	realizace OD	realizace DO	Rok
3162	Ke Kulišce	23.6.	30.6.	2025
1165	Na Staré cestě	23.6.	30.6.	2025
1164	Na Staré cestě	23.6.	30.6.	2025
2840	Záběhlická škola	23.6.	30.6.	2025
1054	Kobylisy	23.6.	30.6.	2025
1055	Kobylisy	23.6.	30.6.	2025
1362	Kuchyňka	24.6.	1.7.	2025
1214	Višňová	24.6.	1.7.	2025
2901	Podkovářská	24.6.	1.7.	2025
436	Horčíčkova	24.6.	1.7.	2025
1154	Budějovická	24.6.	1.7.	2025
2930	Topolová	24.6.	1.7.	2025
80	Sídlíště Novodvorská	25.6.	2.7.	2025
2773	Želivského	25.6.	2.7.	2025
1707	Nebužice	25.6.	2.7.	2025
2296	Staroměstská	25.6.	2.7.	2025
3044	Flora	25.6.	2.7.	2025
863	Mokrá	25.6.	2.7.	2025
3077	Olšanské náměstí	26.6.	3.7.	2025
1782	Výtoň	26.6.	3.7.	2025
608	Letenské náměstí	26.6.	3.7.	2025
356	Zelená	26.6.	3.7.	2025
3165	Slivenec	26.6.	3.7.	2025
851	Chodovec	26.6.	3.7.	2025
2003	K Letišti	27.6.	4.7.	2025
2008	K Letišti	27.6.	4.7.	2025
656	Janovská	27.6.	4.7.	2025
1608	Cukrovar Modřany	27.6.	4.7.	2025
328	Dejvická	27.6.	4.7.	2025
1372	Palmovka	27.6.	4.7.	2025
1607	Cukrovar Modřany	28.6.	5.7.	2025
3125	Libuš	28.6.	5.7.	2025
3119	Hasičská stanice Modřany	28.6.	5.7.	2025
3120	Hasičská stanice Modřany	28.6.	5.7.	2025
1810	Pankrác	28.6.	5.7.	2025
1154	Budějovická	28.6.	5.7.	2025
2740	I.P.Pavlova	29.6.	6.7.	2025

969	Florenc	29.6.	6.7.	2025
2752	Náměstí Míru	29.6.	6.7.	2025
2255	Anděl	29.6.	6.7.	2025
325	Vítězné náměstí	29.6.	6.7.	2025
3074	Olšanské hřbitovy	29.6.	6.7.	2025
2428	Vinohradské hřbitovy	30.6.	7.7.	2025
2734	Vinohradské hřbitovy	30.6.	7.7.	2025
970	Florenc	30.6.	7.7.	2025
1937	Urbanova	30.6.	7.7.	2025
1388	Vosmíkových	30.6.	7.7.	2025
1389	Vosmíkových	30.6.	7.7.	2025
2538	Ústřední	1.7.	8.7.	2025
2653	Poliklinika Mazurská	1.7.	8.7.	2025
2741	I.P.Pavlova	1.7.	8.7.	2025
1196	Sídlíště Pankrác	1.7.	8.7.	2025
2873	Kolbenova	1.7.	8.7.	2025
2874	Kolbenova	1.7.	8.7.	2025
3040	Biskupcova	1.7.	8.7.	2025

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

3162	Ke Kulišce	elektro	9 270,54
1165	Na Staré cestě	elektro	772,55
1164	Na Staré cestě	elektro	772,55
2840	Záběhlická škola	elektro	772,55
1054	Kobylisy	elektro	1 545,09
1055	Kobylisy	elektro	1 030,06
1362	Kuchyňka	elektro	515,03
1214	Višňová	elektro	515,03
2901	Podkovářská	elektro	3 605,21
436	Horčíčkova	elektro	5 407,82
1154	Budějovická	elektro	1 030,06
2930	Topolová	revize	4 204,00
80	Sídlště Novodvorská	elektro	2 060,12
2773	Želivského	elektro	20 601,20
1707	Nebušice	elektro	3 605,21
2296	Staroměstská	elektro	4 635,27
3044	Flora	elektro	4 635,27
863	Mokrá	revize	4 204,00
3077	Olšanské náměstí	elektro	2 060,12
1782	Výtoň	elektro	3 605,21
608	Letenské náměstí	elektro	3 347,70
356	Zelená	elektro	1 545,09
3165	Slivenec	elektro	3 090,18
851	Chodovec	elektro	5 665,33
2003	K Letišti	elektro	3 347,70
2008	K Letišti	elektro	3 347,70
656	Janovská	elektro	5 665,33
1608	Cukrovar Modřany	elektro	4 120,24
328	Dejvická	elektro	3 347,70
1372	Palmovka	elektro	1 545,09
1607	Cukrovar Modřany	elektro	1 545,09
3125	Libuš	elektro	1 545,09
3119	Hasičská stanice Modřany	elektro	1 545,09
3120	Hasičská stanice Modřany	elektro	1 545,09
1810	Pankrác	elektro	515,03
1154	Budějovická	revize	4 204,00
2740	I.P.Pavlova	elektro	3 862,73
969	Florenc	elektro	5 665,33
2752	Náměstí Míru	elektro	5 665,33
2255	Anděl	elektro	515,03
325	Vítězné náměstí	elektro	2 575,15
3074	Olšanské hřbitovy	elektro	1 030,06
2428	Vinohradské hřbitovy	elektro	515,03
2734	Vinohradské hřbitovy	elektro	515,03
970	Florenc	elektro	4 635,27
1937	Urbanova	elektro	4 120,24
1388	Vosmíkových	elektro	1 545,09

1389	Vosmíkových	elektro	1 545,09
2538	Ústřední	revize	4 204,00
2653	Poliklinika Mazurská	elektro	4 120,24
2741	I.P.Pavlova	elektro	2 832,67
1196	Sídliště Pankrác	elektro	1 030,06
2873	Kolbenova	elektro	2 060,12
2874	Kolbenova	elektro	2 060,12
3040	Biskupcova	elektro	2 832,67
	Součet celkem		172 097,55 Kč
	DPH 21%		36 140,48 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%		208 238,03 Kč