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Návrh smlouvy o dílo č. 053-03-25 

 
 

Objednatel:  Česká republika – Úřad práce České republiky 

    sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 

Zastoupen:  Ph.D., Daniel Krištof, generální ředitel ÚP ČR  

IČ:    724 96 991 
 
Krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 60 Ostrava 

Zastoupena:  Ing. Petrem Prokopem, ředitelem Krajské pobočky v Ostravě 
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  37822761/0710, není plátcem DPH 

ID datové schránky twrzpnd 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Bc. Karel Karban, 773 744 347, 950 143 566 

Ing. Pavla Goněcová 950 113 310, 724 371 985 

                                                 

(dále jen jako „Objednatel“) 
 
                               a 
 
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o. 
  Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava  
  zastoupený: xxx, jednatelem společnosti 
  Bankovní spojení: xxx 
                          číslo účtu: xxx  
  IČO: xxx 
        DIČ: xxx  
                          Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, OR spis C 40323 
 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní 

strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
  
 

 
smlouvu o dílo 
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(dále jen „Smlouva“) 
 
 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Oprava střechy Úřadu práce Frýdek - 
Místek“ dále jen „Dílo“) - viz příloha smlouvy „Kalkulace“ a objednatel se zavazuje Dílo 
převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. 
 

 
 

II. 
Cena Díla a způsob úhrady 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí částku ve výši:  
 

Cena bez DPH 1 487 237,92 Kč 

DPH 21%   312 319,96 Kč 

Cena celkem s DPH            1 799 557,88 Kč 

 
2.  Částka bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
3. Dohodnutou cenu je možné měnit tehdy, jestliže Objednatel požádá Zhotovitele                    
o provedení prací jiných než smluvených či o jiné změny v předmětu nebo rozsahu díla. V 
takovém případě budou práce a plnění nekrytá cenou díla vyjádřeny v dodatku ke smlouvě 
o dílo s tím, že tento dodatek bude podepsán oprávněnými osobami Zhotovitele a 
Objednatele.   

 4.   Splatnost faktur je do 21 dnů od jejich doručení Objednateli. 
                5.   Faktura bude doručena e-mailem nebo osobně zmocněné osobě. 
                6.   Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
                7.   Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.  
                       Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly  
                       umožnit. 

 
III. 

Práva a povinnosti Smluvních stran 
 

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno 
v souladu s touto Smlouvou. 
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla a to ve 
lhůtě, jíž mu Zhotovitel určí. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti 
Zhotoviteli se prodlužuje doba plnění díla sjednána v čl. IV. této Smlouvy a Zhotovitel tak 
po tuto dobu není v prodlení s provedením Díla. Tato okolnost bude zapsána ve stavebním 
deníku. 
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3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.  
4. Zhotovitel je oprávněn upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, 
který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při 
vynaložení potřebné péče. 
5. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn 
v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-
li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.  
6. Trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo 
s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, a tato nevhodná věc nebo 
příkaz by mohla ohrozit realizaci celého Díla, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit. 
V tomto případě vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu všech nákladů na provedení díla 
vynaložených Zhotovitelem až do okamžiku odstoupení od smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se 
předmětné činnosti. 

 
 IV. Doba plnění 

 
1. Termín zahájení díla: 20.6.2025 
2. Termín předání díla:  15.7.2025 

 
                  

3. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín plnění posunut o dobu jejich 
trvání a tato okolnost bude zapsána ve stavebním deníku. Zhotovitel v tomto případě 
nebude zatížen smluvní pokutou za nedodržení termínu plnění. 

4. Pokud v souladu s příslušnými technickými normami nebude možné provádět Dílo, 
prodlužuje se o dobu trvání této překážky doba provedení Díla. Tato okolnost musí být 
uvedena ve stavebním deníku. 

 
V. 

Vedení stavebního deníku 
 

1. Zhotovitel je povinen vést v průběhu provádění díla stavební deník, který slouží jako doklad 
o průběhu provádění Díla. Zápis do stavebního deníku činí zhotovitel po protokolárním 
předání prostoru staveniště.  

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 
údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací 
od projektové dokumentace apod. 

3. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. 
 

VI. 
Předání a převzetí Díla 

 
1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Zhotovitel písemně 
nebo ústně vyzve nejméně 2 pracovní dny předem Objednatele k převzetí díla. 
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2. Dokončení díla se uskuteční protokolárním převzetím Díla podepsaným smluvními 
stranami. Dílo převezme odpovědná osoba pověřená Objednatelem. 
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 
4. Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno Objednateli. 
5. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. 
7. V případě, že dílo bude v okamžiku převzetí vykazovat zjevné vady, Smluvní strany o 
této skutečnosti sepíší záznam. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel. 

8. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá odůvodněná stanoviska a dohodnou náhradní termín předání, pokud to 
přichází v úvahu. 

VII. 
Odpovědnost Zhotovitele za vady díla 

 

1. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu 60 měsíců od předání a převzetí z titulu poskytnuté 
záruky. Zhotovitel neručí za vady způsobené cizím zaviněním.  

3. Zhotovitel odpovídá za vady věcí, které nejsou součásti díla jako věci nemovité (nejedná se 
o stavbu samotnou, ale např. o vybavení stavby, některá elektrická či jiná zařízení na stavbě 
apod.) po dobu 24 měsíců od předání a převzetí Díla a těchto věcí.  

4. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla nebo nejpozději do ukončení záruční 
lhůty vady Díla, je povinen je bez zbytečného odkladu písemně oznámit (reklamovat) 
Zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. 
Nevyjádří-li se Zhotovitel k reklamované vadě do 7 pracovních dnů ode dne obdržení 
reklamace, považuje se reklamovaná vada za Zhotovitelem uznanou. V případě havarijního 
stavu a nebezpečí vzniku škod je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady do 24 
hodin.  

5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění závad bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do tří pracovních dnů ode dne ohlášení závady Objednatelem a závadu odstranit 
do 5 pracovních dnů ode dne zahájení prací, nebrání-li tomu vnější objektivní podmínky 
(klimatické, technické apod.), nebo pokud se obě strany nedohodnou jinak. V případě, že 
v důsledku vzniku závady na Díle nebo jeho části dochází nebo by mohlo dojít k ohrožení 
života a zdraví osob nebo majetku, Zhotovitel je povinen v rámci technických možností 
zahájit práce na odstranění závady okamžitě. Nárok na náhradu škody, způsobené 
reklamovanou závadou, tímto nezaniká. 

6. Zhotovitel je povinen závadu odstranit přednostně formou dodávky náhradního plnění (u 
vad materiálů, zařizovacích předmětů apod…) a pokud to není možné nebo účelné formou 
opravy, je-li vada opravitelná. 

7. Předání a převzetí odstranění zjištěné vady na Díle v průběhu záruční doby musí být 
provedeno písemným předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami. 
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8. Zhotovitel je oprávněn reklamovanou vadu neodstranit, pokud se obě strany dohodnou 
písemnou formou na finanční kompenzaci v důsledku zhoršené jakosti díla. 

9. V případě, že se na tom dohodnou obě Smluvní strany, lze odstranění příslušné závady 
odstranit: 

- přiměřenou slevou z ceny díla, nebo 

- odstoupením od smlouvy. 

10. Reklamaci na dílo lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

 

VIII. 

Nebezpečí škody 

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, nese každá smluvní strana plnou odpovědnost za 
jakékoli škody vzniklé nedodržením kterékoli její povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
jiného platného předpisu (zákona, vyhlášky, normy apod…), opomenutím či nedbalostí a je 
povinna škody takto vzniklé a náklady spojené s jejich odstraněním uhradit. Totéž platí o 
pokutách. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel je povinen na požádání 
předložit objednateli originály dokladů o svém pojištění. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 
 

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnuté doby plnění dle čl. IV., a to i v případě 
nesplnění dílčích termínů plnění jednotlivých částí Díla, zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení.  

2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné nebo průběžné faktury zaplatit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.  

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla zjištěných při převzetí Díla 
uvedených v zápise o předání a převzetí Díla nebo v případě prodlení Zhotovitele 
s odstraněním reklamovaných vad dle čl. VIII. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn na 
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den 
prodlení. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
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zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
3. Smluvní strany prohlašují, že při jednání o uzavření smlouvy si vzájemně sdělily 
všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musely, tak, aby se každá ze 
Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze 
stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. 
4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

 
 
 

 
V Ostravě dne ………………..                                                V Ostravě dne............................. 
 
 
 
 
 
 
............................................................                                ....................................................... 
                Zhotovitel                                                                                  Objednatel 
Europrojekt build and technology s.r.o.                                            Ing. Petr Prokop 
              Xxx                ředitel Krajské pobočky  
            jednatel společnosti              v Ostravě 
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