

Dodavatel:

VODIS Olomouc s.r.o.
Tovární 1059/41
772 11 Olomouc
IČ: 25835815

Odběratel:

Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Číslo jednací: SMOL/254317/2025/OI/PRIPI/Hla

objednávka č.:

vyřizuje:

kontakt:

dne:

OB01989/25/OI/Hla

odbor investic

tel.:

e-mail:

4. 6. 2025

Statutární město Olomouc si u Vás objednává v rámci akce „Horní hejčínská – odvedení podzemních vod“ zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a následně projektovou dokumentaci pro provádění stavby přeložky plynovodu.

1. Projektční práce pro stavební povolení zahrnují:

- jednání s provozovateli plynovodní sítě a vypracování podkladů pro vydání 1. stanoviska – vyčíslení investičních nákladů
- zpracování podkladů pro uzavření požadovaných smluv
- zpracování PD pro stavební povolení

2. Projektční práce pro provádění stavby zahrnují:

- zohlednění všech podmínek provozovatele plynovodní sítě a požadavky nebo podmínky dotčených orgánů
- zpracování PD pro provádění stavby
- zpracování rozpočtu s výkazem výměr

Požadovaný počet vyhotovení:

1x v digitální formě DSP a DPS

3x v papírové formě DSP

5x v papírové formě DPS

Cena díla:

DSP: 45 000,- bez DPH (54 450,- Kč s DPH)

DPS: 55 000,- bez DPH (66 550,- Kč s DPH)

Celkem: 100 000,- Kč bez DPH (121 000,- Kč s DPH)

Termín dodání:

DSP do 30. 6. 2025

DPS do 2 měsíců od vydání povolení záměru

Dodáním se rozumí fyzické předání díla na odbor investic MMOI včetně objednatelem odsouhlaseného předávacího protokolu.

Splatnost faktury:

30 dní ode dne doručení

Sankce:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v této objednávce, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
statutární město Olomouc

