



Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

OBJEDNÁVKA č. DO202500298

Objednavatel:

Město Roudnice nad Labem
Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
DIČ: CZ00264334

Objednávku vystavil: Živec Václav, Spravaomrm1

Dodavatel:


Pavepro s.r.o.
V lukách 2887/18 19300
IČ: 09323988
DIČ: CZ09323988

Předmět dodávky:

Objednáváme u Vás výkon technického dozoru stavby na akci "MŠ Sluníčko - projekt úpravy zahrady pro děti s poruchou autistického spektra"

Předmět plnění zahrnuje zejména níže uvedené činnosti:

- seznámení se s podklady, potřebnými k realizaci stavby,
- dodržování podmínek dotačních titulů v případě, že by zadavatel našel vhodný dotační titul, který by bylo možné využít a zažádal o něj,
- účast a zabezpečení předání a převzetí staveniště,
- přítomnost při dozorování stavby pět dní v týdnu po dobu potřebnou k řádnému výkonu činnosti technického dozoru investora, a to nejméně v rozsahu 15 hodin týdně, z toho čtyři dny osobní kontrolou staveniště a jedenkrát týdně provádět a vést kontrolní dny stavby vč. zápisu do stavebního deníku, vyjma období zimní přestávky, kdy stavební činnost nebude probíhat z důvodu klimatických podmínek,
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů a nezhoršují parametry stavby,
- kontrola věcné správnosti soupisu provedených prací a dodávek,
- kontrola těch částí dodávek (díla), které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřípustnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby při provádění, nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektu,
- sledování, jestli zhotovitelé stavby provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků,
- sledování vedení stavebního deníku a provádění zápisu do něj,
- kontrola a zajištění souladu postupu prací podle časového plánu a ustanovení smluv,
- příprava a získávání podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby,
- kontrola správnosti a úplnosti dokladů předaných zhotovitelem stavby k předání a převzetí dokončené stavby,
- neprodlené informování investora o závažných skutečnostech na stavbě, které mají vliv především na cenu, termín a kvalitu dokončení díla,



- | č. | Název | MJ | Jedn. cena
bez DPH 21% | Počet
jednotek | Cena celkem
bez DPH 21% |
|----|--|----|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| B | Ostatní služby | | | | |
| | | | | | |
| | Ostatní služby - cena za oddíl bez DPH 21% | | | | 84 000,00 Kč |
| | Cena celkem bez DPH 21% | | | | 84 000,00 Kč |
| | Cena celkem včetně DPH 21% | | | | 101 640,00 Kč |

Cena bez DPH:	84.000,-
Cena vč. DPH:	101.640,-

Datum a místo vystavení: 10.06.2025 00:00:00, Roudnice nad Labem

Za Město Roudnice nad Labem – vedoucí odboru: Robert Mann DiS.

