

Smlouva o společném zadávání a úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

uzavřena podle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle § 1724 a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupena: [redacted] – ředitel organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: [redacted] – obchodně-investiční náměstek
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby: [redacted] – vedoucí střediska Frýdek-Místek
[redacted] – pověřena vedením technicko-správního úseku
[redacted] – mostní technik

(dále jen „SSMSK“)

2. Obec Morávka

Se sídlem: Morávka 599
Zastoupena: starostkou [redacted]
IČ: 00296945
DIČ: -
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: [redacted] – starostka obce
Pověřen k jednání ve věcech technických: [redacted] – technik

(dále jen „Obec“)

(Obec a SSMSK společně dále jen „smluvní strany“ nebo „účastníci smlouvy“)

uzavřely tuto smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám:

:

I. Úvod

1. Na území Obce Morávka bude realizována stavba „**Povodňová škoda na silnici III/4774 Morávka**“ pořadové číslo CRR 142233 (dále též „stavba“). Jedná se o propustek ev. číslo 4774 -11P v km 10,120 včetně všech souvisejících napojení.
Vlivem povodní v září 2024 došlo k podemletí propustku pod silnicí v celé délce a pod chodníkových tělesem v celé šířce chodníku, kdy je nutné propustek demolovat a zřídit nový. Jde se o obnovu stávajícího propustku v původní trase a stejných rozměrů. Jedná se o společnou investiční akci SSMSK a Obce.
Cílem stavby je obnova zpevnění na výtoku a obnova vtokové šachty včetně vpusti a ostatních napojených trubních vedení.
3. Stavebníky předmětné stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy jsou SSMSK, p.o. a Obec.
4. Financování stavby bude probíhat jak z prostředků SSMSK, tak z prostředků Obce.
5. V rámci realizace stavby dojde k demolici zborceného propustku a zřízení nového propustku. K poškození a zborcení vzniklo při povodni v 09/2024. Vlivem intenzivních dešťů došlo k podemletí propustu v celé šířce silnice včetně chodníkového tělesa. Cílem stavby je urychlené řešení odtoku vody s cílem obnovy provozu na silnici III/4774 a obnovy chodníkového tělesa. Stavba je zařazena do programu Živel 1 a zahájení stavebních prací v nezbytném rozsahu bylo řádně oznámeno stavebnímu úřadu MM F-M V 10/2024.
Realizace stavby je v souladu s Rozhodnutím hejtmána MSK 08/2024 dne 17. 9. 2024 o bezodkladném provádění staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajících z krizové situace. Vyčíslení předpokládaných nákladů a stanovení finančního podílu SSMSK a Obce je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy.

Část A) Společná ustanovení

II. Účel smlouvy

- 2.1 Smluvní strany SSMSK, p.o. a Obec, jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) si touto smlouvou o společném zadávání a úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám podle § 7 odst. 2 ZZVZ (dále jen „smlouva o společném zadávání“) nastavují společný postup při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem má být výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele pro realizaci stavby „**Povodňová škoda na silnici III/4774 Morávka**“ pořadové číslo CRR 142233 v souladu s projektovou dokumentací **Propustek 4774-11P - obnova po povodních** zpracovanou Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 469 74 806 (dále též projektová dokumentace).
- 2.2 Smluvní strany této smlouvy se dále dohodly na společném postupu při zadání veřejné zakázky, jejímž cílem má být výběr nejvhodnější nabídky, včetně uzavření příslušné smlouvy pro realizaci stavby „**Povodňová škoda na silnici III/4774 Morávka**“ pořadové číslo CRR 142233, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě.
- 2.3 Účelem této smlouvy je taktéž úprava dalších práv a povinností smluvních stran souvisejících s realizací stavby „**Povodňová škoda na silnici III/4774 Morávka**“ pořadové číslo CRR 142233, zejména týkajících se financování veřejné zakázky.

- 2.4 K dosažení účelu uvedeného v odst. 2.1, 2.2 a 2.3 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

Část B) Zadávání veřejné zakázky na stavbu „Povodňová škoda na silnici III/4774 Morávka“ pořadové číslo CRR 142233

III.

Specifikace veřejné zakázky

- 2.5 Předmětem veřejné zakázky na stavební práce podle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy bude stavba **„Povodňová škoda na silnici III/4774 Morávka“ pořadové číslo CRR 142233**, podrobně specifikovaná v zadávací dokumentaci, jejíž součástí bude projektová dokumentace **Propustek 4774-11P - obnova po povodních** zpracována Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 469 74 806 (dále též „veřejná zakázka“). Zadavateli této veřejné zakázky jsou SSMSK a Obec.
- 3.1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle odst. 3.1 tohoto článku byla stanovena podle rozpočtu projektanta a činí **4 062 564 Kč bez DPH**. Veřejná zakázka bude zakázkou malého rozsahu na stavební práce.

IV.

Jednání

- 5.1 K veškerému jednání, k úkonům a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je podle této smlouvy oprávněna smluvní strana:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Středisko Frýdek-Místek
Horymírova 2287
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 00095711

(dále jen „zástupce účastníků smlouvy“)

- 5.2 Zástupce účastníků smlouvy postupuje v zadávacím řízení pro tuto veřejnou zakázku dle ustanovení zákona platných pro veřejného zadavatele.
- 5.3 Zástupce účastníků smlouvy je dále oprávněn jednat a činit veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícím se k veřejné zakázce podle této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré náklady spojené s provedením zadávacího řízení bude hradit zástupce účastníků smlouvy.

V.

Povinnosti smluvních stran při zadávání veřejné zakázky

- 5.1 Zástupce účastníků smlouvy je povinen zejména:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace zadávacího řízení, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“),
- b) akceptovat a zpracovat v zadávací dokumentaci rovněž obchodní a platební podmínky Obce,
- c) zahájit a vést zadávání veřejné zakázky a činit veškeré úkony související s tímto zadávacím řízením podle ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- d) kdykoliv na požádání předložit druhému účastníku smlouvy příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce,
- e) rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky, o vyloučení účastníka, o námitkách,
- f) zrušit zadávací řízení z důvodů a na základě podmínek uvedených v ZZVZ,
- g) po uzavření smlouvy o dílo dle čl. VII. odst. 7.4 této smlouvy předat Obci kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání veřejné zakázky a výběru nejvýhodnější nabídky,
- h) zastupovat smluvní strany v případném dalším řízení po přezkoumání námitek dodavatelů, zejména v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

5.2 Obec je povinna zejména:

- a) informovat zástupce účastníků smlouvy o všech podstatných skutečnostech majících vliv na průběh zadávacího řízení a jeho zákonnost a poskytovat mu součinnost v rámci procesu zadávání veřejné zakázky,
- b) jmenovat 1 svého zástupce a jeho náhradníka k účasti v hodnotící komisi,
- c) předat zástupci účastníků smlouvy obchodní a platební podmínky smlouvy o dílo pro svou část stavby pro jejich zpracování do zadávací dokumentace,
- d) po výběru nejvýhodnější nabídky zástupcem účastníků smlouvy uzavřít s vybraným dodavatelem Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací.

5.3 Smluvní strany jsou povinny zejména:

- a) poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci přípravy a zpracování zadávací dokumentace zadávacího řízení a při procesu zadávání veřejné zakázky,
- b) po rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky uzavřít smlouvu podle čl. VII. odst. 7.4 této smlouvy.

5.4 Originál dokumentace o zadání veřejné zakázky bude uchován zástupcem účastníků smlouvy po dobu určenou příslušnými právními předpisy.

5.5 Náklady vzniklé v důsledku porušení povinnosti při zadávání veřejné zakázky nese ta smluvní strana, která je prokazatelně způsobila.

VI.

Veřejná zakázka – posuzování a hodnocení nabídek

- 6.1 Hodnotící komise bude složena z 4 členů, přičemž 3 členové komise budou jmenováni dle návrhu SSMSK a 1 člen komise bude jmenován dle návrhu Obce včetně jejich náhradníků.
- 6.2 Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem účastníků smlouvy, v jeho sdružení sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

:

VII.

Výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy – veřejná zakázka

- 7.1 Zástupce účastníků smlouvy informuje Obec o pořadí nabídek a to tak, že mu zašle kopii zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek, a to elektronicky nejpozději následující pracovní den po obdržení této zprávy od hodnotící komise.
- 7.2 Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí zástupce účastníků smlouvy rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky, a to v souladu se ZZVZ. Současně zástupce účastníků smlouvy o výběru nejvýhodnější nabídky informuje druhého účastníka smlouvy.
- 7.3 Zástupce účastníků smlouvy informuje Obec o okamžiku uplynutí lhůty pro podání námitek a o případné zadávací lhůtě.
- 7.4 Po uplynutí lhůty pro podání námítky proti rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky podle ZZVZ a poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy o dílo účastníci této smlouvy bezodkladně uzavřou s vybraným dodavatelem smlouvu o dílo v souladu se zadávací dokumentací.

VIII.

Financování předmětu veřejné zakázky

- 8.1 Účastníci této smlouvy SSMSK, p.o. a Obec se dohodli na společném financování investiční akce uvedené v čl. 1. odst. 1 této smlouvy. Celkové náklady na stavební práce dle rozpočtu PDPS projektanta se předpokládají ve výši 4 062 564 Kč bez DPH, 4 915 703 celkem včetně DPH Kč. Předpokládá se, že Obec se bude na těchto nákladech podílet částkou 1 207 756 Kč bez DPH a SSMSK se bude na těchto nákladech podílet částkou 2 854 808 Kč bez DPH, dle rozpočtu projektanta.
- 8.2 SSMSK bude financovat tyto stavební objekty:
Stavební objekt 002 SSMSK Všeobecné konstrukce a práce
předpokládaná cena / Kč bez DPH [REDACTED]
Stavební objekt SO201.1 SSMSK Propustek 4774-11P
předpokládaná cena / Kč bez DPH [REDACTED]
- 8.3 Obec bude financovat tyto stavební objekty:
Stavební objekt SO201.2 Obec Morávka Propustek 4774-11P
předpokládaná cena / Kč bez DPH [REDACTED]
- 8.4 Podrobný způsob úhrady bude dohodnut ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- 8.5 SSMSK a Obec prohlašují, že uhradí pouze dodatečné stavební práce (vícepráce) odpovídající ust. § 222 ZZVZ. Úhrada víceprací ze strany příslušné smluvní strany se týká pouze stavebních objektů financovaných touto smluvní stranou.
- 8.6 Finanční náklady na jednotlivé stavební objekty jsou náklady dle rozpočtu prováděcí dokumentace stavby a budou stanoveny po ukončení zadávacího řízení dle rozpočtu zhotovitele stavby vybraného v zadávacím řízení.

:

Část C) Další společná ujednání

IX.

Způsob komunikace, místo jednání

9.1 Při komunikaci mezi účastníky této smlouvy se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.

SSMSK, p.o.:

obchodně - investiční náměstek ředitele SSMSK, p.o.

e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

vedoucí střediska Frýdek-Místek SSMSK, p.o.

e-mail: [redacted] tel.: [redacted]

Obec Morávka:

[redacted] - starostka

tel.: [redacted]

[redacted] - místostarosta

tel.: [redacted]

Touto formou projevu však nemohou být založena žádná práva a povinnosti mezi smluvními stranami.

9.2 V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce účastníků smlouvy, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

X.

Další povinnosti a ujednání

10.1. Další povinnosti SSMSK:

- a) zajistit realizaci stavby; tj. všech stavebních objektů dle projektové dokumentace,
- b) stanovit a pověřit zástupce SSMSK k účasti na realizaci stavby a k výkonu technického dozoru
- c) předat Obci do 60 ti dnů od předání a převzetí objektů:
 - projekt skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření
 - veškeré protokoly o provedených zkouškách, včetně atestů.

10.2 Další povinnosti Obce:

- d) akceptovat cenu za zhotovení stavebních objektů stavby, jejichž je investorem,
- e) akceptovat vybraného dodavatele stavby dle zadávacího řízení na celou stavbu a uzavřít s ním smlouvu o dílo,
- f) zabezpečit finanční krytí na realizaci stavebních objektů stavby, jejichž je investorem,
- g) podílet se na financování stavby dle čl. VIII této smlouvy,
- h) poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci stavby.

:

XI.

Společná a závěrečná ustanovení

- 11.1 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ZZVZ.
- 11.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o všech záležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 11.3 Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 11.4 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
- 11.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.7 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv **SSMSK**, a to nejpozději do 5 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma osobních údajů tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh, po znečitelnění osobních údajů.
- 11.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 11.9 Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.
- 11.10 Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

:

11.11 Doložka platnosti právního úkonu dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění: O uzavření této smlouvy rozhodla zastupitelstvo obce Morávka na 19. zastupitelstvu konaného dne 26.5.2025 pod č. j. 19.5.7

V Morávce

Datum:




Digitálně
podepsal Mgr.
Datum:
2025.05.30
10:17:17 +02'00'


starostka

V Ostravě

Datum:




Digitálně
podepsal Ing.
Datum:
2025.06.18
15:02:53 +02'00'

ředitel organizace


Digitálně
podepsal Ing.
Datum:
2025.06.18
13:51:27 +02'00'