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14'/ sMLOuvA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského Zákoníku

Číslo Smlouvy objednatele: 25/469/5085

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 25042025

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Zapsána: v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463
Zastoupená:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní Osoba ve věcech technických:

Osoba Zodpovědná Za plnění smlouvy:

IČ: 25508881
Dıč: c225508881
Číslo účtu zveřejněné v Registru DPH:
Společnost je plátcem DPH

a

Zhotovitel:

PSK Brno s.r.o.
Sídlo: Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno
Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně, Oddíl C, vložka 16834
Zastoupená:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní Osoba ve věcech technických:

IČ: 60724463
DIČ; cO724463
Číslo účtu Zveřejněné v Registru DPH:
Společnost je plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího Znění:
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1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla S názvem „Úpravy budovy pro vzdělávání zaměstnanců

DPMB, Pisárky“ Spočívající v Zateplení fasády a Střechy Stávající budovy pro vzdělávání Zaměstnanců,
která je součástí vozovny Objednatele v Brně Pisárkách.

1.2. Dílo bude provedeno na Základě projektové dokumentace ve Stupni dokumentace pro provádění
Stavby S názvem: „Úprava budovy autoškoly ve vozovně Pisárky", vypracované dne 31.10.2024
společností UP constructions S.r.o. Se sídlem Pechova 1595/5, 615 00 Brno, IČ: 60724609, Zodpovědný

projektant , kterou Zhotovitel Obdržel před podpisem této
Smlouvy.

1.3. Dílo bude provedeno v následující Specifikaci a rozsahu:

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.
1.3.12.

1.3.13.

Zpracování projektu organizace výstavby ve Smyslu dokumentace pro provádění Stavby popsané
v čl. 1.2. dle časového postupu provádění díla - harmonogramu prací, který je obsažen v Příloze
č.2 této Smlouvy a Zpracování Situace Zařízení Staveniště s ohledem na okolní tratě a neomezení
provozu v místě provádění díla.
Související výkony, opatření a montážní práce v rozsahu dle výše uvedené dokumentace pro
provádění Stavby.
Vytyčení inženýrských Sítí před Zahájením provádění díla a zpětné převzetíjednotlivými Správci
Sítí v průběhu provádění díla.
Provedení detailní pasportizace (vč. fotografií) příjezdových tras na stavbu a míst pro ZS pro
Zpětnou kontrolu po ukončení Stavby. Dodání protokolu od Zástupce oddělení Střediska Správy
majetku objednatele o nepoškození (ochrana ZS např. geotextílíí atd.) či opravě po poškození
dotčených pozemních komunikací v majetku objednatele vlivem Stavby.
Zajištění nápojných bodů a provedení staveništních přípojek vody a energií.
Práce budou prováděny Za provozu a je nutno je koordinovat s uživatelem upravované budovy
tak, aby byl minimalizován dopad na provoz této budovy. Zhotovitel toto Zohlední
v harmonogramu provádění prací.

Dodání revizních Zpráv, atestů materiálů, dokladů o vytěženém kovovém odpadu dle organizační
směrnice objednatele č. E12 v platném Znění (Se kterou Se Zhotovitel Seznámil před podpisem
této smlouvy), dokladů O vytěženém materiálu, dokladů o likvidaci odpadů a všech ostatních
dokladů dle platné právní úpravy a požadavků vyplývajících Ze Stanovisek a vyjádření dotčených
orgánů a organizací.
Dodání dokladů právnické osoby a průkazu Způsobilosti před uvedením díla do provozu (týká se
Zejména elektroinstalací VN, NN a hromosvodu).

Dodání projektové dokumentace Skutečného Stavu provedení stavby v 5 vyhotoveních
(kompletech) v IíStínné a digitální formě, a dále doložení stavby geodetickým Zaměřením
skutečného Stavu v listinném a digitálním provedení v kvalitě použitelné pro Zavedení do
Systému GIS (*.dgn), včetně potvrzení o odevzdáníjednoho paré na příslušný odbor Magistrátu
města Brna (OMI) a objednatele (Odbor správy a rozvoje GIS).
Dodání geometrického plánu stavby v Iístinné a digitální formě minimálně v 6 vyhotoveních
(kompletech), přičemž počet bude upřesněn po dohodě s objednatelem.
Dodání návodů k obsluze a provozních řádů pro dodané Zařízení a výrobky.
Provádění průběžně fotografické dokumentace díla v dostatečné vypovídající hodnotě. Jedná Se
Zejména o zdokumentování všech konstrukcí před jejich Zakrytím.
Předání dokumentace pro předání Stavby dle požadavků objednatele.
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1.3.14. Dodání ostatních dokumentů potřebných ke zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby v
Součinnosti S Objednatelem.

1.3.15. Splněnívšech podmínek dle vyjádřeníjednotlivých správců inženýrských Sítí a dotčených orgánů.
1.3.16. Rekonstrukce předmětného objektu bude prováděna koordinovanými postupy činností

zhotovitele, S částečně omezeným provozem. Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce provozu
objednatele.

1.4. Zhotovitel Se Zavazuje provést kompletnídílo na vlastní náklad a nebezpečí. Objednatel se Zavazuje, že
kompletní dílo převezme a Zaplatí Za jeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že v Souladu Se Zadáním zahrnul do díla veškeré práce a dodávky, které jsou v
Zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou Obsaženy v textové nebo výkresové části,
včetně těch prací, které v dokumentaci Sice obsaženy nebyly, ale Zhotovitel je mohl nebo měl na
základě Svých odborných a technických Znalostí předpokládat a Zjistit. Jakákoliv Změna ceny Z důvodu
opomenutí nebo chyby není možná.

2. Doba provedení díla

2.1. Zhotovitel Se Zavazuje dílo zahájit a Odevzdat objednateli v následujících termínech:

2.1.1. Zahájení prací: do 5 dnů Ode dne nabytí účinnosti smlouvy
2.1.2. Ukončení prací a předání díla: do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy

2.2. Dílo bude realizováno v Souladu S harmonogramem prací, který je nedílnou Součástí této smlouvy
jakožto příloha č. Z.

3. Cena díla

3.1. Cena díla řádně provedeného v rozsahu, Obvyklé kvalitě a lhůtě podle této Smlouvy je vypracována ve
smyslu Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a činí:

13 794 546,45 Kč bez DPH

Dílo je dle § 92e Zákona O DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. Příjemce úhrady Za dílo je
vtomto případě povinen postupovat v Souladu s § 92a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty (dále jen „Zákon o DPH").

3.2. Bližší Specifikace ceny a rozsahu prací je obsažena v příloze č. 1 - Položkový rozpočet, jenž tvoří
nedílnou Součást této smlouvy.

3.3. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelzeji Zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené cenějsou Zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové
faktory všeho druhu vztahující Se k předmětu díla (např. náklady na provedení Zkoušek, náklady na
Zajišťování staveniště Zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy aj.), které
Zhotovitelì vzniknou po celou dobu provádění díla až do doby předání provedeného díla bez vad a v
požadovaném termínu, a to Se Za hrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost Zhotoveného
díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které Zhotovitel mohl a měl
reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této Smlouvy.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla, že
výkaz výměr Zcela odpovídá projektové dokumentaci dle čl. 1.2. a že je tedy Závazný a úplný. Z tohoto
důvodu Zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny Za provedení a předání
kompletního díla. Oceněné výkazy výměr včetně uvedení celkové konečné ceny díla jsou doloženy v
příloze č. 1 - Položkový rozpočet.

4. Platební podmínky a fakturace

Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla.

Fakturace díla bude probíhat měsíčně na základě Soupisu (Zjišťovacího protokolu) Obsahujícího výčet
Skutečně provedených prací, který bude odSouhIaSen a podepsán oběma smluvními Stranamì.
Zjišťovací protokol bude vždy tvořit přílohu k předmětné měsíční faktuře (daňového dokladu),

Konečné vyúčtování bude provedeno po předání kompletního díla bez vad, nedodělků a po odstranění
případných kolaudačních závad objednateli. Přílohou závěrečné faktury (daňového dokladu) bude
závěrečný předávací protokol ve smyslu čl. 6. této Smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Objednatel je povinen fakturu Zaplatit bezhotovostním

převodem na účet Zhotovitele, kterýje uvedený na faktuře (daňovém dokladu). Povinnost objednatele
uhradit Zhotoviteli cenu se považuje Za Splněnou dnem Odepsání platby Z účtu.

Objednatel preferuje zasílání faktur v elektronické podobě. E-mailová adresa objednatele pro doručení
elektronické faktury je adresa pro doručení faktury v listinné podobě je sídlo
objednatele.

Faktura, vedle náležitostí daňového dokladu v souladu Se Zákonem o DPH, bude dále obsahovat číslo
Smlouvy, bankovní spojení Zhotovitele a číselný kód klasifikace produkce. Nedílnou Součástí faktury
bude předávací protokol, který bude potvrzen osobou odpovědnou Za plnění ustanovenítéto Smlouvy
nebojí ustanovenou osobou.

Faktury v elektronické podobě bude objednatel přijímat výhradně na Svém e-mailu
Velikost e-mailu S fakturou (výhradně ve formátu PDF) včetně příloh (výhradně

ve formátu PDF či CSV) nesmí překročit 10 MB. Nebudou-li Splněny podmínky dle tohoto odstavce,
objednatel fakturu nezpracuje a bude ji považovat Ze neodeslanou a nedoručenou.

Číslo účtu, které Zhotovitel uvede na faktuře a v Záhlaví smlouvy a na které Se bude provádět
bezhotovostní úhrada Za dílo, musí být nejprve Zveřejněno v Souladu S § 98 Zákona o DPH v Registru
DPH. O každé změně čísla účtu v průběhu trvání Smlouvy je Zhotovitel povinen objednatele
bezodkladně informovat, nejpozději však Spolu sdoručením první faktury S novým číslem účtu.
Nebude-li předmětné číslo účtu zveřejněno v Registru DPH, nebude provedena úhrada (staví Se lhůta
splatnosti) Za dílo do doby, dokud Zhotovitel objednateli neprokáže, že je toto číslo účtu v Registru DPH
Zveřejněno.

Objednatel je Oprávněn fakturu vrátit, obsahuje-li nesprávné cenové údaje, obsahuje-li nesprávné
náležitosti dle přechozích odstavců nebo chybí-li v ní některá Z náležitostí dle předchozích odstavců.

Nová lhůta Splatnosti počne běžet ode dne doručení opravené či doplněné faktury.

Pokud nastane na Straně Zhotovitele některá Ze Skutečností uvedených v § 109 Zákona o DPH, je
povinen toto neprodleně oznámit objednateli. Objednatel je oprávněn v návaznosti na toto oznámení
postupovat vsouladu S § 109a Zákona o DPH ajako ručitel Za nezaplacenou DPH ji uhradit
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Z poskytnutých zdanitelných plnění na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u jeho Správce
daně. Takto je objednatel oprávněn postupovat iv případech, že tyto Skutečnostì zjistí i jiným
způsobem než na základě oznámení Zhotovitele. Postup dle § 109a Zákona o DPH následně objednatel
Zhotoviteli oznámí. Takto uhrazenou daní dochází ke Snížení pohledávky zhotovitele za objednatelem
o příslušnou částku daně a zhotovitel tak neníoprávněn po objednateli uhrazenítéto částky požadovat.

5. Podmínky provedení díla

Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději v den zahájení prací.

Zápis o předání a převzetí Staveniště bude proveden formou předávacího protokolu. Nebude-li
dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné
doklady pro Zahájení prováděnídíla, mimo těch, které má Zhotovitel v rámci provádění díla sám Zajistit.

Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku, k Zápisům připojovat operativně (do tří pracovních dnů)
Svoje stanovisko, a to v případě, Že k tomu byl Zhotovitelem prokazatelně vyzván. Pokud objednatel
nesplní tuto povinnost, má se Za to, že S obsahem Zápisu Souhlasí.

Povinnosti zhotovitele:

5.4.1. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na staveništi pořádek, čistotu a dodržovat veškeré
obvyklé Zásady (např. bezpečnosti práce apod.) a v průběhu provádění díla odstraňovat Odpady
a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke Znečistění přilehlých
komunikací nebo jiných ploch, je Zhotovitel povinen znečištění odstranit na Své náklady a bez
Zbytečného odkladu. Zhotovitel je rovněž povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození
takových komunikací nebo ploch vzniklá v Souvislosti s jeho činností.

5.4.2. Dodržovat podmínky vydaných povolení ke Stavbě dle platné Zákonné úpravy a podmínky
vyplývající Ze Stanovìsek účastníků stavebního řízení a DOSS.

5.4.3. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat dle „Výlukových podmínek organizace dopravy"
Stanovených objednatelem, O kterých prohlašuje, žejsou mu známy a nepožadujejejich přiložení
ke Smlouvě.

5.4.4. Zhotovitel předloží POV ke Schválení zástupci objednatele min. 5 pracovních dní před Započetím
stavebních prací.

5.4.5. Zhotovitel musí S dostatečným předstihem Oznámit uživatelům nemovitostí v předmětné
lokalitě veškerá případná omezenívyplývající z jeho Stavební činnosti.

5.4.6. Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je povinen opatřit zhotovitel.

5.4.7. Zhotovitel je povinen seznámit se před Zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních i
nadzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.

5.4.8. Jakýkoliv zásah či manipulaci s trakčním vedením je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny
předem oznámit objednateli

a dohodnout Se S ním na dalším postupu.
5.4.9. Zhotovitel je povinen při prováděnídíla (Zejména při demontáží původnía montáži nové střechy)

Zajistit ochranu proti zatečení dešťové či jiné vody do upravované budovy. Dojde-li přesto v
průběhu provádění díla k zatečení, je Zhotovitel povinen veškerá poškození neprodleně na své
náklady opravit a uhradit i případnou škodu vzniklou na upravované budově a jejím vybavení.
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5.4.10.

5.4.11.

5.4.12.

Před nezbytnou demontáží příslušenství upravované budovy (např. žaluzií, klimatizačních

jednotek, světel) bude Zástupce objednatele vyzván min. 1 pracovní den předem, aby zhotoviteli

Sdělil, která příslušenství Či jejich části požaduje Zachovat pro dalšívyužití.

Jestliže v Souvislosti Se Zahájením prací na Staveništi a S prováděním díla bude nutné umístit

nebo přemístit dopravní Značky dle předpisů o pozemních komunikacích, Zajišťuje toto

zhotovitel na Svůj náklad. Provizorní dopravní Značeníje Zhotovitel povinen udržovat v pořádku

a v čistotě po celou dobu výstavby.
Zhotovitel povede stavební deník, pravidla pro jeho vedeníjsou následující:

5.4.12.1. V deníku budou Zapisovány všechny Skutečnosti rozhodující pro plnění Smlouvy, Zejména

údaje o časovém postupu prací, jejich průběhu a případných odchylkách od projektové

dokumentace, veškeré listy deníku budou OčíSlovány.

5.4.12.2. Deník bude po celou dobu provádění díla přístupný pro objednatele a bude uložen u

Stavbyvedoucího zhotovitele.
5.4.12.3. Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy

nastaly Skutečnosti, které jsou předmětem zápisu, dále mohou do Stavebního deníku činit

zápisy oprávnění Zaměstnanci objednatele a Zpracovatelé projektové dokumentace a

oprávněné orgány Státní Správy.
5.4.12.4. Denní Zápisy Se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu,

jestliže je k dennímu záznamu potřebné Stanovisko druhé Smluvní Strany, musí být do

deníku zapsáno do tří pracovních dnů.

5.4.12.5. Stavební deník je Zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let Od předání a převzetí díla,

jeho kopie bude odevzdána objednateli jako Součást díla.

5.4.12.6. Pokud bude Zhotovitel požadovat po objednateli Stanovisko k Obsahu či údajům ve

5.4.13.

5.4.14.

Stavebním deníku, nebo pokud záznam ve Stavebním deníku bude jakékoliv Stanovisko

objednatele vyžadovat, Zhotovitel k tomu objednatele prokazatelně vyzve.

Zhotovitel je povinen v Souladu S harmonogramem prací prokazatelně vyzvat Objednatele ke

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou Zakryty nebo se Stanou nepřístupnými,

a to zápisem do stavebního deníku a oznámením e-mailovou Zprávou, případně telefonicky,

minimálně 2 pracovní dny předem, neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj

náklad odkrýt práce, které byly Zakryty nebo které se Staly nepřístupnými,

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na Zhotovovaném díle či příslušenství až do doby jeho

předání a převzetí objednatelem postupem podle čl. 6. této Smlouvy.

Oprávnění Objednatele:

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému přerušení provádění díla.

Pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla se prodlužuje

O dobu shodnou S dobou, po kterou bylo provádění díla Zástupcem objednatele dočasně

přerušeno.
Objednatel je povinen Zajistit trvalý technický dozor, Objednatel je Oprávněn kontrolovat

dodržování projektu, technických norem, Smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí

Správních orgánů. O výsledcích kontrol provede Zápis do Stavebního deníku, Zhotovitel je

povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých Závad.

Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že Zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní Své

povinnosti vyplývající Z této Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli nápravu

Spočívající v odstranění vad, provádění díla řádným způsobem či v řádném _plnění jiných

povinností Z této Smlouvy Zhotoviteli vyplývajících. Pokud Zhotovitel neučiní nápravu v
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přiměřené lhůtě k tomu mu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn od této Smlouvy
odstoupit.

5.5.4. Objednatel je oprávněn jednostranně uložit Změnu použitých stavebních materiálů, Zhotovitel
je oprávněn tuto Změnu odmítnout, pokud by byla v rozporu s platnými technickými předpisy.

Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá Změna musí být předem
písemně odsouhlasena objednatelem, Zhotovitel odpovídá Za to, že použité materiály budou v Souladu
S platnými technickými předpisy.

Zhotovitel odpovídá Za Zajištění bezpečnosti, Ochrany zdraví a provedení protipožárních opatření na
Staveništi, a to dle platných právních předpisů a interních předpisů objednatele, které objednatel
zhotoviteli na vyžádání předloží. Před předáním staveniště je Zhotovitel povinen předložit objednateli
Zejména vypracovaný Seznam bezp. rizik, pracovní a technologické předpisy Spojené s jeho činností a
aktivně spolupracovat S objednatelovým koordinátorem BOZP a řídit se jeho pokyny a dále pokyny
uvedenými v plánu BOZP. Pokud porušením uvedených povinností vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel nese veškerou Odpovědnost
nebezpečí škody na díle ode dne Zahájení prací až do doby předání a převzetí díla.

V případě, že Se v průběhu provádění díla projeví nutnost provedení prací nad rámec obsažený v
položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci (tzv. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto
víceprací vycházeno Z jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 - Položkovém rozpočtu, příp. cen
obvyklých. Provedení takových víceprací bude řešeno písemným dodatkem ke Smlouvě.

Pokud bude v průběhu provádění díla Zjištěno, že rozsah nutných prací je menší než v projektové
dokumentaci či položkovém rozpočtu, bude odpovídajícím způsobem Snížena cena Za provedení díla.
Cena Za provedení díla tak bude Stanovena dle rozsahu Skutečně provedených prací a skutečně
použitého materiálu.

Zhotovitel neodpovídá Za prodlení S provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob,
nemohl-li jej odvrátìt, rozhodnutím Státních nebo samosprávných orgánů apod. Termín pro dokončení
díla se automaticky prodlužuje O dobu trvání takových překážek.

Zhotovitel je povinen Zajistit a odpovídá za to, že stavbyvedoucí bude po celou dobu trvání této
smlouvy Osobou oprávněnou podle Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, tzn. že bude
mít autorizaci v příslušném Oboru k odbornému vedení provádění úprav předmětné budovy.

Veškeré Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli-li pro předmětnou práci řádně proškolení. Doklad o kvalifikaci a řádném
proškolení pracovníků je Zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Při Své činnosti je
zhotovitel povinen plnit ustanovení organizační Směrnice objednatele 806 (BOZP) v aktuálním Znění,
Se kterou Se Seznámil před podpisem této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že Se v plném rozsahu Seznámil S povahou a rozsahem díla, že jsou mu známy
veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými Znalostmi a Schopnostmi, které jsou k dodání bezvadného provedení díla
nezbytné.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

6. Předání a převzetí díla

Zhotovitel oznámí zápisem do stavebního deníku a e-mailovou Zprávou, kdy bude dílo bez vad a
nedodělků připraveno k předání, a to nejméně 3 pracovní dny před zahájením přejímacího řízení.
Objednatel svolá všechny účastníky přejímacího řízení (přebírání díla).

U přejímacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, Zejména doklady uvedené
v bodu 1.3. a Stavební deník.

Předání a převzetí bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným Za součinnosti
obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je Zhotovitel
povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu uvedeného v projektové dokumentaci, resp.
sjednaného v této Smlouvě. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do tří dnů
ode dne předání díla.

Dílo bude převzato bez vad a nedodělků.

7. Jakost díla, odpovědnost za vady a Smluvní záruka

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy, projektové
dokumentace dle této Smlouvy a v souladu S obecně Závaznými právními předpisy, technickými
normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, jinak vlastnosti obvyklé.

Na provedené dílo Zhotovitel poskytuje Záruku za jakost v době v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

Pokud dojde ke Zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto vady Zhotoviteli
telefonicky a následně písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je Zjistil. V tomto případě
se Za doručené oznámení o reklamované vadě - reklamaci považuje e-maìlová zpráva zaslaná na e-
mailovou adresu Zhotovitele nebo písemná reklamace doručená do sídla
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen bez Zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad objednatele,
se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření Zhotovitel uvede, Zda vady uznává Či nikoli
a Z jakého důvodu. V tomto případě se za doručené vyjádření k reklamaci považuje e-mailová Zpráva
Zaslaná na e-mailovou adresu objednatele nebo písemné vyjádření doručené do Sídla objednatele.

Uznané Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit co nejdříve v přiměřené lhůtě stanovené
objednatelem, nejpozději však do 20 dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li Se smluvní Strany
jinak.

Dojde-li k havarijnímu stavu, je Zhotovitel povinen nastoupit k opravě havárie do 12 hodin od doručení
oznámení o reklamaci. V tomto případě Se Za doručené oznámení o havarijní události - reklamaci
považuje rovněž e-mailová Zpráva Zaslaná na e-mailovou adresu Zhotovitele ~

Vedle práv Z odpovědnosti Za vady obsažených v občanském zákoníku má objednatel v případě
podstatného i nepodstatného porušení Smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad
prostřednictvím třetí osoby. Objednatel předem písemně upozorní Zhotovitele na tuto možnost, a
pokud Zhotovitel vady neodstraní, objednatel Zajistí opravu prostřednictvím třetí osoby. Zhotoviteli
bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.

Smlouva č. 25/469/5085 05/2025
8/11

ýø



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.
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8. Smluvní sankce

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli Smluvní pokutu Za nedodržení Smluvního termínu

provedení a předání díla, a to 5 000,- Kč Za každý započatý den prodlení.

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu Za pozdní vyklizení staveniště nebo
pozdní odstranění nedodělků nebo vad díla, a to 1 000,- Kč Za každý den prodlení a každou vadu nebo

nedodělek Zvlášť.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli pro případ nedodržení lhůty pro započetí S
odstraňováním záruční vady zhotovitelem dle čl. 7. této Smlouvy Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč Za
každý Započatý den prodlení Se Započetím odstraňování každé Záruční vady.

Nelze-li v průběhu Záruční doby pro Závažné vady předmětnou upravenou budovu řádně užívat a
zhotovitel neodstraní tyto vady ve lhůtě do 48 hodin od nahlášení Záruční vady objednatelem, je
Zhotovitel povinen Zaplatit objednatelì smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč Za každý Započatý den
prodlení S odstraněním každé takové záruční vady.

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli Za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP Smluvní

pokutu, jejíž druh a výše je uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy, která je její nedílnou Součástí.

V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení úroku z prodlení, který
činí 0,02 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.

Zhotovitel se Zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči
objednatelì Z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, Z dokladů, na které
Smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.

Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující
smluvní pokutu.

Smluvní Sankce musí být druhé SmluvníStraně písemně vyúčtována a vyúčtováníjí musí být doručeno.
Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní Sankce. Smluvní pokuta nebo úroky Z prodlení
jsou Splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. Veškeré Smluvní Sankce objednatele vůči
Zhotoviteli mohou být Započteny i oproti neSplatné faktuře vystavené zhotovitelem.

Uplatněním nároku na Zaplacení Smluvní pokuty ani jejím Skutečným uhrazením nezanikne povinnost
Zhotovitele Splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno Smluvní pokutou, a zhotovitel tak bude i nadále
povinen ke Splnění takovéto povinnosti.

9. Ukončení smluvního vztahu

Tento Smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé Smluvní Strany v
případě, že dojde k podstatnému porušení Smlouvy.

Za podstatné porušení povinností SmluvníStrany považují zejména:

9.2.1. Prodlení Zhotovitele S řádným předáním díla nebo jiného termínu Stanoveného v této smlouvě
o více než 10 dnů.

9.2.2. Zjištění při kontrole, že Zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj Ze
smlouvy nebo ze Zákona, a přitom Zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu Stanovené objednatelem,
vytknuté nedostatky neodstraní. `
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9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

9.2.3. Prodlení Objednatele S plněním Svých povinností vůči Zhotoviteli i přes předchozí písemné
upozornění Zhotovitele takové, že zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě
Splnit.

V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem Spatřuje důvod
odstoupení od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.

Ukončením smluvního vztahu není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody
vzniklé objednateli.

10. Ostatní smluvní ujednání

V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní Straně nastanou Změny (například změna Sídla, změna
jednajících osob atd.), je povinna Smluvní strana, u níž došlo k těmto Změnám, uvedené Změny druhé
Smluvní Straně neprodleně písemně Oznámit. Pokud tak neučiní, Odpovídá druhé Smluvní straně Za
vzniklou škodu.

Nebude-li v případě Zaslání písem nosti druhé straně doručeným dopisem na adresu uvedenou v Záhlaví
této Smlouvy na této adrese Zásilka úspěšně doručena či převzata oprávněnou osobou smluvní Strany
nebo nebude-li tato Zásilka vyzvednuta a držitel poštovní licence doručenou Zásilku vrátí Zpět, bude
považováno Za úspěšné doručení Se všemi právními následky třetí den prokazatelného odeslání Zásilky
druhou Stranou.

Smluvní strany jsou povinny nakládat Se všemi Skutečnostmi, o nichž Se vrámci předmětného
Smluvního vztahu dozví (Zejména s osobními údaji Zaměstnanců, obchodních partnerů, Zákazníků a
třetích Stran) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení O
Ochraně osobních údajů) a Zachovávat O ních mlčenlivost.

Jakékoli porušení povinnosti Ochrany osobních údajů nebo povinnosti zachovávat mlčenlivost dle
předchozího odstavce bude považováno za podstatné porušení Smlouvy a založí nárok na případnou
náhradu škody druhé Smluvní straně.

Povinnost Ochrany osobních údajů a povinnost Zachovávat mlčenlivost trvá i po Skončení Smluvního
vztahu.

Objednatel je povinným Subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím a
Za podmínek Stanovených v tomto zákoněje povinen Smlouvu, případně informace v ní obsažené nebo
Z ní vyplývající, poskytnout třetí osobě na Základě žádosti nebo zveřejnit. Informace, které je povinen
objednatel poskytnout nebo Zveřejnit, Se nepovažujíza obchodnítajemstvíve Smyslu ustanovení § 504
občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo Sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 Odst. 2
občanského Zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

Všechny spory vyplývající Z této Smlouvy a S touto smlouvou Související se budou řešit u obecného
soudu objednatele.

Za případ vyšší moci Se pro účely této Smlouvy rozumí Zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo,
občanské nepokoje, teroristické činy nebo hrozba teroristického činu, epidemie, výbuchy, zemětřesení,
povodně, požáry, nebojíné ničivé působení přírodních živlů.

smlouva Č. 25/469/5085 05/2025
10/11



äđy„

~\

,ıűˇ'hťš

11.3. Změna nebo doplněnítéto smlouvy je možnájen formou číslovaných písemných dodatků, které budou
platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými Zástupci Obou smluvních stran.

11.4.
Smluvní Strany elektronickými podpisy. Každá smluvní Strana bude mít k dispozici elektronický originál
Smlouvy. Listinná podoba Smlouvy se vyhotovuje ve dvou originálech, Z nichž každá Ze Smluvních Stran
obdrží po jednom.

11.5.
Portálu veřejné Správy vRegiStru Smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru
Smluv"), budou-li naplněny Zákonné podmínky pro její povinné uveřejnění. V takovém případě Smlouva
nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle Zákona o registru Smluv. Smlouva, na niž se povinné
uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle Zákona o registru Smluv nevztahuje, nabude účinnosti
dnem podpisu oběma Smluvními Stranami.

11.6.

na důkaz čehož níže připojují Své podpisy.

11.7. Nedílnou Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č.2 - Harmonogram prací
Příloha č. 3 - Smluvní pokuty za porušení předpisů BOZP

Podpisem této smlouvy bere Zhotovitel na vědomí, že Smlouva bude Zveřejněna Objednatelem na

Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu přečetly, že jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním,

Akce: „Úpravy budovy pro vzdělávání Zaměstnanců DPMB, Pisárky"

Smlouva se uzavírá v elektronické nebo v listinné podobě. Elektronickou podobu Smlouvy podepisujíiSmlouva č. 25/469/5085
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