
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 6599335(1
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zastoupený:
kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -
oprávněn jednat:

bankovní spojení: 
Číslo úctu:
ID datové schránky:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A. vložka 80478 
(dále jen ..Stavebník*4) ýJ.ý ;JyJý .Jý  J í

Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně. 161 00 Praha 6,
IČO: 282 44 532, DIČ: CZ699003361, ■ .
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 14003 
(dále.jen „Letiště" nebo „Vlastník44)

(Stavebník a Vlastník dále též společně jako „Strany" či jednotlivě jako „Strana")

uzavřely tuto

(dále jen „Smlouva41)

Číslo smlouvy ŘSD: 02PT-008190

; J ■ L Úvodní ustanovení

LI. Stavebník je investorem stavby „D7 MUK Aviatícká -  MUK Ruzyně". Pro účely realizace 
předmětné stavby je nutné provést množství stavebních prací, které jsou rozděleny dq jednotlivých 
Stavebních objektů, specifikovaných v Projektové dokumentaci (dále jen ,,SO").

1.2. Každý SO je specifikován v dokumentaci pro povolení záměru, zpracované společností 
PRAGOPROJF.KT a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387J e ž  byla předána 
Stavebníkem Vlastníkovi před podpisem této Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace").

1.3. Stavebník prohlašuje, že Projektová dokumentace je projektovou dokumentací pro povolení 
záměru, která bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o povolení záměru. 
Stavebník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy nejsou Stavebníkovi známy žádné 
skutečností, v důsledku kterých, by nebylo možné SO dle Projektové dokumentace provést.

1.4. Záměr budě realizován jako souhrn všech SO.
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2. Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je stanovení zásad spolupráce a práv á povinností Stran při prováděni 
všedi SO, jejíž potřeba byla vyvolána Stavebníkem v souvislosti s realizací stavby „D7 MUK 
Aviatiqká -  MUK Ruzyně".

2.2. Stavebník předpokládá, že vlastní realizace bude zahájena v roce 2025. Konkrétní doba plněni, co 
se tyče vlastní realizace, bude odsouhlasena oběma Stranami, přičemž bude postupováno dle ěl. 3 
odst, 3.1 bodu 3.1,9 této Smlouvy.

2.3. Ustanovení této Smlouvy platí pro každý jeden SO, který jě v rámci předmětu této  ̂Smlouvy 
realizován. Pokud z povahy věci budou některá ustanovení pro konkrétní SO nepoužitelná (tj, 
nebude objektivně možné je aplikovat z toho důvodu, že ustanovení Smlouvy výzaauje nemozne 
plnění kvůli specifičnosti daného SO), taková ustanovení se nepoužijí.

2.4. Letiště jako výlučný vlastník pozemků páre. č. 2916/2 (ostatní plocha) o výměře 2920 nr, pate, Č. 
2915/22 (ostatní dopravní plocha) o výměře 658 m2, který bude oddělen % pozemku pare. ů. 2915/21 
na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3444-12/2024 a pare. č. 2915/23 (ostatní 
dopravní plocha) o výměře 381 nf, který bude oddělen z pozemku paře. ě. 2915/21 na základě 
geometrického plénu pro rozdělení pozemku č. 3444-12/2024, zapsaných v katastru nemovitostí na 
listu vlastnictví č. 3432 pro obec Praha a katastrální území Ruzyně u Katastrálního ůřadii pro hlavní 
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pozemků pare. ě. 817 (ostatní plocha) o výměre 1129 
m2 a pare. 5. 818 (ostatní plocha) o výměře 809 m2, oba shodně zapsané v katastru nemovitostí 
na listu vlastnictví č. 581 pro obec Praha a katastrální území Přední Kopanina u Katastrálního úřadu 
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a pozemků pare. Č. 481 (ostatní plocha) 
o výměře 36 308 m2 a pare. Č, 533/14 (ostatní plocha) o výměře 95 nr, který bude oddělen, 
z pozemku pare. č. 533/7 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 907-13/2024 
a pare. č. 533/15 (ostatní plocha) o výměře 82 lit2, který bude oddělen z pozemku pare. č, 533/7 na 
základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č, 907-13/2024, zapsaných pro obec 
Tuchomerice a katastrální území Kněžívka u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Katastrální 
pracoviště Praha - západ, souhlasí s bezplatným využitím uvedených pozemků nebojejichčástí pro 
účely realizace veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „D7 MÚK Aviatická - MUK 
Ruzyně", zejména pro realizaci SO 008. SO 222, SO, 230, SO, 231, SO 425, SO 429, SO 430, SO 
453 a SO 711, a to ode dne skutečného zahájení realizace stayby do dne předání a převzetí 
uvedených SO, a to v následujícím rozsahu, jehož grafická podoba tvoří Přílohu c.l této smlouvy.

pozemek pare, č._______________ plocha dočasného záboru nad 1 rok v m2_______, 3

2916/2 176
2915/22 658
2915/23 381
817 61
818 99
481 86
533/14 95
533/15 82

3. Podmínky provádění SO

3.1. Strany se dohodly na následujícím;
3.1.1. Vyžaduje -  lí realizace SO vybudování přeložky, je Stavebník povinen provést veškerou 

inženýrskou činnost potřebnou pro povolení, provedení a  užívání SO, před provedením 
přeložky.
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3.1.2. Stavebník je povinen vypracovat dokumentaci pro provádění stavby SO. Nebude-li 
Stranami písemně sjednáno jinak, je Stavebník povinen vypracovat dokumentaci pro 
provádění SO v souladu s Projektovou dokumentaci stejně jako s platnými právními 
předpisy a technickými normami.

3.1.3. Nebude-lí Stranami písemně sjednáno jinak, je Stavebník povinen vypracovat 
dokumentaci pro provádění stavby SO též v souladu s technickými standardy Vlastníka, 
které Vlastník předal Stavebníkovi před podpisem této Smlouvy (dále jen ,,Standardy“)- 
Nebude-li Stranami písemně sjednáno jinak a nebude-li v dokumentaci pro provádění 
stavby (podle níž se bude SO provádět) písemně schválené: Vlastníkem uvedeno jinak, je 
Stavebník povinen provést SO v souladu s těmito Standardy.

3.1.4. Dokumentace pro provádění stavby, podle níž se bude SO provádět, musí být před 
zahájením prací na SO písemně schválena Vlastníkem. Vlastník dokumentaci pro 
provádění stavby SO schválí nebo k ní sdělí své připomínky, a to do ÍO dnů od 
protokolárního předání předmětné projektové dokumentace Vlastníkovi. SděH-íí Vlastník 
Stavebníkovi připomínky k předložené dokumentaci pro provádění stavby SO, je 
Stavebník povinen takové připomínky Vlastníka do předmětné projektové dokumentace 
zapracovat, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a protokolárně předat Vlastníkovi 
upravenou dokumentaci pro provádění stavby SO ke schválení. Pro vyloučení 
pochybností Strany prohlašují, že Vlastník není povinen dokumentaci pro provádění 
stavby SO schválit, pokud nebudou vypořádány veškeré připomínky Vlastníka.

3.1.5. Jakákoli změna či úprava dokumentace, podle které má být SO umístěn a/nebo proveden 
(ať již dokumentace pro povolení záměru, dokumentace pro provádění stavby, případně 
jiná dokumentace), musí být písemně schválena Vlastníkem. Do doby písemného 
schválení upravené/změněné dokumentace Vlastníkem není Stavebník oprávněn SO podle 
upravené/zmeněné dokumentace umísťovat a/nebo provádět. Kde se v této Smlouvě 
hovoří o příslušné projektové dokumentaci, je tím. za předpokladu schválení 
změny/úpraVy příslušné projektové dokumentace Vlastníkem v souladu s tímto 
ustanovením Smlouvy, myšlena příslušná projektová dokumentace ve znění jejích 
změn/úprav schválených Vlastníkem.

3.1.6. V případě jakékoli změny/úpravy dokumentace pío provádění stavby SO je Stavebník 
povinen vyžádat si li Vlastníka, aktualizované Standardy a tyto aktualizované Standardy 
zapracovat do dokumentace pro provádění stavby SO, kterou bude předkládat Vlastníkovi 
ke schválení.

3.1.7. Nepoužije se (smlouva o smlouvě budoucí k přeložce)

3.1.8. Nebude-li Stavebník zhotovitelem SO, je Stavebník povinen písemně vyrozumět 
Vlastníka o identifikaci zhotovitele nej později do 14 dnů před zahájením prací na realizaci 
SO a prokázat Vlastníkovi odbornou způsobilost Zhotovitele k provedení SO, Stavebník 
je dále povinen písemné vyrozumět Vlastníka o každé změně v subjektu zhotovitele a 
prokázat Vlastníkovi odbornou způsobilosttako vého nového zhotovitele k provedení SO, 
a to riejpozději do 14 dnů před zahájením prací nového zhotovitele na realizaci SO 
Stavebník (resp. zhotovitel) není oprávněn zahájit práce na realizaci SO, resp. vlakových 
pracích pokračovat, dříve, než bude Vlastník v souladu s tímto ustanovením Smlouvy 
vyrozuměn o identifikaci zhotovitele, resp. nového zhotovitele, a  než bude Vlastníkovi 
prokázána odborná způsobilost zhotovitele, resp, nového zhotovitele, k provedení SO.

3.1.9. Stavebník je povinen písemně (vč. e-mailem) vyrozumět Vlastníka ve ihůte minimálně 10 
dnů před plánovaným zahájením, prací na realizaci SO o (i) dni plánovaného zahájení prací 
na realizaci SO a o (ii) osobě stavbyvedoucího (a to minimálně uvedením jména a 
příjmení, e-mailu a telefonního čísla stavbyvedoucího) (dále jen ,,Vyrozumění“). Přílohu 
Vyrozumění bude tvořit harmonogram prací týkající se realizace SO, Vlastník je oprávněn 
vznést výhrady k předmětnému harmonogramu prací, Nevznese-li Vlastník výhrady 
k hanuonogramu prací ve lliútě 5 dnů ode dne doručení Vyrozumění (jehož přílohou je 
předmětný harmonogram prací) Vlastníkovi, má se za to, že Vlastník harmonogram prací
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schválil. Vznese-ii Vlastník ve výše uvedené lhůtě Výhrady k harmonogramu prací, nelze 
SO dle takového harmonogramu prací provést a  Stavebník předloží Vlastníkovi nový 
harmonogram prací zohledňující výhrady Vlastníka ke schválení, pokud sé smluvní strany 
nedohodnou jinak. Stavebník je povinen provádět realizaci SO podle harmonogramu prácí 
schváleného Vlastníkem. Stavebník je povinen písemně vyrozumět Vlastníka o jakékoli 
změně v osobě stavbyvedoucího a o jakékoli změně v kontaktních údajích 
stavbyvedoucího, a to nejpozději do 5 dnů od nastání takové změny. Stavebník je dále 
povinen písemně vyrozumět Vlastníka o jakékoli změně v harmonogramu prací, a to 
nejpozději 5 pracovních dnů před takovou změnou. Vlastník je oprávněn vznést výhrady 
ke změně v harmonogramu prací. Nevznese-li Vlastník výhrady ke změně 
v harmonogramu prací ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o takové 
změně Vlastníkovi, má se za to, že Vlastník změnu v harmonogramu prací schválil, 
Vznese-li však Vlastník ve výše uvedené lhůtě výhrady ke změně v harmonogramu prací, 
nelže SO dle takového změněného harmonogramu prací provést a Stavebník projedná 
s Vlastníkem nový změněný harmonogram prací zohledňující výhrady Vlastníka ke 
schválení. Dojde-lí ke změně v harmonogramu, je Stavebník povinen provádět SO podle 
změněného harmonogramu prací schváleného Vlastníkem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

3.1.10. Stavebník je povinen předat Vlastníkovi kopii pravomocného povolení záměru (popřípadě 
jakéhokoliv jiného veřejnoprávního oprávnění k realizaci SO) opravňujícího k provedení 
SO do 15 dnů ode dne nabytí právní moci takového povolení, nikoli vsak později, než ke 
dni zahájení prací na realizaci SO, Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, je Stavebník 
povinen předat Vlastníkovi též kopii jakéhokolivjiného správního aktu či opatření týkající 
se nebo související s SO, a to (i) nabývá-ii právní moci, do 15 dnů ode dne nabytí právní 
moci a (ii) nenabývá-li právní moci, do 10 dnů ode dne jeho doručení Stavebníkovi či 
jakékoli jiné osobě Stavebníka zastupující. Stavebník je dále povinen poskytnout 
Vlastníkovi jakékoli informace týkající sé nebo související s realizací SO, a to 
bezodkladně k výzvě Vlastníka.

3.1.11. Stavebník je povinen provést SO dle dokumentace pro provádění stavby písemně 
schválené (seliválené před zahájením prací na SO, resp. před zahájením prací dle takové 
dokumentace, dojde-li k úpravě příslušné dokumentace v průběhu realizace SO) 
Vlastníkem (dál též ,,DPS“).

3.1.12. Vlastník je oprávněn vykonávat odborný dohled na stavbě SO v rámci kontroly kvality a 
postupu prováděných prací, zejména pro zajištění dodržování provádění SO dle DPS (dále 
jen „Dohled11). Vlastník SO informuje Stavebníka o osůbě/osobách vykonávajících 
Dohled (a ío minimálně uvedením jména a příjmení, e-mailu a telefonního čísla). Vlastník 
též vyrozumí Stavebníka o změně v osobě/osobách vykonávajících Dohled, resp. o změně 
vjejícli/jejich kontaktních údajích. Stavebník je povinen umožnit osóbě/ošobám 
vykonávajícím Dohled přístup na stavbu SO ihned potě, co bude Stavebník ze strany 
Vlastníka vyrozuměn o osobě/osobách vykonávajících Dohled. Osoba/osoby 
vykonávající Dohled íiení/nejsou stavebním dozorem ve smyslu stavebního zákona ani 
technickým dozorem stavebníka a neodpovídají za rádné provédéní SO,

3.1.13. Osoba/osoby vykonávající Dohled je oprávněna/ jsou oprávněny (a to každá samostatně) 
zejména:

(i) zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejích odstraňování, 
(li) účastnit se kontrolních dnů, technických prohlídek, zkoušek, měření a revizí,
(iii) provádět kontrolu provádění SO,
(iv) provádět kontrolu použitého materiálu a jeho souladu se Standardy (resp, 

aktualizovanými Standardy).
(v) vstupovat na stavéhistě podle potřeby
(vi) dodržovat pravidla BOZP při vstupu na staveniště
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3.1.14. Stavebník je povinen pozval Vlastníka na:

(i) provedeni každého zásahu do stávajících inženýrských sítí. V případe, že jsou 
realizovány přeložky, pozve Stavebník Vlastníka na Odpojení překládané části od 
stávající Části a na propojení nové části se stávající Částí,

(iij každou kontrolní prohlídku stavby SO včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
SO. V případě provádění přeložek pozve Stavebník Vlastníka na opětovné napojení 
přeložené částí na stávající část.

(iii) provedení všech zkoušek, měření a revizí,

(íi) v případě provádění přeložek na kontrotní prohlídku před zahozeni trasy přeložky,
(iii) v případě provádění přeložek na provedení geodetického zaměření provedené 

přeložky,

(vi) přejímací řízení -  předání SO ze strany Stavebníka Vlastníkovi, dóchází-li k předání
SO

a to vždy doručením písemné pozvánky (vč. e-mailovó korespondence -  uvést kontaktní 
osobu a e-mail) Vlastníkovi nejpozději 3 pracovní dny předem, V pozvánce Stavebník (i) 
specifikuje úkon, na který Vlastníka zve a (ii) Uvede místo a termín (datum a čas) jeho 
konání, NespJní-ii Stavebník svou výše uvedenou povinnost, je Stavebník povinen 
k výzvě Vlastníka a na své náklady úkon, na který Vlastníka nepozval, bezodkladně 
zopakovat a pozvat k účasti na něm Vlastníka, a to způsobem výše uvedeným. O dobu 
potřebnou k zopakování úkonů se lhůty uvedené v této Smlouvě neprodlužují. Právo 
Vlastníka na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty není případným opakováním 
úkonů dotčeno.

3.1.15. V případě provádění přeložek je Stavebník povinen provést geodetické zaměření 
provedené přeložky, a to před záhózem trasy. Stavebník je povinen předat Vlastníkovi 
geodetické zaměření skutečného provedení přeložky nejpozději ke dni předání přeložky 
Vlastníkovi,

3.1.16. V případě provádění přeložek je Stavebník dále povinen umožnit Vlastníkovi provedení 
jeho vlastního geodetického zaměření provedené přeložky, a to před záhozem trasy. 
Nedohodnou-li se Strany: jinak, bude předmětné geodetické zaměření provedeno ve 
Shodný den jako geodetické zaměření prováděné Stavebníkem.

3.1.17. Stavebník je povinen zajistit stanovení povinnosti zhotoviteli v zadávací a smluvní 
dokumentaci, k na své náklady odstranění Či využití veškerého odpadu, který při 
provádění SO vznikne, včetně odpadu vzniklého v souvislosti činností nepřímo 
související s SO (např. vzniklého v rámci překladu přeložek, terénních úprav nebo stavby 
staveniště apod.) a předložit Vlastníkovi doklady o odstranění nebo využití tohoto odpadu. 
.), a předložit Vlastníkovi doklady o odstranění nebo využití tohoto odpadu. Stavebník je 
dále povinen provést proplachy a desinfekci poťmbí v souladu s platnými normami ČSN 
a následně doložit zdravotní nezávadnost protokolem qd nezávislé a akreditované 
laboratoře Jde-li o realizaci objektů, u kterých je tento postup možný (zejm, kanalizace a 
vodovody).

3.1.18. Práce na Kopaninském poldru - poldr musí být po celou dobu realizace v 
provozuschopném stavu a je nezbytná maximální součinnost s LP jako provozovatelem. 
Jedná sě o vodní dílo podléhající TBD ve smyslu zákonač,254/2001 sb. o vodách. TBD 
bude zajišťovat TBD po dobu výstavby zhotovitel v koordinaci s Letištěm.

3.1.19. V případě provádění přeložek a SO, které budou předány do vlastnictví Vlastníka je 
Stavebník povinen předat Vlastníkovi tyto objekty ve stavu uvedeném v odst. 3.1 bodu
3.1.20. tohoto či. 3 Smlouvy, spolu sě všemi tam uvedenými dokumenty, O předám a 
převzetí vyhotoví Strany předávací protokol. Za den předání a převzetí se považuje den,
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3,1.20.

3.1.21.

3.1.22.

kdy dojde k podpisu předávacího protokolu oběma*Stranami, O konání přejímacího řízení 
Vyrozumí Stavebník Vlastníka písemně minimálně 7 dní předem.

Stavebník je povinen předat Vlastníkovi SO:

(i) řádně dokončený, tj. bez vad a nedodělků, včetně úspěšného provedení veškerých 
zkoušek, měření a revizí vyžadovaných platnými právními předpisy a 
technickými normami (zejména platnými právními předpisy a. technickými 
normami pro řádné provozování a účel),

(ii) způsobilý k bezpečnému provozování, přičemž tato způsobilost bude vyplývat 
z dokumentů vydaných příslušným stavebním úřadem nebo ze zápisu příslušného 
stavebního úřadu že závěrečné kontrolní prohlídky (což Stavebník Vlastníkovi 
prokáže),

(ni) spolu se všemi dokumenty uvedenými v příloze č. 3 této Smlouvy,

(iv) po provedení záhozu trasy v případě přeložek.

(v) po provedení desínfekcí a proplachů podle platných norem ČSN, jsou-Ii při 
realizaci potřeba (úapř. kanalizace)

SO:

(i) bude Vlastníkem převzat, pokud bude ve stavu uvedeném v odšt. 3.1 bodu 3.1.20 
tohoto .ČÍ. 3 Smlouvy, pokud budou Vlastníkovi předány veškeré dokumenty, 
které mu mají být dlq této Smlouvy předány a zároveň pokud y rámci závěrečné 
kontrolní prohlídky nebudou zjištěny jakékoli závady/nedostatky, pro které není 
možné vydat kolaudační souhlas (nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí umožňující 
řádné užívání SO); nebo

(ii) bude Vlastníkem dle jeho uvážení převzat i přesto, že má. vady, nebo přesto, že 
některé dokumenty, které měly být Vlastníkovi předány dle této Smlouvy spolu s 
SO, mu předány nebyly, nebo přesto že v rámci závěrečné kontrolní prohlídky 
byly zjištěny závady/nedostatky, pro které není možné vydat kolaudační souhlas 
(nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí umožňující řádné užívání SO). V předávacím 
protokole bude v takovém případě uveden seznám Zjištěných vad, rěsp, seznam 
nepředaných dokumentů, a Vlastníkem určeu termín pro jejich odstranění, resp. 
termín pro jejich předání; nebo

(iii) nebude Vlastníkem SO převzat, protože objektivně nebude ve stavu uvedeném 
v odst. 3.1 bodu 3.1.20 tohoto cl. 3 Smlouvy a/nebo nebudou Vlastníkovi předány 
veškeré dokumenty, které mu máji být dle této Smlouvy předány spolu s SO 
a/nebo budou zjištěny jakékoli závady/nedostatky. pro které není možné vydat 
kolaudační souhlas (nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí umožňující řádné užívání 
SO), O odmítnutí převzetí SO bude sepsán zápis podepsauý oběma Stranami, ve 
kterém bude uveden seznam zjištěných vad. resp. seznam nepředaných 
dokumentů.

(iv) Pro vyloučení pochybností se ujediiává, že je výlučným právem Vlastníka 
rozhodnout, zda SO dle bodu (ii) výše převezme anebo ji dle bodu (iii) výše 
odmítne převzít

Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Vlastníka rozhodnout, 
zda SO dle bodu (ii) výše převezme anebo ji dle bodu (iii) výše odmítne převzít.

Stavebník se zavazuje odstranit případné vady ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu 
a nebude-liíhůta v předmětném předávacím protokolu uvedena, pak v co nejkratší možné 
lhůtě, nejpozději však ve lhůtě přiměřené povaze vady. Stavebník se zavazuje předat 
Vlastníkovi dokumenty uvedené v předávacím protokolu ve lhůtě uvedené v předávacím 
protokolů a nebude-li lliůta v předmětném předávacím protokolu uvedena, pak v co 
nejkratší možné lhůtě. nejpozději však do 7 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu
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Vlastníkem. Tím není dotčeno právo Vlastníka na zaplacení smluvní pokuty dle čl, 7 odst. 
7.1 této Smlouvy.

V případe, kdy dochází k realizaci přeložek, je Stavebník povinen naplánovat odpojení 
překládané Částí a propojení nově Části (přeložky) realizované v rámci SO tak, aby mohly 
být ve íhůtě uvedené v odst. 3.1 bodu .1.1.19 tohoto Čl, 3 Smlouvy provedeny veškeré 
úkony potřebné k předání přeložky Vlastníkovi ve stavu uvedeném v odst. 3.1 bodu 
3.1.230 tohoto, Čl. 3 Smlouvy, zejména aby ve výše uvedené Íhůtě mohly být provedeny 
veškeré zkoušky, měření á revize stanovené plainými právními předpisy a technickými 
normami (zejména platnými právními předpisy a technickými normami pro řádné 
provozování Přeložky, rcsp. v jeho nové trase po provedení přeložky) a aby se 
v předmětné Íhůtě mohla konat závěrečná kontrolní prohlídka příslušného stavebního 
úřadu (Stavebník je tedy zejména:povinen navázat odpojenipřekládané Části na oznámený 
termín závěrečné kontrolní prohlídky a provedení předmětných zkoušek, měření a revizí).

3.1.24. V případě, kdy dochází k realizaci přeložek, je Stavebník povinen zachovat možnost 
zpětného přepojení té Části objektu, jež nebude přeložkou dotčena na původní trasu do 
doby předání přeložky Vlastníkovi ve stavu uvedeném V odst. 3.1 bodu 3.1.20. tohoto čl, 
3 Smlouvy, spolu se všemi tam Uvedenými dokumenty.

3.1.25. V případě, kdy dochází k realizaci přeložek, je Vlastník oprávněn provozovat překládaný 
objekt (ve své původní trase) do doby odpojení překládané části. Stavebník je povinen 
provádět práce tak, aby Vlastník mohl objekt po výše uvedenou dobu provozovat řádně a 
bezpečně.

3.1.26. Stavebník se zavazuje protokolárně předat Vlastníkovi ověřenou kopii oprávnění 
opravňujícího k užívání SO (např. kolaudačního souhlasu či pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí), a to do 15 dnů ode dne doručení předmětného oprávnění ze strany příslušného 
stavebního úřadu Stavebníkovi, resp. osobě Stavebníka zastupující (v případě oprávnění, 
které nenabývá právní moci), resp. do 15 dnů ode dne, kdy oprávnění nabude právní moci 
(v případě oprávnění, které nabývá právní moci), nej později však do 1 měsíce ode dne 
předání SO Vlastníkovi, resp. ode dne, ke kterému měl Stavebník nejpozději předat SO 
Vlastníkovi, a to od toho z výše uvedených duň, který nastane nejdříve.

3.1.27. Nebude-li Stavebník sám odborně způsobilý kprovedení veškerých činností, k jejichž 
provedení se touto Smlouvou zavázal, zavazuje se Stavebník zajistit jejích provedení 
subjektem odborné způsobilým k jejích provedení. Povinnosti Stavebníka uvedené v této 
Smlouvě tím nejsou dotčeny.

4. Záruka

4.1. SO bude fakticky provádět subjekt odlišný od Stavebníka (dále též ..Zhotovitel''), proto se 
zavazuje Stavebník sjednat ve smlouvě Stavebníka se Zhotovitelem (dále též „Smlouva o díIo“) 
záruku za jakost Zhotovitelem prováděného SO se záruční dobou:
(i) na technologickou část díla minimálně 24 měsíců ode dne předání díla Vlastníkovi 

Stavebníkem, a

(v) na zbývající část díla minimálně 60 měsíců ode dne předání díla Vlastníkovi 
Stavebníkem,

přičemž záruční doba počne běžet předáním předmětného díla Stavebníkovi, resp. v případě 
předání díla Stavebníkovi po částech předáním části díla Stavebníkovi ve vztahu k takové části 
díla (dále též „Záruka'4).

4.2. Stavebník se zavazuje prů Vlastníka sjednat ve smlouvě se Zhotovitelem právo na uplatnění práva 
z vadného plnění a ze záruky přímo u Zhotovitele. Stavebník se dále zavazuje ve smlouvě se 
Zhotovitelem zajistit, že veškeré vady po oznámení jejich zjištění budou odstraněny Zhotovitelem
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v co něj kratŠ í možné i hůtě.nej později však ve i hutě přiměřeně povaze vády, a žeZhotovi tel zahájí 
odstraňovaní záruční vady nejpozději do 5 pracovních dnů óde dne oznámení vady a volby práva 
ze záruky (kterým bude právo na odstranění vady) Vlastníkem Zhotoviteli. Stavebník se dále 
zavazuje ve smlouvě se Zhotovitelem zajistit, že bude-liZhotovitel v prodlení s odstraněním vad, 
bude Vlastník oprávněn zajistit odstranění vady sám, resp. třetí osobou, a to na náklad 
Zhotovitele, a že uplatnění tohoto práva neznamená zproštění odpovědnosti za vady Zhotovitele. 
Předmětné závazky budou obsaženy ve smlouvě se Zhotovitelem, tj. ve „Smlouvě 0 dílo“.

4.3. Stavebník Sé zavazuje, že Záruka nebudě ničím podmíněna a že postavení Vlastníka nebude horší, 
než postavení Stavebníka jako příjemce záruky za jakost vyplývající z platných právních předpisů 
a ze smlouvy Stavebníka se Zhotovitelem. V této souvislosti se Stavebník zejména zavazuje, že 
Smlouva sé Zhotovitelem nebude obsahovat rozhodčí či prorogaČní doložku (s výjimkou případu, 
kdy místně příslušným k rozhodování sporů by byl obecný soud Vlastníka).

4.4. Záruku bude Vlastník uplatil o vat dle ustanovení 4.1. této smlouvy i v případě, bude-li SO 
provádět více Zhotovitelů.

4.5. Bez ohledu na odst. 4.1 tohoto článku Smlouvy se Stavebník zavazuje, že záruční doba 
jakéhokoli Zhotovitele podílejícího sena provádění ŠO neuplyne dříve, než

(i) 24 měsíců (pro technologickou čásUdjJa). a ‘ ■
(ii) 60 měsíců (pro zbývající část díla).

bdě dne předání SO Stavebníkem Vlastníkovi.

Pokud .by mela záruční doba uplynout dříve, Zavazuje se Stavebník, že k výzvě Vlastníka uzavře 
se Zhotovitelem dodatek ke „Smlouvě o dílo", kterým bude odpovídajícím způsobem 
prodloužena záruční duba. Nedojde-lí k uzavření předmětného dodatků ani do dvou měsíců ode 
dne doručení výzvy Vlastníka Zhotoviteli, odpovídá Stavebník Vlastníkovi za vady vzniklé či 
projevivší se v době od uplynutí příslušné záruční doby uvedené záruky do uplynutí příslušné, 
výše v odst. 4.5 uvedené, doby a zavazuje se Vlastníkovi plnit tak, jako by Záruku Zhotovitele 
(ovšem se záruční dobou uvedenou výše tohoto odst. 4.5) poskytl Stavebník Vlastníkovi'sám. 
( Vlastník je tak vůči Stavebníkovi oprávněn uplatňovat práva ze záruky a Stavebník je povinen 
plnit povinnosti ze zámky), přičemž Stavebník Odpovídá Vlastníkovi i  za újmu způsobenou 
v důsledku takových vad. Stavebník nemá právo na poskytnutí odměny Vlastníkem za takové 
plnění ani právo na náhradu nákladů, které mu v důsledku takového plnění vzniknou. Stavebník 
není oprávněn namítnout pozdní oznámení vady vzniknuvší, resp. projevivší se ve, výše uvedené- 
íhůte prouzavření dodatku, resp. pozdní uplatnění práva ze záruky z důvodu takové vady. ■

5. Vlastnické právo a náklady *

5.1. SO, které jsou přeložkami Vlastníkových sítítechnické infrastruktury, jsou vlastnictvím Vlastníka, 
přičemž způsob jejich nabývání je stanoven v tomto Odstavci.

5.2. Materiály, technologická zařízení a další věci Opatřené k provedení SO přecházejí do vlastnictví 
Vlastníka SO okamžikem, kdy se stanou součástí SO. Na žádost Vlastníka vystaví Stavebník do 10 
dnů písemné potvrzení o tom, které Části SO byly provedeny a jsou proto ve vlastnictví Vlastníka. 
Stavebník se zavazuje sjednat výše uvedené s příslušným (případným) Zhotovitelem.

5.3. Do převzetí SO Vlastníkem nese nebezpečí Škody na věci Stavebník. > -■

5.4. Strany si ujednaly, že není-li v této Smlouvě výslovně uvedení) jinak, nese Stavebník náklady na 
- realizaci SO, resp. na provedení veškerých právních jednání a jiných činnosti,, k jejichž provedení

se v této Smlouvě zavázal. Stavebník tak nese zejména: - . ^ : ■

-■ náklady na vypracování příslušných projektových dokumentací;

Stránka 8 z 13



i l

náklady na učinění veškerých právních jednání a jiných úkonů s provedením SO 
souvisejících, zejména náklady na inženýrskou činnost, a to včetně zaplacení veskeiýeh 
správních a j iných poplatků,
náklady na faktické provedení SO;.
náklady na geodetické zaměření provedené přeložky,
náklady na vodu použitou k proplácím potrubí, byla-li k provedení SO potřeba

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno' ; jinak, není Stavebník oprávněn domáhat se po 
Vlastníkovi v souvislosti s realizací SOpresp. v souvislosti s provedením právních jednání a jiných 
činností, kjejichž provedení se v této Smlouvě zavázal, jakéhokoli peněžitého plnění.

6. Sankce

6.1. Poruší-Ii Stavebník svou povinnost předat Vlastníkovi ve lhůtě uvedené v čl.,3 odst, 3.1 bodu 3.1.19 
této Smlouvy SO ve stavu uvedeném včl. 3 odst. 3.1 bodu 3.1.20 této Smlouvy spolu s veškerými 
dokumenty, jež je Stavebník povinen dle této Smlouvy předat Vlastníkovi spolu s SO (zejména 
dokumenty uvedené v příloze č, 3 této Smlouvy), zavazuje se Stavebník zaplatit Vlastníkovi 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti, 
maximálně však 10000,- Kc

6.2. Poruší-li Stavebník svou povinnost předat Vlastníkovi ve lhůtě uvedené v Čl. 3 odst. 3.1 bodu 3.1.26 
tam uvedené oprávnění opravňující k užívání SO, zavazuje se Stavebník zaplatit Vlastníkovi 
smluvní pokutu ve výši 100.- Kč za každý započatý den prodlení se splněním takové povinnosti, 
maximálně však 1000,- Kč

6.3. Stavebník se zavazuje zaplatit Vlastníkovi; smluvní pokutu ve výši 1000,-Kc za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady, na kterou sc vztahuje Záruka, maximálně však 10000,-KČ.

6.4. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Vlastníka na náhradu újmy (vzniklé z porušení 
povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje) v plné výši. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 
Sb,, v platném znění se neaplikuje.

7. Registr smluv

7.1. Vlastník Stavebníka upozorňuje a Stavebník bere na vědomí, že Vlastník je osobou Uvedenou v § 
2 odst. 1 písm. n) zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude 
uveřejněna v registru smluv.

7.2. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří obchodní 
tajemství.

8. Odstoupení od Smlouvy

8.1, Vlastník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:

8.1.1. Stavebník bude provádět SO bez příslušného stavebního povolení čí jiného oprávnění, 
povolení, rozhodnutí, správního aktu Či opatření potřebného dle platných právních 
předpisů k prováděni SO, nebo

8.1.2. Subjekt prováděj ící SO, resp. jej í část, nebude subjekt odborně způsobilý k provedení SO, 
resp. její části, nebo
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8.1.3.. Stavebník nebude provádět SO v souladu š EPS á Stavebník nezjedná nápravu an( ve lbů tě 
3 dnů ode dne doručen í/sdělení výzvy Vlastníka SQ ke zjednání nápravy Stavebníkovi, 
nebo

8.1,4, veřejnoprávní oprávnění opravňující k radnému užívání SO nenabude právních účinků, 
ani do 5 lét ode dne uzavření této Smlouvy, ' !

8.2. Vlastník je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Stavebník poruší jakoukoli jinou 
svou povinnost z této Smlouvy a Stavebník nezjedná: nápravu ani ve Vlastníkem stanovené lhůtě 
přiměřené k okolnostem ke zjednání nápravy Stavebníkovi.

8.3. Odstoupi-lí Vlastník od této Smlouvy, je Stavebník povinen uvést bezodkladně na své náklady
předmět této smlouvy do původního stavil a souhlas Vlastníka podle bodu 11. pozbývá okamžitě 
platnosti, ; : -

9. Ostatní ujednání

9.1. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak nebo nedohodnóu-li se Strany v konkrétním případě jinak, 
bude jakýkoli dokument dle této Smlouvy předán Stavebníkem Vlastníkovi, resp. Vlastníkem 
Stavebníkovi, na adrese sídla Vlastníka.

9.2. Necioliodnou-li se v konkrétním případě Strany jinak, je Stavebník povinen předat Vlastníkovi 
každou projektovou dokumentaci ve'3 vyhotoveních viistinné formě av  1 vyhotovení v digitální 
formě.

9.3. V případe, kdy dochází k realizaci přeložek* je Stavebník povinen předat Vlastníkovi geodetické 
zaměření skutečného provedení přeložky ve 3 vyhotoveních v listinné formě a v 1 vyhotovení 
v digitáhu: formě,

10. Souhlas Vlastníka

10.1. Vlastník souhlasí S realizací SO za podmínek uvedených v této Smlouvě.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Změny obsahu této Smlouvy jsQu možné pouze na základě dohody Stran ve formě písemných 
postupně číslovaných dodatků,

11.2. Strany si jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost k plněni závazků vyplývajících z-tétrr 
Smlouvy.

11.3. Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti
s prováděním nebo výkladem této Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se 
nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode .dne jeho vzniku, bude takový spor 
předložen jednou že Stran věčně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají místní 
příslušnost obecného soudu Vlastníka dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád, ve, 
zněni pozdějších předpisů. ■ ■ • í

11.4. Stavebník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností: ; ■ ".■* V

11.5. Strany shodne prohlašují, že tato Srn (ouva odpovídá jejich svobodné a vážric vůli. nebyla učiněna 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují - své podpisy.

11.6. Tato; Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá Strana obdrží po dvou 
(2) vyhotoveních.
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11.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

11.7.1. Příloha č. 1 -  Specifikace části pozemků

! 1.7.2. Příloha č. 2 -  Seznam dokumentů předávaných Vlastníkovi spolu s každým SO

11.7.7. Příloha č. 3 -  Požadavky pro stavební objekty Kopaninského poldru SO 310, SO 311, SO 
231,SO 230

..'atum:

Letiště P raba, a.s.
Datum: 1 1 '06_ 2025

Ředitelství silnic a dálnic

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jmé^o-
Funk;c:

SCHVÁLENO
Prtvnl véej Letiště Praha, a. s.

Příloha č. 1 

Specifikace pozemků

Příloha č. 2

Seznam dokumentů předávaných Vlastníkovi spolu s každým SO

1) Dokumentace skutečného .. ovedení stavby SO,

2) Geodetické zaměření slunečného provedení přeložky (u SO. při kterých došlo k realizaci přeložek),

3) Geometrický plán,
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4) Zaměření skutečného provedení díla včetně podélného profilu, ; .

5) Atesty použitých materiálů pro Styk s pitnou vodou, protokol o provedení proplácím a desinfekce, 
protokol o tlakové zkoušce, rozbor vody (u SO, u kterých došlo využití těchto prvků),

6) Rozpočet stavby SO vypracovaný Zhotovitelem,

7) Kopie el ektrortického stavebního deníku,

8) Závěrečná zpráva o k val ité pro veden í díla, včetně Hlavní próh 1 ídky mostu a mostu ího Jistu.

9) lx  Originální vyhotoveni protokolu o předání a převzetí SO ze strany Zhotovitele Stavebníkovi.

Seznam dokumentů předávaných Vlastníkovi nad rámce výše uvedeného pro tyto SO

SO 003 Demolice Lávky letiště Praha 
SO 008 Demolice komunikací Letiště Praha
SO 222 Lávka Letiště Praha - ,
SO 102 Úprava ni. Avintická km 0,260 -  KÚ
SO 120 Úpravíťkžtmfrtikacfe Letiště Praha i i '  "4 / - -
SO 185 Oprava stávajících komunikací před stavbou (Část Letiště Praha, a. s.)

- Protokoly o shodě použitých materiálů a prvků

- Protokoly o uzemněni: mostu ího díla a o vyřešených bludných proudech ’ ~ ;

- Protokoly na sváry, PKO. kalibrace kabcIovodiV (

- Doklady o řádné likvidaci stavební suti a dalších odpadů . í v '
J  4 , /  "  : * , f  .  r*

- Laboratorní protokoly a provedených zkouškách (statika, hutnění, únosnost, materiály)• ' . >
- Doklad o zlikvidování majetku LP (pro účely účetní likvidace k Vyřazení majetku) ~ prohlášení o

ekologické likvidaci majetku LP (íj. maieriál a odpady odstraněné v rámci stavby v souladu platnými 
zákony a směrnicemi ŘSD) 7 : *" - , >,.,v ?

Seznam dokumentů předávaných Vlastníkovi nad rámce výše uvedeného pro tyto SO

SO 321 Dešťová usazovací nádrž u větve V5 : J
SO 230 Rekonstrukce výlohového objektu a výpusti V . ,  j,
SO 231 Rekonstrukce propustku bezpečnostního přelivu 
SO 306 Odvodnění v km 0,62-0,83 SO 102 .,*■
SO 310 Rekonstrukce poldrn
SO 311 Rekonstrukce vtokového objektu s
SO 332 Přeložka kanalizace v km 0,04-0,34, SO I 10_ V5 ? ^

- Protokoly o shodě použitých materiálů a prvků

- Protokoly o provedení individuálních a komplexních zkoušek technologických celků

- Zkoušky těsnosti potrubí, nádrží a jímek

- Kamerové zkoušky potrubí sé změřením spádu

- Posudky, odborná vyjádření, výpočty, jsou-Ii k dispozici

- Protokol o zkoušce průchodnosti potrubí -  DN 150 a vetší

- Návrh provozního řádu

- Návrh plánu údržby, kontrol, revizí
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- Návody k obsluze a údržbě

- Technické listy

- k. dispozici

Certifikáty a qjpraižH^^ařft^tele (oprávnění k.montáži, odborné způsobilosti)

- Prohlášení o šliodě

- Atesty

• Yotokol o zkoušce funkčností detekčních systémů -  např. odlučovače ropných látek detekce 
ropných látek na hladině, uzavření odlučovače apod.

Příloha č. 3

Požadavky pro stavební objekty Kopaninského poldru SQ 310, SO 311,.SQ 231, SO 230
% v ’ '• \

Kopaninský poldr, který musí být po celou dobu realizace v provozuschopném stavu.

Doklady k odsouhlasení z pohledu TBD 
Před záháiením stávbv:

Pověřená organizace, osoba-kvalifikace, kontakt 
Povodňový plán — finální znění 
Program dohledu TBD po dobu změny stavby 
Rozsah měření dohledu

Realizace stavby:
Výkon TBD dle programu dohledu, měření dle rozsahu měření, zpracování a předávání dílčích zpráv 

Kolaudace:
Souhrnná zpráva o dohledu
Program dohledu pro trvalý provoz
Podklady pro aktualizaci provozního a manipulačního řádu

(Některé z příloh budou předány Letišti Praha, a,s. až poté, co je Ředitelství silnic a dálnic, s.p. obdrží 
od Zhotovitele po převzetí díla).

Stránka 13'z 13





7 MÚK Aviatická 

příloha č. 1 b

MÚK Ruzyně, etapa r



SO 003 - Demolice lávky letiště Praha
SOd le  parcel

" f  1VX 41
f  *
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db KN

Druh
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Způsob
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ZÁBOR
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Ruzyní 2S7M6 dstpt silníce' ■4B ' 1267 fadfefefolslfnfcůdáhlcs. p., WsPmírjáia.54fiWr.iftistet 14000 Ptali a 4 ■ *
-2Q7Ů/5-- ..ĎStpl sftilrá' . 29697 ’ 1267 ftedtetet/íatoc a d&Vtos, p;, Na Psinlváči 546755, Nuste;l40Q0 Praha 4 X.

fíúzýrč'. 2915721 . óstpl o5tdopr.pL 1759 ■■■3432 ' U fó i Praha; a; & , K W -  tp.lCHBffi, 16100 Praha X
KňéZ/wte-: ; 533/3 . od.pl. . shice 294 '5 4 1 LelS6fVaha.e,s.,KtelSi,.í.p.10tSíS, 151 DO Praha X

í p s
11® 
r/1;
í

SO 008 * Demolice komuniKscí Letiště Praha (vč. Kruhové křižovatky Aviatická) SO (tle parcel

£
£  . ! '•  

2  -§ 
3

.P a ř ič ,

á ě :K N '

D ra h

p o ie r r í i i

Z p ů so b  

'V yu ž it i •'
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d ie K N
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L V V la s tn ík

Z A B O Ř
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.Z A B O Ř '
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nad i  tok

cbiasrrj' do 

•Vtoku
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M l

R u z y n ě 258011.1 o s lp t ř n a . p t . ' 4 9 3 5 '3 4 3 2 ; ' 'L e f iS t a P r a h a  n . s .  K l e s t i . í  0 .1 9 1 9 :6 .1 6 1 2 3 P r á t e . X

ft a ý n ě 2580114; ■' o s tp l. j n i p t .17542 ':3432;. ... ■; Léť5l& P ra h á h-3 ; - K.JetSÍ, t p .  101 a/ů i .16100 P r a h a ' '' X

ffuzyrrt 2580/17 ' " o s t p l ■ o s lt o m 43290 .■: ;L e S J I S . I V a h a / a ; 0 19 / 6 , 1 6 1 00  P ra h a X

■RuyjvíS 2 5 8 M O P Š Íp t QStkOFTL 6921 m r . U B ř ř . - a - a  r. s  . K f e 3 í  ip . lO IO - B .  1 5 1 0 0 P ra h a X

florzypé 2580 /130 o s lp t o & tto m 339 r 343 2 r ■■■ L é f a Ě i P í á N a . r á X v . K Ě B i í p . iÓ Í M , .  16100 . P rah a - X

ffesynů 2580/131 o s t p l o š t t o if t 3 '  3 432 U H S P r a h a ,  a . 5;.; K l a i S ,  tp .1 0 19 /6 ;. 16100. P ra h a X

fluzyrtů :2a 68/6 o s t p l  . .. s a n ic e . 106 '■■3432; L é f itS P rá h a řa , -  Sw-.v FClefiSfi. £p:1019/6p 16100  P ra h a  ■ X'

f lu z j r á  • 28 88/13 . o s t p l F0Á.P1 79 9 60 . L é B E  P ráh  á ■ á ;  š , K  Je65fi, t p - l  019/6,. 16100  P ra h a X

Puř/rtS ■289Sii.11 o s t p l s iln ic e ' '50 C3432T ■ l e s e  .P rah a , a s .  . K t e K i p .  1 01 9 ,8 ,1 6 1 0 0  P ra h a .X.

R u z y n ě .■2898/4- o s lp t Sllrťo&- 878 l i š T L e K Ě  P r a h a , 3 . 5 , , K  teatr, t p :  1 01 9 /6 .1 6 10 0  P rah a X

fítzřyně • 2 918 /14 o s lp t pstdD pr.p l. 3911 1 Í 3 2 L e ®  P ra h a , a . s . , K t e f S  ip ; lG I 9 / 6 ;  1 6 K W  P ra h a X

.Ruzyně' • 2 915 /21 ..o s tp l o s ld o p r .p l .1759 l í Š F ■ .La tSe .P raha . a ; . s . , K t e ( S ,  Ě .p ,1019/6 ,161 (W  P ra h a X

Ruzyně 2916/2. O s t p l o s ld o p r .p L 2920 T Í 3 2 ■ L e ®  P r a h a  ia / s . , :  K l e ®  t ip .  1019/6, 1 6 1 0 0  P ra h a - X X

R u zy n ě 2973/1 Ď S tp t s iln c e 2 2  4 '3 4 3 2 L e ®  P r a b a ia .  s . . K t e B t , d p . 1 0 1 M .  !6 1 9 9 .P ra h á ' X

'R w jffiě 2974 /13 o s t p l s iln ice 443 ’  3432 .LeJSIĚ. P řa h a ;a / . s .  K  le g $ , 'č , p:1O !0/6, \  61.00' f r a h a X

■R uzyně. 297.4/20 o s t p l ■' Jine.pl. 125 I Š T .- L e K é '  P raha .: a; .a ,;  K.tefóS, &  p ;10 16100  P raha- X

R uzy n ě .. 2974 /21 ' o s t p l ■ o s t lo rp 207 '3 4 3 2 X a tB fe .P ra h á , a. K  Ja fé íiX .p ; '1D ia /6 i 16100  P raha ; X

ř?UŽ>TtŮ' :2974 /28 o s tp l.  ■ řn á .p t 132 ' .960' L e f iS 6 'P fá J iá i;aí;S.:; K lé íS f i^ tp ^ O IS f f i .  16100  P ra h a X

R u zy n ě '2974/30. o s t p l . j a i í . p l 861 1409 C R , ftá d J b b ^ í s3n jč '3 'd á ln lc  C R - N a  P a n lx á c id  p :546 /56; 14000  P rah a X
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iKnářjv/ia. ' 4 8 i o s t p l ■sin iče . '3 6 3 9 8 ’  541 L e fS B .P ra h a ;  £ - £,,. K  telShMOlG/B,:' R  u zy  né. .16100 ' P rah  a'& X

SO d le  p a rc e l J
Sfí 225-l iv fa  ictlžlř Praha . __  .. . .  _

JE
t  $  ■

1  ^  3 .

Parc.É .

d t e K N

D ruh

pozén tor

Způ so b

vy tííiS

Vým ěra; 

d le  K N

n í

L V V j s t . i l /

Z Á B O R

.trvNý

Z Á B O R

t r v iý .b e i

ž A b o r ;

d ó ía a y . 

; á ) í  rok

.■ZÁBOŘ:

±&35fEý':eb

l í c k i i
■■ I

V ř e n é  b ř j
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' ' - •________________________________ :___________  -  1



SO 230 • Rekonstrukce výtokového objektu a výpusti

l - B .
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SO 231 - Rekonstrukce propustku bezpečnostního přelivu
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SO 310 - Rekonstrukce poidru
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Ruzyň 2612(3 ostpi pa.dppr.pt 513 ' 1332 ■ HLAVNI MÉSTG PRAHA. Via í irM  n»nisl ip  ZÍ2. 1C00 Praha 
■■..■: Másfstá tód ÍVp-p C. Os. aráridjt dp.551/23. :C 0H  (jata

jf

Ruzyně . 261.2/4 ostpL ttítdopr,pf, ■ 500 ■1332": :.:':-.'.'::HLAVNlMĚSTOPRAHA,MarianstónSmísl'i.p.212.11050Praha '
:■■ .‘.Ksrstó íSst P.-aía £. ío. a-.-sricy. íp  53K23. <5330 Praha o;:*-.-:.--

X •

R u z y n ě 2612/5. ostpt . osutoř-pi. " 289 ' 1332 HLAVNI MĚSTO PRAHA, Mariánské nárrtsIj tp;ž/Z-:ilCH30 Praha ' |  -  '/• • • j  •.' 
■ ■■■■■:: Mésís/iá fásf-fířaAa 6 h Cí. armády, ůp'ťiíJf/23,.16000P r a h a ■■■■■.■ j ;V

.X

Ruzyně 2885/14. • ostpL- o'st dopr.pl. ' ■ 5E2 T ~ x T :.v.žžžži;.:y:- :ijě(^l^))áiiáL-š:, K Je ^  ůi|í;tOí926ž16100.Preha;;:ž:žž:ž vž;'.-.:'. L  ^ .  | X

•--••• • • ' • r ' - • '



SO 311 - Rekonstrukce víčkového objektu [ so dle parcel

.£
s I
f  'a

Pac.6. dfe 
KN

Druh
pozsnfcu

Způsob
■Využil-.

výměra
tffeKN

ní
LV Vlastník

ZÁBOR

tririlf
zábor

byalýbsz
výíorpu

ZÁBOR

dô i&qý
naHícff

ZÁBOR'

dočasný .db 
t tcfcu Vřeme b

Ricyné ' imď ■ OStpl jiná.pl, 3372 " l íš r .eiSS R-aí-a. a. s .. K *S5í ip  1918.5. 10130 p-a-a jí
•'tfuzyné . 2604/0 ..ostpl, ■ jná-pl :02 3432 Utáki Prafea;s::VKl3láI1'i.p;lt!ÍSí51- 18)00 Prahli i sFúzynb; 2604/9 ■ ostpl Jnlpl 34 '■3432 LefiĚ Praha, a. & , KleKl.ip, 1019/6, 16100 Praha ------------ 1—

SO 321- Dešťoví usazovací nádrž u větve V5 j so dle parcel

2 - 1  Ipárc.ft.'Ble
S KN '

pruh- 
ijwjehtói •

IVjhTÉra
ZpÓáb.JdjéKN
r « .í í  1 ^

.

LV Vlastník
z á b o r ! ZÁBOR
trvalj i trvaly b ii 

|  výkúpú

z Abor

dóóaéný. 
naJ-1 rek-.

zábor ,
déčéšny.do

tlť*aU Vícnéb

Ruzyré 1 2973f4 OEtpf, osiifopr.pt '1897 ' . m heďúlsttiatrKťciNriics:p.;HaP3rfaérf54S/56^ Misie, MOCOPraha 4 X
Step*--] 2973/5 ústy!.' jinápt '3661 " 3546 ; Jftsditalst/l sklíc a tóMc £.' p„ Ha PankrSd 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 X

SO 332 • Přeložka kanalizace v km  0,04 -  0,34 SO 110 .V 5  . SO d le  p a rc e l | .

*5G |
ts |  2

Pátci:, dle 
KN

Druh
poárrtu.

Způsob
využiti

Výrf!ér&: 
dis KW

■ ní
LV ' Vlastnili

ZÁBOR
trv^ý

ZÁBOR
trvalý tw  
výkupu

ZÁBOR
dbčasný 
had 1 ňk

.ZÁBOR 

táasnýifc 
1 řdiu

VŮ3Í&
.břemeno

m

ftcyníů ■ 25BCV17 Cs&tfH. ašltom. ■40290 3432 LaílClArtia. p/s, rK!eBL'ip .1019/6,16100 Praha .X
Ruzyně; 25B3/12Ů- ostpl. fmápL &4B .3432 . . .  LefeŮ Plr rfsa/á; £  =; K feřSSŮt.Oal 01 &J6/J6100 Praha X
Rvzyrč 28BSE- ostpl .'sIríós 106 ^3432“ U i&& fYái a 'Ě-(K faifttp, 101 100Praha '• x.
fiutyrá- m z n - oeipl. stolce 224 3432- - '  ■ - ' UiiŮ  Prah« a2e,, K tatfr čjř.101 &B, 1 &100 Praha X

R u z y n i m m oslpí. M-Pf. 1541 3 4 3 / - LéBB/Ftiha, a. t , K telia ip,1019/6,161 Gff Praha 
/..'.i .v: Č R/ft̂ ďílófetvl e&iíc'4 dálnici ČR Psnítfári,.í.fh 546/55,14000 Prsíia

X
Ruryni m m osLpL ňilíl: 306 ■ 466 Jť

R lejtií m m ostpl ostdopr.p!, 1 897 • S60-: ČRí ,fteďlsfcfrfi&ik;:a dálnic CR - Na Penkráci, ů.p̂ 46/S&,' 14000fr^ a X

RLCJiTlé m m ostpl ftii.pl.. '3861 rw ftftfteísNíí^Jc adáti&CRfi Na Pankráci* ftp.54ó75&, T4DQQ'Práh3 X

SO 423 - Provizorní přeložka silových kabelů Letiště Praha • lávka SÓ dle parcel

&  , •
B  B -. P ac td le Druh Způsob

Výinfifa 
dk? KN LV '.Vlastník

ZÁBOR ZÁBOR ZABOŘ'-: ZÁBOR. VĚcré
bt&J&ú

■% 13 KN poieirt.ii vyoiSI
,H?

trvalý bvalýbu
výkjpU

• dočasný 
rtad 1 rok

dcčsshý dQ 
1 seku m i

ftejmá 2Ě75/5- ostpl aJr^ ■23697 ".1287... Ředtet^í sílnfc a dáSifc p;;'.Na Paíjlřůd $4íV£S, Nusle, 14000 Praha A X
tfujyné' 2676/66 ostpl. silite. 46 ' 1287 ňedhíĚst/ístó a dar* s/ pa Ha Paikián S46/56,- Nusle; 14000 Praha 4 X ■

Rusyrfi ' 2915/21- ostpl. osldophpl 1759 T432T ' LaKU Praha a. s.. 1 IctSI čp 1C1W5 161 >3 Praná X
Ruzyné '2316/2 ostpl ostdoprpl 2920 ' 3422 . Le®Prahlá;li,:Kte(3i;:i.p:l019/6:16100Praha .X X

tfflSřJVte- ' “ H T " OStpi, řánfce 36306 '  541 ■■■-■ LelíePrahá-čc, fi letóf, t . p . w m ,  16100 Praha X . .*/
53376.: ostpl. . S ilte .. .294 ■ 541 UKUPiáha a s..KteW.4p.1CI3.5 16120Praha x-

SOdte parcel

£
•S R-

Partii dle 
KN

Druh
.pozerrku

Způsob
využiti

Výměra
db KN

ia  ■ m
: LV Vlastník

ZÁBOR 

trvsfjr .

f
l

 
1

 
S 

í
 

s ■'ZÁBOR.

.dcča&ný • 
rtíd tfbK

ZÁBOR

doiasoí :.ck> 
IfCftu. Věcné b

' Ruzyně ■ .2915/21 ostpl dsldopr.pL 1759 3432 LeteĚ.praha,- as , ;.KfeE(,ip 1019/6,16100 Praha X
iRwyňíl 2916/2. ostpl ostdopr.pl 2920 : 34321 Le86Praha.a s Kbtst ip  1313.6.161C0.Praha X

KrtS3/vXíř- ’ 461 ■■ostpl s3nicá:' .3B30E ' 541 :LeBe.Piaha,a:s.„K feSt ip  101916; 16100 Praha. . X
■Kd /̂vía- .533/8 ostpl V sikte .'.294 ’ 541 ■ LeKSPrahá i  s., K b K l í.p 1019/6,15100 piahá k ■■ •



SO dle parcel
St>42& -:LJprjvafebeíu n.n pro dekttpSpupSputánj

l l^  1=>
Patc.fi. tUe 

KN
•••-.. Dru ly. • 
pozortu

Způsob:. 
•: vyufií .•

Vřměra
deKH

: LV Víastnik
zábor

Ervatý

ZÁBOR 

tryalý bei 
výkupu.

ZÁBOR 

liotaný 
:'jia3 -í řěřr

ZÁBOR'
detasný do 

1 reku \íc n č b |
' Ruzyní';: 2905/13 ■■.:':'orna M ' .'■■■ ZPF,: ■■ .-.■.1669 ' ~ Í W RedtebúEšfolca dálnic s. pH Na pankrád 546/56. Núste, .14000 Praha 4. X " " I1 B

SO 429 - Definitivní přeložka silových kabelů Letiště Praha - nová lávka SO d lepa rce l

<5 ••••.

11
;.JS

Pů ífc& d b
KN

.• Dítlh-.' 
po ífliíku

.Způsob . 
: Vyuírtf,

: Výměra- 
: db KN

n f

■'.LV 1  v rm n ih .
ZÁBO R

trvitfý.

z á b o r :

trvalý běž

•• výkupů.

-ZABOŘ'-'

•'dóíásný: 
naď 1 rok

■z á b o r '

dhJaSfý-ifc'
•V ítku . VEénerb

B
"•ftayré.'. y z m s - - . :-./ ostpl-/ ::.-.','áki3cé;:-: -..■.29994 1 1 2 B7. p rd te ls t ř ls ih ic a it t tá s s .  p „  Na-Pankráci 546156. Nusfc. 14000 Praha 4 -
••'ffieynS:: :.?076,^S Y  ĎrtpL-':'.: sflňfca'. 1257 .Ifie títabN lsIn fcadůW t;?: p -  Ng-Pankráci M & tffrŇ u sb , Í 4DÓ0 ň rahá '4 .' ■ ' : .. :X : • .
■■'.fhayjÉ,: : 2&7W : . / y .M tp t ív sftňíčo /.;• ■>■■■■■■■:■ 20 :1267 '' ■ tftó íteb tv  i h I i r  á  dá&TK s. prr Ná Pankráci 546756* Nu ata. 14000 Praha 4 '. ■ :: •■'•SC.
■ ftozynĚ -. : 2076.168.:: oštp t •-'-. :.-.r ,x a o ". 1237- : IŘeďteM/L s k ic  a d a ln c tp . ,  Na Pankráci 54Ů/56r N u sk -14000. Praha 4 ' x ' .  .
fftjzýriá.-.. ;' 2B7.6ÍĚ9 - •'•.-ostpL • :;:.sjlračé':;'. ■■■ -88 r . 1237.'. Ifie tltebt; i sjínač a dáírác a ■ p.. Na' Pá iikráď  543/56:  Nusta;-14QCQ'RraNa'4 " '•vít.-
.fíuzynů.v' 2915/21 •' /ČiStpL ottdop.rpL : - 175a F 343? : i  L e ít ó  Praha, a. s. P K  ie íš í, £ p ,1C í  9/6. .13.100' Praha ■ : ■ i-  '
,ftayř)S-: ; -291S.r2;:: :ěístpL-. oštdoprlp l y y - i m ■■■3432 " j  ■ ■ ■ ■ ■ Lei&É Praha, a. & ,  K -W S i.tp ,1019/6,'18100 Prsti*- ' % X X

-.'oštpLÝ •íksthfca • ■■■ 30306 ;:.54V : I  L e S ^ F rá h a H a .t . K m - t p - iO I ^ . I O t O O P r a h a ' ' ' X X X

SO dle parcel
SO 439- pěíiniitvni přeložka světelných návihlidťripfíbllíoťDcl s&JStav^J t W V ^

s
1 I r

. Š  ‘3 :v<

Parc-ť-dfé
KN

■ -.Ótuh.
pOICTť/U:

Způšojjý

■.V.vyiiSiý

Výraéra 

Olo KN

Y i ý . -

I V V las tn ík

Z Á B O R  i  Z Á B O R

trvalý. Btrvalýbež 

1 výkupu

Z á b o r :

dočásný- 

nad 1 rek.

ZÁBOR

detasný do 

t roku; V£crié 'b

. Ruzyně | .  ::2ů7b/5)v- : ošiti.-..:: ■-.: ‘ ŠilrtiČéV--: .'.:.:29&97r . 1237-. fté ite ls tr l ar/icadálnk: E.P-. Na Pank/ád 546/5Í ,  Nuste.ltCiOO Praha 4 J
fibffjTtí -1 2fi76í f f i. ' : .ostpL,- '' :. sfffwcé-': : :.;46r . ' 1ÍB 7 ' A e íffe feV ía ln j; a dálnfcs. p lr Na Pankráci 54 ̂ ^o/Nusie, ! 4000 P raha 4 1 ' * ' | •

■RuzynáA 2876/5 7 '. ■ o s tp l y ■■ iJd ico 20f  1237 ' f t e ite tV Í  sanic a . v a l n i c N a  P a r lrá d  54BV56. Nusle, 14009 Praha 4 | ■ | x: ■ I
- flfcízyo*-: I ’ .2B7ůffif l. oštpt.;''.- : -'silnice .••••3ů r ,1 237 ftetíteísí;i ťJ lncadá íaH ; l  p „  Na Pankráď 54 5/56, Nusře. 14000 Praha .4 | X 1

f t á j n s l  2876/59.. . 'bslpi.-.- ■ Sflírá ' - ; ^ e s ř  .1287:. ň ed te ls t r ls In taO é ln O O p ., N a 'P a n k r id  545/56, Nusie, 14000 Praha 4 fl x I  ■ ■ -.
k / t e M - j  2915/21 . .o stp l-..: d s td o p řp l h .: :1759r -3432 ,; . . .  L f il& fc P ra h a .a s .r K L p A 01S/6. 16100Praha X |

f t e jo 5. Í . Í 91Bf i OStpl dstdopr.pl. - - V2920r  .3432 : ■■■■ l e t *  P ra fia/a . s - . K  t e l i l  ů-p :1019/6,15100  Praha X X ' :X  ' | '
Kn&fréia f  . 481'. / .'ostpU. ■. .. suntoe.-: ■ . . 36303r ‘541 ' ■■ Lét§É p f aha, * X fefóť, t .p J  019/0,' 16100 .Praha .X X ......4 ............

50 dle parcel
SO 451 -Provizími přeložka ždfelávacicH Itábclů LicilSta Praha

1  1
^  s.ta '3- •

Pare.i dle 
KN

Druh-
pazarŤÁú-

Způsob
vyuM

VýuiĚra:
dleKN

irf
Vlastník

ZÁBOR

trvalý

ZABOŘ

trvalý bei 
výkupu

ZÁBOR'

tdo&asiný 
nad 1 rek

.z Á e ó R .

dedasný'  ̂
1 reku VCcníb

Ruzyně'. ■ '2076/5.. ostpL. - sllhija ;.'. 29697 Mze? Řójtelsb'] álrti; a dáinrc el p.. Na Pankíáci 546/56, Nudů. 44M6 Praha 4 '.X
Rjzyně,' . 2676/66 ostpl, . . silníce'--- ' .. y 46 r 1287: SédteisM UrBoa dálnic š-p„ Ná Pa-iJéc. 545 55. Ňuste;14[KKl.Pralia4 • X
Ruzyně.] 29=1.5/21- ostpL osttfópr.pl ÍŽŠ9 ' 343/ lelŠĚ Praha, a. . i . K- leíSI.Zp.l 019Í6,16100 Praha X;
Ruzyně 2916fZ. OStpl: ostdópr̂ jfc 2920 ' 3432 ■'■ LélSÉ Praha, a. s + K l e m , - 019/6;-16100 PFSha. X •X.

Ruzyně 2917/12.. ostpl.-: oštdopr.pli 17796 ’ 3472' . LefĚBPráha;s s .SIelíl. t-P.1019/5.16100Praha X
Ruzyně.. 291.7/40... ostpl. oEtdopr.pt: .. 1705 ' 3432 . LůíSB PrahaL- a, s , K,lel£l;.e.pU 01 m  16KJO. Práha ■ X

Kfi&fyka 4S1 OStp: sJíiice.; 36308 I 541 "  L t̂£fe prahâ  .a.- i  Ť K. teláif É,'p,1 Dl 9/6,16100 Prah a X X ;
fáěZ itfii; ' 533/6. ostpl,. ďnico. .-■234 ’ 541 ' . ' . íé íS á  P(ahft a, s,, K' telžf, ip ; 1019/6,16100. Praha" ,x

SO 453 • Definitivní přejožka sdélo vacích kabelů Letiště Pra ti a

í  |
m 'a

Parer̂ : dfe 
KN

Druh
pozsniu

Způsob
vyuM

Výrréra 
Ote KN

y  :
LV Vlastník ■

ZteOR

trvalý'

zábo ří

trvalý b«i 
výkupû

ZÁBOR

dočasný-' 
fs j Irďi,

■ZÁBOŘ.

dočasný ;do 
4 zráli v V]|Méb

Rúzynů' 2876/6 oštpi. : síňce 29994 '■'1287., ŘeOfetete I Eíncad átecs p. Na' Pankríci 546/56; Noste.-14000. Praha 4 ■ ..' ,-x.'- .•
' RliíjtjS' '287&06 ósťpL• . &toice ' 46 ; 1267 Ředtelslyl Eincadátiic s.p.. Na Pankrád 546/5b: Nusle,-14 OOO Praha 4 :.
flúzypé' '2876/67 . ostpl sinte ■ --20 ' .1287 : fieíjfeĚsk (slncá dáilics; p;, Na Papkráct.546/56:' Nuáte: - lAoÓÓ Práha''4 :.' 'X' 'Z

. Ruzyně' ■2376/68: .ostpl sinte 30 I ž i T Ředtelst/!sintesdPtecs.iP.ltaPankráci516/56,Muste. 14000Praha4 ■.■■■■ X  v
jRccryriův 2876/69 ■ostpl sine® 88 I 1287 Sedialstel šlnio a.dáMC i  p„ Na Pantoéo 546/56. Il.-ste. 140CC P.-ala 4 ■: • -X;
fhuýně • 2915/21 ostpl ostdopr.pl .1759 ’ 3432 LPIřlé P'3 a  í .  s . K teiás. t  p. 1019 "  16153 Praha /••■'VX/'"::
Ruzyně ' 2916/2. Ó5tpt osldopr.pL 2920 w lo ř i l  P:ara n, s . K b!5í. tp. I9!SB, 16100 Praha X ' • X '
Knéí/vAů r 481 ostpl s in b e 36308 ' 541. . "klfiElĚ-Pralia/^s;, K lel££. Ů.p.1 Q1S/S; 16Í00 Praha; ::.VY " :x . X i -  T . - ._____ ■ i  ■ ■ ■



SO 711 - Náhrada oploceni SO dle parcel

1 - í
i *  '

■■PářCLÍ.
d b K N

D ruh
p o i& n iu

Způsob - 
v y u í a ; .

V yrró ra
d teK N

. r f

Pan. 5. (to. KN  
Oit GP

povMocfo
LV V l« tn fk -

ZÁBO R

trva lý

Z A B O Ř

tr v d ý b a
.výkupu

ZABOŘ

dcé&ný 
n a j í  rok

z a b o ř :

dočasný do 
1 roku

.
•V icra;-
Werneru

m -

f tš y n l: . .  , ■ 7 5 8 0 0 . o s tp l '• . jM . p l  ■ . ■2B825 3432 ■ L s S Ě P ra h a , t i , . :  K fe « t .  Z p .1 0 l9 . 'b .1 6 M o  P r^ ia ' X-'
■ fS flje í- '- ■'■25ÍW14' . ostpl, . p r t ip b . ' ' 17542 3432 . L&tS fi' p r a h la ; : * - ; K .teU t, í  p, 101 & « F -16100 Praha 'x  "
Ru*)tj& v25G0í 17' - dsťp t . bftUíorn,.- • 43290 3432 . L 8 tó B R r6 h a ,a .5 . , l t la lS f1. i .p .H ) ie f f i r .16 tM lP ra tiB X

•Riiýijě..' :,2&7fi/5.'. c s tp t  •': ■■ s& rca . . 29097 ...12&7'. Ř e d te fe A ri& h iia  dálnic s,-p,j Na Pa'nSu;ád545/56r'N uslaJ -14099 Praha 4 X
.. flUíyufi.-... :-2G8 B/13 ■ ú A p l ''05tdbp f.pL 22 : .eso Á é d i f e ^ i  a l i lc  á dáln ic s i' p „. Na R ank íáa 546/56 f N ušla,' 14009 P raha 4 X

: m m - odp L ■'í -v s W bů :-'. 106 3432 ' : ,: ■..L e K fe P fá h a r a .a ,: r K t e f i l . L p lO l9/6,-161Ó 0Préhá . .X "
. ..  f t i íy r j l .  '. •. 2-53,‘ U • :: CSlpL ' • j ř iá .p l- '2 6 2 3432 ........... . LetóÉ Praha; K M S I, i ? .  1019/Ů, 18100 F ráhá -X j]

'.fltóyšjfy; ;-.290aJl0, v;/o rn á :p ;.. ' :.; ■ ZPF ' 2066 1287:: Ř edib fe i/l a l i b a '  dáhte s, p ,, í-ía P ankrád 546/56,' N u sb . 14000 P raha 4 
fW í te í& I  s ih c a  ctóhfc 5. p :ř.Wa Fánfcrácí546/56, Nusfa, 14ÍKJC F raha '4

X ]
■290e/13.- ./■ 'criiáp,'-.' . - z p ř ■1669 W . X |

Fhityňě- ■■j9« w / .  O Š Íp i:' . .'OStdCpf.pl 1759 3432 '^ LafŠS P r a h la :  í  , K le l i l .  Í ,p . iů l f l i6 ;  ÍŠ lijO P ra h a
-.fluíyně: 2973^1 :! ,: OfŠtpt d h ice . 224 ' 3 432 ; Lefi^á  P raha, a ,3 r  t K le t í i ;  t , p ; l0 19/6 ,13100. Praha x  •

. f lj7 y n í.  . .. 2973/2- l -  í á t p l  . ■ .jtnó.pl 1541 3432 : L e íS i P raha ' a. . £  P K  b ia ,  t p .  t9 1 9 /6 ,1 6_100 P raha X

fímýijě: ■ 2573/3 -••.os ipL' jM . p l .306 4 6 8 '. ^ s d & ^ íd h lc á d á b c s ^ l- .W a P a o lí r é d S . ÍĚ i/M ,  N u&b, 14000 P raha 4 
f ie d ib l$ fc l 'd h i:a  d iŇ c  t  p lhN a P ánkráď  546/56, Ň usla, .14000 P raha 4

X

Ruzyně- : £ 9 73 /4 ' • '• b s lp t  •• ostdopr.pL 1697 960;:-. X - . ■
' Ruzyní 

Ruzyni
■2973/E" os tp l- ' £>á.pL .3061 3846.V fiů á te b & y s fr ic  a  daVwc &  p lh N a  P ankráci 546/56f: N óšb4 -14009 Praha' 4 :. X

-2973/6. ■ 'I fá v n lp . - Z P F : . t '.960':::' Ř eď ite is i la V ib a  d á ln c  á  p.-: Na Pankráď 546/56; Ň usb ,-.l4090  P ra iia  4 i
f tK y M
Ruzyně

2373/7: ■• oeLp l
O S tfll

'ú š td o p f.p l '
óď .dopr;p í

' 1548 
38

3626;- fted fe fa fr i á h k í a d é ln t  Ná Parikrád 546 /56P Nu$fef HůOO P raha 4 
t o l s S ^ r n : c  a . i . K f e B l . í - . 'C I 3  8 .1 5 -.C 2 P-aha ■ X

X

' 2 973 /3 :. >3432.-:
řftsyňS : :2973/9 • óstpL . ostdcpr.pL 86 .6 00 00 ' ňedčfelsívJ a b b  é důkdc s. N a P á n k rá d  546/56r':Nústet 1400 0  Práhsi .4 X

Ruzyň# 2973/13: p m á p . ■ 294 •.3617;.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA , Mariánské JiároésH, Z .p Z iZ  1TCOQ PnAa - DUPLICITA 

w a 5 í5 k 4 íá s :P ; iZ > .T £ .d !  í v c : M y . í p W ? / 2 S  íS K S ^ .-a A .- !-  D U R U C jrA .
3 M M  Korfavý Varv-.- DEJPUC [TA

X

Ruzyně 29.73(16 om áp , ■ Z P F ' 81 3617 :■ HLAVNI M Ě S m .F R A H A iM a S iE W a * iě s I iA p .^ .L 1 í« )P ra tH k D U P U C m . 

W S s ís A A iá s L P r iía A .C s  i v n á r y , C ? K 1 /Z 3  I f iK O ř A . - j ía .  ú 'J n . ‘C ,TA  

36ÓCÍ Kartový V ary - D U P U C IT A .

'

fítrryn# 2973/T7-' □ tnáp , ZPF 9 •.•.930,;'. f t e d j ^ ř á h b a d á i i i c s .  p ., Na P ank rác i546 /53 j:'N 9s^,-14099 Prahů '4  
ň e d i t ís t ía !h i ic 0 dáb fc$ .-pJ1 Ňa P a n í iK í  5 4 6 /5 8 ,14usiař 14000 P raha '4-

■Jt
•Ruzyní ■2973/Í&.. orná P < . : ZPF 153 :3846 -; • X
p v ry n i
Ruzyně- '

.2973/19 
. 2973/20-

. OTOŠp, Z P F  . 3378
453

'•'1332- 
; .1287";

íed te Ě s^í a h c  a ďálnfc $,' N a  Pankráci 548 j58h NUste.M 4909 P raha 4  
R L 4 W /M Ě S rO 'P í? 4 J t í ) Wsraims/iů M d i  d p  M ,  iiQQQ  P raha

•x:
' o s tp t  • o 5 td o p r.p t

' Ruzyně: 2973/2 J o s tp l o s tď o p rp l 4 11409; s h ic a ltó lr ířC  a- p.^ H a  Panftrén 546/56, N u sb , 1400 0  Praha 4 
ťíádialstsíl a h b a  ď á h V i  p.l H á  P ankréd 5 4 6 ^ 6 ,' Nusle, 14000 Praha '4  
f tw i í b í j ly ia h b ů  d ůh ic  i  p..-, N a.P ankréd 543/56, Nusla. 14990'Praha 4

Ruzyň# 2973 /72 ' o-st.pL •ostiicpr.p l, 284 1409
Ruzyní Z9T411 ornáp,-- .ZPF 35 : '•10002; A
R uzyn i:' 2974 /2 ' orná p. ZPF. 707 '■3432.'- ■ io tš jA P í i-u j.  a . s K lň lř . f . ip . iO ie .Z .  151-K  Pra-.« X .
Ruzyné- ■2974/3- o s tp l o s td c p r.p l 21 3432-. ■' L fifia s  P ráha.-á. s. -, K la fé í, ip . '1 01 a ^ ,  1610 9  Praha X •
Ruzyní ■2974/4- ós tp L o s td o p f.p l 508 3 4 3 2 ' ■ L r i ^ P i a h á , a i i .K l r i ia , č . p . l ( ) m . . 1 6 lD L ) P r a t i3 X
Ruzyň! "2974 /5 o rn á p . ZPF 212 ' 34 3 2 -V I t l f l é  ř ra ň a  n i , !  « t a  i  p .‘ C :«  i .  1S'CD F a » X
fazyn#

•RLayňč
2974/6 o rnáp , Z P F 45 1789.; ŘBditefe\S s h fc  a dáEnb s. p,, t is  pank rád  546/56, N itda k  i  4900 Praha 4 *
2974^7 orná p--. ZPF 1590 3432 .. .. l í 4 ^ '.P r a h á ; f l .  s . , K te E Ž Í^ p ;- !919/6; 16'10Q Praha *

RLÉyňí ■2974/0 -o rná p . ZPF 2402 1154.'-. ň& d fe ls^ ís ih fca .c íéh jc  N a  P ankrád.546/56s Nuste; .14000 Praha 4 
Řodtetetyl n b b  á  dáW c &  p..r N a  Pankráci 543/56; Nusle, 14990 P raha 4' 
Ř eď ite lsN l^k iicadáW cs , p..-, Ná Pankráci 543/56, N uda , 14090 Praha 4

X

Ruryn# ' 2974/9 o s tp l p r a p l 1112 1154 !. X
Ruzyní; -2974/10 i« t lá  p. ZPF 755 ■9&0 X
Ruzyní .2974/15 •orná p ,. ZPF 2104 .960-. É W te t& id ln c  a :dá1híc s. p „  Na Pankrád 546/56, Muška, 14099 Praha 4 X

P ř.K q & ifí# 617 o s tp l rep fcdňá 1129 .'531 " ■ ' L e E & P ra b a , a . s , , K  le l í i ,  í . p . im í /6 ,1 S 1 0 0 Praha X
P/.ftcparrie e is D54.pl ■' pápbdná .309 561 ' L e U É  P ráhá, a. a . , K  k& U l/S .p .iO ig /O i 16100 Praha- X
PÍKcp& iiV ) .09571 „o róa  p. Z P F 30 '.5 0 3 '.  • ŘádíteEsb/l a h c  a dáln ic &. p , Ma Pankráci 546/56; N usb , 1 400 9  Praha 4 X

p f.K fpa tim

Pi.Kpparim
395/2 □ŠtpL; os tko n t ■59 302 ■' ň ed rfe lít;] a b c a  d á h fc s . p „  H a  P ankrád 546/56, N uda , 14000 P raha 4 

ň a d te h t^ l s to č  a dáln ic s. p ,,. N a  P ankrád 546/56, N usb ; 14000 P rahs '4

X

395/3 xatiráda'. ZPF 319 '1 7 4 X
395/4 iahrocT& ZPF .91 .395- HLAVNÍ M ÍS T O . F R A H A , tria , lán s té  n ó riís IL  k p .2 1 1 ,1 1 M 0  P raha ]  i

Pf.XC f& ifla 8 95 /5 . za h ra d a -' ZPF 42 ’ 274 Ř e d te te ^ ís í i i lc a d á h k a . p .  Na P a h k rld 5 4 6 /5 6 , Nusi&, 14090 P raha 4 . X
PI. Kopanina S9&/3 . zahrada ZPF 6 . 1&3 . ŠódfeísfalsJÍn3CádáhÍC5:.p.1 Na P a n irá d  546/56n ^ ^ . 1 4 0 0 0  Praha 4  

Ř e d i t e l  IdV ifc á  dábfc  s. p,, Na. Pankráci 546/56, Mušle, 14060 Praha 4
X

Pf.KC p tfn j: 895/7 z a h ra d a . ZPF '7 4 6 ’ 611: X
P f.K c fm m 895/8' o s tp l os tkó n t 150 " 3 6 2 ŘeďřtalsMíaTnÉa dáln ic s, p :, Ma Pankrád 546/56, fíusfe^ 1'4006 Prahů 4 'X
FysX qp ffw w 895/9 . záhrada' ZPF- 17.! 532 ^ i t a b t / j i s h k ;  a dáln ic s, p .; Na Pankrád 546/56, N usb , 14099 P raha 4 X
P/.Kqcavna 995/10 k a vn i p; ZPF 722 '■ 5 3 2 , ' ŘBdHáfeiiriďhlc a dáln ic i  p :, Ma. Pankrád 546/56, N u sb , 14009 Praha 4 X

P f.R qxríné
P t.rtqxrina -

395/11 ovocný sad Z P F 230 ' 532.:. & h c a  dáln ic a p . ,  Ha PankrÉa 546/56, N u í i j ,  14009 P raha 4 X

895/12- ovocný sad ZPF 759 ' 10ŮŮ2; Ř c d fc fe M a h e  e  d i t i b  i  p „  74a Pául&ód  546/56, N usb , 3 4900 P raha  4 
Ředctekt/l s b ic  a  da ln i: s.: p ., N á  Pabk fád.546 /50, NusJe, 14 M 0  p rshá '4  
fté d te te N Is .h ic a d á h w s - p ,. Na P ank rád  5 4 6 ^ 6 , N usle, 14000 P ra h n 4  
Ř é d ile i*  1 a b c  a  ďákúc a  .Na P ank rád  546/56, Nusle, 14ŮDÓ P raho 4  
ŘedaéísN'ÍsibE'.ů d á b ic s  p rř N a  P o n ^ á d  546/5B, N úšle, 14000 f ta h a  4 
ňed /bbN  í a b b  a' d é b lc  a  p „  Na Pankráci 546/56, N usfe, 140(30 Praha' 4

X

Pí .Kí W t r * 895/13 ovocný sod Z P F 190 ' '4 9 9  . X

Pt.K<patin&
Fuctoznyfce

895/14
585/10

ovoOTý.aad ' Z P F 3073
540

'  120 | X  

■ X.o rn á p - ZPF 286 -
r jjc /ta n tfc é . s a s m astpL o s ttc m 152 9 •236 . X ■ B

Túc toriÉfics 585/45 ■.Ofrtá p. ZPF 44 6 7 233 X

f tr íx T n ě íc í ■359/1 o s tp l ó&tkoni Ě4 10091 Ř e d rb h ir jťO ič  a d á b ic s .p . ,  Ma Pankrád 546/56, M usb, 14009 Praha 4 X
fejeton ěfce 359/4- o s tp l ostkom 23 2 1 266 fkcď4ábiíí'ďV ic  a d á b f c t  p., Mů Pankrád 546/56, H usb , 14090 Praha .4 . -X
Tuctoniénce :8 5 9 /5 . o s tp l óstftom . . 755 2 8 6 : Ř s ď t e l ^ i a i i c a d á k i i c i  p.. Na P ank rád546/56, Husfe, 14009 Praha 4 X

Tue/iCrtiSfc*. 859/6 o m a p . ZPF 1.269 266 Ř edfedw í s b í :  a dább .s..p ,..N a ' P ankrád 546/56r NLisfef 14009 Praha.4 X

‘T ichťrtté flří
Íu c to ífé fce

359/7
.359/8-

o roá p ,. ZPF  ' 123
892

29:.-' fta d f te fe tfiď h b  a ú á l r K i  p., Ha Pankráci 546/53, N lis b , 14099 Praha 4  
ňeditefet/i d b lc  á ď á ln íca , p „  Na Pankrád 546/50, N uab , 14009 Praha 4

X

o s tp l ostkom . 263 X
.Knéf/Wa 533/1 ' • o rná p,'. ZPF 199 r 519 ^ id i Í É ^ ls ib i c a d á b k  s. p., N a  P ^ ik ré d '5 4 6 /5 6 , Nú'steť 14900 P raha 4 

p 6 d £ l& L f i i ta c a d á b fc &  js;,-Na P ank rád  5 4 8 /5 6 /N usb , 1 4 M 0  P raha '4  
ftód ib lsN yd lrib  s  d á b ic  a  p  "  Na Pankráci 546/58, N usé;. 14990 P raha 4

'X
%něž}i>ká . . s m orné  p. Z P F J7Z ' 5 W  ■- X

K ně líyka ' .533/3- o rnáp .' ZPF 942 ' l i r •'X
Knéifvks ; 533/4 - orná.p. ZPF". .5 6 741 . Ř od ií& ls třld ínE adáb ic& pH , Na P ank rád  546/56^ M usb, 1400 9  Praha 4 X
HflfáíTtks -533/5- c tn á  p. Z P F 7 ’ 519 Ř e d jte te tr id k iic a d á tjic s , p „  Na Pankráci 546/56, N usb , 14090 Praha 4 X

KnSi/vfca "■533/6 •ctná.p; ZPF. 136 1 746- ftá d r ta ls ir iš liiic  a dáln ic i  p;, Na Pankrád 546/56,' NitsJa, .14090 .Praha 4 . x:
/újS ijvfts 533/7 o s tp l :5feKQ 193 L 541 ■' L s lS é  Práha, á. s .,K  bíšS l019JB, R ú iy r i í .  161 M l Praha ! X
K n íž irta - 533/8 . .o s tp l sikilco 294 r ' . 5 4 l : ■; L e la á  PreJia, a . š.', K te fé f 1019/6, Ruzyně, 1 810 9  Praha 6 X.
K rie ífi^á 533/9- orná p.' ZPF 3604 ' '5 1 8 '. ftadfeÉÚT ekiic a dáEmc t  p , Na P ankrád 546/56, N úsb , 14909 P raha 4 

f iw 3 « b t / Ía t t ic a d á h ic & -p . , 'N a  P ankrád 546/56, Nusle, 14900 P raha .4 
f ip d t ó tó í  a ln c ů i f l h i c s  p „  Na Pankráci 546/56,. Nusle. 14900 P raha 4

■X ■
Kn.fž írta 533/10 o n iá  p. ZPF '6002 ' 505 X
fo ě liy k a 533/12 orná p.. ZPF 86 ■ 'iooov: X



SÓ dle parcel
:50 802 *-.Rckult ivacc. p3oe h cl; aálVorfl

i* -j  J  P^cr-Č.-iío„alastrdlnitizctffl . ^ - pážemi

Výméra 

U o b ^ u )  cbK !i
-. n í .

LV
. ; . ; |z Á a o ň

VlůEtnfc r : " f !■.'■;
0 "trvafly

ž a b o u

ífViEybož
•'iVýfciqjir-

ZÁBCR

doifrnýj-: 
padj rčfc-

, ZABOŘ; 

Pctá&ný.'* 
1 ÍCfcU '

■.LfeiíHino

jfi-. -'2580/3- -.-■ostpl. - - ..fn i.p l - 28825 S j i š T '„ir-ÍÉ P,«ha. J .S ..K  feKÍ t o  -CIS? 15133 Praha | ! " '■i':'-'
Ruzyni ;' -2580/0 : S ír á i lá f t - .  ZPF. : 9540 '  3432 L eSépta la , a s ., K e l i t . t o  •C IS.*.151XPraha V . X
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fřuajrtů 25Í&17 ' ostpl =''..ostkoni 4S290 ' 3432 ... ! OÍŽÉ P-.-l-a. a. s . K fcSt. io . V l i - S .15190 Prala l ;  ''

:25SlW1ť s is a p iig . .ra.p l 8183 ' 3432 - LetSÉ P : í m .  K e tít . ís .tO íS * . 15139 Prala :'l
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■25WB0:: SPSťplKÍ; ■;. j t o .p l . . 9921 ' 3432' ■•i..;,,' /  Letni Praha,-& i..,.Kfeí5í,lp',1019/6;-16100 P r a h a : ■ -Ti-"--: :
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Ruzyni ■- - 2917(9 - :Som9;pĚS - Z P F '. -.-' 19698 r 3432~ U l i l i  ? 'a la ,a  s .. < e S t  is .-.O '9-í. 151 J3?reva ^  i-"..-
B ayni- -'1.2 9 1 7 /ir ■S/imipas ZPP .: 130 Í3 4 Š T . LežtÉ r-a ka. a. s .. K IcSt. í  o 10-936.13133 prs' a ■ -.-V... i '" '  :X .".
Rtf/oa j 29)7(12- S o sífiE S 0sldapr.pl 17796 ' 3432 " LeíJÉ Pra-a,a s ., K b S í ic .1319£. 16103 P:s a i -  X : - :;
ftnjnS ..[ .2917(40 SlostpLSS Dsldopí.pl 1705 'Í3432-" ■ UtSfc Prám a  s . K k:Sf tp .13*,5 í. -61C3 p-o- a ::V- H X: .•

■■cJRinýňbfX; 2917/43 ' orná p. ' .ZPF -  '-(522 r 3 4 3 T Leříli Piana. a. s . K bHI 4 p 1319-6.161C-3 P-aSi ■ X" -
-R iO yrA ^ 2317/51' ■ ostpl : p i s t  149 ' I t i T ' LeKé proOs. a  s . K b ti!  t p  1313.Í. "61C3 Pinta .X

.2317/67::' v ostpl -'■ .f r ip L . 363 Letté Praha. j s . K  feilí. t p  1C1K. 16100 Pránu
■.Pr.Kaimm ' 017 ■ o stp l.. i neplodní .'.■ 1129 m v v Letna Praha, a s .K feK l i p  1C135.101CC Praha. ..'■ :x . . . -: |  -'.v ;"." ■

PfKopmína ■■■ ’ -  s t í  ■ - ostpl neptodné 539 ’ ‘M K -eK S P iaha.a  s .K fcH I.4p .lC I9.3. HX-CPraíis ■ ■ ■■■- X K - I ': "  ■■

Knfiíkrha^ 491 DStpť ' sflnicě '3 63 03 ■ 541 Letně'Praha.'a. s. , K teE t tp.1019(B. '1610C Praha' ' . '


