

SMLOUVA O DÍLO

č. 2025064

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Pokrývka spol. s r.o.

se sídlem se sídlem Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou
IČO: 28149157, DIČ: CZ28149157

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 21377

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice
IČO: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku):
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

Zástupci obou smluvních stran uvedených výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět díla

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla: „**REKONSTRUKCE VOZOVKY NOVOHRADSKÁ**“

Místo realizace díla: areál vozovny na adrese Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice (dále též jen „areál vozovny“).

Specifikace díla (předmět díla): Předmětem díla je rekonstrukce (úprava) zpevněných ploch v areálu vozovny před administrativní budovou o rozsah nových asfaltových ploch cca 980 m² a dále zpevněných parkovacích stání a chodníků. Úprava zpevněných ploch spočívá v celoplošné opravě povrchu a úpravě nivelety stávající asfaltové plochy, opravy a doplnění parkovacích stání a chodníkových ploch pro bezpečnější a pohodlnější pohyb chodců v areálu a s tím související pokládka kabelového vedení pro budoucí nabíjecí stanice AC/DC

- podle projektové dokumentace s názvem „**Rekonstrukce zpevněných ploch V areálu DpmČB, ul. Novohradská II.etapa**“ zpracované INPROPO s.r.o., IČO 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum prosinec 2024 (dále též jen „projektová dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a

- podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (dále též jen „položkový rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Nedílnou součástí předmětu díla je rovněž:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, a to minimálně ve třech provedeních v tištěné podobě, a dále v elektronické podobě (dokumentace ve formátu Microsoft Office - texty ve formátu .DOC, tabulky a grafy ve formátu .XLS, grafické přílohy ve formátu .DWG a zároveň vše ve formátu .PDF);
- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy;
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho uvedení do provozu a užívání, včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek.

Za provedení díla je považováno splnění všech jeho součástí uvedených v tomto článku smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že od objednatele před podpisem smlouvy převzal projektovou dokumentaci s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch V areálu DpmČB, ul. Novohradská II.etapa“ zpracovanou INPROPO s.r.o., IČO 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum prosinec 2024, k provádění díla dle této smlouvy a zavazuje se plně dodržovat veškeré podmínky v nich stanovené pro provádění díla dle této smlouvy.

2. Dodací a kvalitativní podmínky

- 2.1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.
- 2.2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti této smlouvě, projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.

3. Doba provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení díla:	Provedení, dokončení a předání díla:
do 5 dnů od podpisu smlouvy	do 30. 9. 2025

- 3.2. V případě prokázaných nevhodných klimatických podmínek (dlouhodobě nepříznivého počasí), při kterých by nebylo možno dodržet technologické předpisy a postupy pro provádění díla v odpovídající kvalitě, musí být tato skutečnost zapsána zhotovitelem ve stavebním deníku a její věrohodnost potvrzena objednatelem. Následně bude dodatkem ke smlouvě na žádost zhotovitele prodloužen termín dokončení díla o dny prokazatelného trvání těchto nevhodných klimatických podmínek, jinak se má za to, že nenastaly.

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí:
Celková cena za dílo 4 702 566,57 Kč bez DPH (čtyři milióny sedm set dva tisíc pět set šedesát šest korun českých a padesát sedm haléřů)
- Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 4.2. Sjednaná celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na položkový rozpočet, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.
- 4.3. Výši sjednané celkové ceny za dílo lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. 1. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v odstavci 4.4. tohoto článku smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny za dílo sjednané touto smlouvou.
- 4.4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (položkovém rozpočtu) chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně průběžně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za měsíční období podle objednatelům písemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací, které musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doloženy jako příloha a na faktuře musí být vždy uvedeno číslo smlouvy objednatele. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 80 % ceny díla bez DPH. Na zbývajících 20 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacím protokolem, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, které musí být zhotovitelem doloženy k faktuře jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele.
- Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení vždy minimálně 3 pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených prací objednatel neodsouhlasí, je zhotovitel povinen provést jeho úpravu s opakovaným předložením objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou lhůtou 3 pracovní dny předem, a to do doby, než dojde k jeho písemnému odsouhlasení objednatelem. Soupisy skutečně provedených prací budou prováděny a oceňovány ve vazbě na závazný položkový rozpočet, jež je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20 % ze sjednané ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).
- 5.3. Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.
- 5.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na e-mailovou adresu objednatele: [REDACTED] ve formátu PDF a zároveň i ve formátu ISDOC, je-li to možné.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovémto případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5.3. tohoto článku smlouvy.

- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně a to, aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správcem daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH, zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správcem daně včetně náhrady veškeré škody.

6. Splnění závazku - předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve kterém bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.2. Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení, a to zejména dokumentaci skutečného provedení díla, doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vážící se k dílu, jako je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí revize, protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných zkoušek a atestů, osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva.
- 6.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepiší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.
- 6.4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a technickými normami ČSN.
- 6.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

7. Záruka

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu v délce 36 měsíců, jenž počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla.**
- 7.2. Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamační prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně; pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamační považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést, jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.
- 7.4. Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních

dnů ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.

- 7.5. Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.
- 7.6. Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

8. Odpovědnost za škody

- 8.1. Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. § 2894 a násl. citovaného zákona.
- 8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jen „BOZP“), požární ochraně a ekologii a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody nahradit v jejich plné výši.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dotčené smluvní ceny díla bez DPH uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení díla dle odstavce 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.
- 9.4. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla v záruční době dle odstavce 7.5. této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při převjímacím řízení dle odstavce 6.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 9.5. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

10. Staveniště

- 10.1. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle odstavce 3.1. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na média a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, požární ochrany, bezpečnosti k ochraně majetku, dohodou o podmínkách vstupu a pohybu zaměstnanců a vozidel zhotovitele po areálu vozovny během provádění prací dle této smlouvy. **Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.**

Za objednatele odpovídá za předání staveniště: [REDACTED]

Za zhotovitele odpovídá za převzetí staveniště: [REDACTED]

- 10.2. Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště.
- 10.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu.
- 10.5. Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná k odstranění eventuálních vad a nedodělků.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
 - Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd.
- 11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež jsou uvedeni v úvodní části smlouvy vymezující smluvní strany této smlouvy, osoba objednatelem pověřená autorským dozorem a dotčené orgány státní správy.
- 11.3. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

12. Další ujednání

- 12.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu dotčeného areálu vozovny a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.
- 12.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.

- 12.3. Před zakrytím prací na konstrukcích, které nebudou dostupné, vyzve zhotovitel písemně objednatele k jejich kontrole a převzetí alespoň 3 pracovní dny před zakrytím. Pokud se tento v dohodnutém termínu nedostaví, může zhotovitel konstrukce zakrýt bez předchozího převzetí objednatelem. Má se pak za to, že jsou provedeny dle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem ČSN. Pokud však objednatel nebyl takto vyzván, je zhotovitel povinen odkrýt na požádání objednatele zakryté práce na svůj náklad.
- 12.4. Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Variantně může být tato smlouva rovněž uzavřena v elektronické podobě, v takovém případě obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.
- 13.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny. A dále smluvní strany vylučují ustanovení § 557, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1971 a § 2050 občanského zákoníku, které se na smluvní vztah založený touto smlouvou neaplikují. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke smlouvě.
- 13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, účinná a vykonatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné novým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 13.5. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch V areálu DpmČB, ul. Novohradská II.etapa“ zpracovaná INPROPO s.r.o., IČO 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum prosinec 2024, která tvoří přílohu č. 1,
- zhotovitelem oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2.


V případě rozdílu či rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě a v položkovém rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují ustanovení obsažená v této smlouvě a v příloze č. 1.

V Českých Budějovicích dne


V Benešově nad Černou dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



předseda představenstva a ředitel
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.



jednatelka
Pokrývka spol. s r.o.

Příloha č. 1 Projektová dokumentace

Projektová dokumentace stavby s názvem „Rekonstrukce zpevněných ploch V areálu DpmČB, ul. Novohradská II.etapa“ zpracovaná INPROPO s.r.o., IČO 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum prosinec 2024, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, byla předána zhotoviteli před podpisem smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250413

Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch II.etapa v areálu DpmČB

KSO:
Místo: areál DpmČB, ul. NovohradskáCC-CZ:
Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:Uchazeč:
Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37IČ: 28149157
DIČ: CZ28149157Projektant:
INPROPO, s.r.o., Orkužní 237, 373 61 HrdějoviceIČ: 25187911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva stavby. Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů.

Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

Cena bez DPH			4 702 566,57
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 702 566,57	987 538,98
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 690 105,55
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20250413		
Stavba:	Rekonstrukce zpevněných ploch II.etapa v areálu DpmČB		
Místo:	areál DpmČB,ul. Novohradská	Datum:	05.06.2025
Zadavatel:		Projektant:	INPROPO,s.r.o., Orkužní 237, 373 61 Hrdějovice
Uchazeč:	Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 702 566,57	5 690 105,55
00	Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)	268 700,00	325 127,00
01	Stavební část	4 433 866,57	5 364 978,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zpevněných ploch II.etapa v areálu DpmČB

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

KSO:

Místo: areál DpmČB, ul. Novohradská

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

Projektant:

INPROPO, s.r.o., Orkužní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

25187911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

268 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	268 700,00	21,00%	56 427,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 127,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch II.etapa v areálu DpmČB
Objekt: **00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)**

Místo: areál DpmČB,ul. Novohradská

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

Projektant: INPROPO,s.r.o.,
Orkužní 237, 373 61
Hrdějovice

Uchazeč: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	268 700,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	268 700,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	49 050,00
VRN3 - Zařízení staveniště	85 800,00
VRN6 - Územní vlivy	78 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 200,00
VRN9 - Ostatní náklady	47 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch II.etapa v areálu DpmČB

Objekt: 00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

Místo: areál DpmČB,ul. Novohradská

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

Projektant: INPROPO,s.r.o.,
Orkužní 237, 373 61
Hrdějovice

Uchazeč: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

268 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

268 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

49 050,00

1	K	001	Geodetické práce-vytyčení stavby	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00
2	K	002	Geodetické práce-zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00
3	K	003	Geodetické práce-podkres do DTM	kpl	1,000	13 900,00	13 900,00
4	K	004	Práce a dodávky spojené se zatažením kabeláže do trafostanice a jejich volné ukončení bez zapojení, součástí je i vyhotovení zprávy o vnějších vlivech, včetně revize. Práce budou prováděny osobou se zvláštní způsobilostí a oprávněním pro montáž a pohyb v prostoru VN, NN.	kpl	1,000	18 650,00	18 650,00

D VRN3 Zařízení staveniště

85 800,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště (1,8% ze ZRN)	%	1,800	41 000,00	73 800,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
Zařízení staveniště :
- odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál

- sociál a zázemí pro dělníky (pronájem toi toi ; buňky pro převlékání atd..)
- zřízení přenosného elektroměru pro měření energií spotřebované pro stavbu
- odkladové a skladovací plochy pro potřebné nářadí a nástroje potřebné pro stavbu
- zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu nepovolaným osobám
- zajištění vody a elektřiny pro možný chod stavby (elektrocentrály zásoby vody atd)
- informační tabule a dopravní značení na staveništi.....

6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P

Poznámka k položce:
zkoušky pro hromosvod

D VRN6 Územní vlivy

78 000,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů (2% ze ZRN)	%	2,000	39 000,00	78 000,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy

8 200,00

8	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN9 Ostatní náklady

47 650,00

9	K	09000100014	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000	7 900,00	7 900,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
Proškolení , atestace a návody užívání a bezpečnosti.....

10	K	09000100112	Průběžný úklid (0,25% ze ZRN)	%	0,250	53 000,00	13 250,00
11	K	0900010012	Generální finální úklid (0,5% ze ZRN)	%	0,500	53 000,00	26 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zpevněných ploch II.etapa v areálu DpmČB

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: areál DpmČB, ul. Novohradská

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

IČ:

28149157

DIČ:

CZ28149157

Projektant:

INPROPO, s.r.o., Orkužní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

25187911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 433 866,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 433 866,57	21,00%	931 111,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 364 978,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch II.etapa v areálu DpmČB
Objekt: **01 - Stavební část**

Místo: areál DpmČB,ul. Novohradská

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

Projektant: INPROPO,s.r.o.,
Orkužní 237, 373 61
Hrdějovice

Uchazeč: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 433 866,57
HSV - Práce a dodávky HSV	4 433 866,57
1 - Zemní práce	518 505,68
2 - Zakládání	40 243,74
4 - Vodorovné konstrukce	9 126,00
5 - Komunikace pozemní	1 954 711,92
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	144 298,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	446 560,65
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 221 736,67
998 - Přesun hmot	25 303,33
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	73 270,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	109,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zpevněných ploch II.etapa v areálu DpmČB

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: areál DpmČB,ul. Novohradská

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

Projektant: INPROPO,s.r.o.,
Orkužní 237, 373 61
Hrdějovice

Uchazeč: Pokrývka spol. s r.o., 382 82 Benešov nad Černou 37

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 433 866,57
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 433 866,57
D	1	Zemní práce					518 505,68
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	250,000	95,00	23 750,00
	P	Poznámka k položce: pro zpětnou pokládku "chodníky"250					
	VV				250,000		
	VV	Součet			250,000		
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	1 410,000	27,60	38 916,00
3	K	113154548	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 180,000	88,20	104 076,00
	VV	"frézování stávajícího podkladu"1180			1 180,000		
	VV	Součet			1 180,000		
4	K	113154590	Příplatek za každých dalších 10 mm	m2	8 815,000	5,40	47 601,00
	VV	"celkové frézování stávajícího podkladu tl 140 mm"4*985			3 940,000		
	VV	"celkové frézování stávajícího podkladu tl 350 mm"25*195			4 875,000		
	VV	Součet			8 815,000		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	143,940	64,20	9 240,95
	VV	"stávající obruby okolo chodníku"68,8			68,800		
	VV	"stávající obruby silniční"75,14			75,140		
	VV	Součet			143,940		
6	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	230,000	21,60	4 968,00
	VV	"vznik nových prakování"230			230,000		
	VV	Součet			230,000		
7	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	57,500	315,00	18 112,50
	VV	"vznik nových prakování"230*0,25			57,500		
	VV	Součet			57,500		
8	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,500	1 890,00	8 505,00
	VV	křížení s vedením					
	VV	4,5			4,500		
	VV	Součet			4,500		
9	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	54,900	588,00	32 281,20
	VV	"kanalizace a nové uliční vpusti"27*0,6*1			16,200		
	VV	"kabelizace stojanové dobíjecí stanice"90*0,6*0,8			43,200		
	VV	"ruční odkop v příženi"-4,5			-4,500		
	VV	Součet			54,900		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,530	116,00	4 353,48
	P	Poznámka k položce: kabel pro dobíjecí stanice není součástí této stavby a bude objednána samostatně					
	VV	"kanalizace a nové uliční vpusti"27*0,6*0,65			10,530		
	VV	"kabelizace stojanové dobíjecí stanice"90*0,6*0,5			27,000		
	VV	Součet			37,530		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	14,850	543,00	8 063,55
	VV	"kanalizace a nové uliční vpusti"27*0,6*0,25			4,050		
	VV	"kabelizace stojanové dobíjecí stanice"90*0,6*0,2			10,800		
	VV	Součet			14,850		
12	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	29,700	605,00	17 968,50
	VV	14,85*2 'Přepočtené koeficientem množství			29,700		
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	231,000	54,50	12 589,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"rozprostření odtěžené ornice"210+21		231,000		
	VV		Součet		231,000		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	231,000	31,90	7 368,90
	VV		"zeleň"210+21		231,000		
	VV		Součet		231,000		
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	16,170	97,00	1 568,49
	VV		231*0,07 'Přepočtené koeficientem množství		16,170		
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 410,000	20,60	29 046,00
	VV		1180+230		1 410,000		
	VV		Součet		1 410,000		
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	79,370	127,50	10 119,68
	VV		"přebytečný výkopek"79,37		79,370		
	VV		Součet		79,370		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,370	427,60	33 938,61
	VV		"přebytečný výkopek"79,37		79,370		
	VV		Součet		79,370		
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 587,400	18,10	28 731,94
	P		Poznámka k položce:				
	VV		celková vzdálenost stavba-skládka-stavba=30 km				
	VV		"přebytečný výkopek"79,37		79,370		
	VV		Součet		79,370		
	VV		79,37*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 587,400		
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	158,740	487,00	77 306,38
	VV		"přebytečný výkopek"79,37		79,370		
	VV		Součet		79,370		
	VV		79,37*2 'Přepočtené koeficientem množství		158,740		
	D	2	Zakládání				40 243,74
21	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	394,500	20,40	8 047,80
	VV		8,5+140+38+208		394,500		
	VV		Součet		394,500		
22	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	467,285	68,90	32 195,94
	VV		394,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		467,285		
	D	4	Vodorovné konstrukce				9 126,00
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,020	1 300,00	9 126,00
	VV		"kanalizace a nové uliční vpusti"27*0,6*0,1		1,620		
	VV		"kabelizace stojanové dobíjecí stanice"90*0,6*0,1		5,400		
	VV		Součet		7,020		
	D	5	Komunikace pozemní				1 954 711,92
24	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	394,500	224,00	88 368,00
	VV		"pojižděné zámkové dlažby"8,5+140+38+208		394,500		
	VV		Součet		394,500		
69	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	120,000	467,00	56 040,00
	VV		"ŠDA-0/32"60		60,000		
	VV		"ŠDB-0/63"60		60,000		
	VV		Součet		120,000		
25	K	564861015	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 240 mm	m2	50,000	288,00	14 400,00
	VV		"nová část chodníku"50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
26	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	394,500	514,00	202 773,00
	VV		"pojižděné zámkové dlažby"8,5+140+38+208		394,500		
	VV		Součet		394,500		
27	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	6,780	576,00	3 905,28
70	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	60,000	21,00	1 260,00
28	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	985,000	5,90	5 811,50
	VV		"pod ACL 11+"985		985,000		
	VV		Součet		985,000		
29	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	1 970,000	19,20	37 824,00
	VV		"pod ACP 22+"985		985,000		
	VV		"pod ACL 16+"985		985,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1 970,000		
30	K	577124121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 35 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	925,000	213,00	197 025,00
	VV		"asf povrchy"925		925,000		
	VV		Součet		925,000		
65	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60,000	359,00	21 540,00
	VV		60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
31	K	57713512R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	925,000	182,00	168 350,00
	VV		"ACL 16+"925		925,000		
	VV		Součet		925,000		
66	K	57716512R1	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16+ (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	60,000	416,00	24 960,00
	VV		"ACL 16+"60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
32	K	5651561R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	925,000	397,00	367 225,00
	VV		"ACP 22+"925		925,000		
	VV		Součet		925,000		
68	K	5651761R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	60,000	584,00	35 040,00
	VV		"ACP22+"60		60,000		
	VV		Součet		60,000		
33	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	250,000	419,00	104 750,00
	VV		"zpětná pokládka dlažby a část nové dlažby"250		250,000		
	VV		Součet		250,000		
34	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	121,000	408,00	49 368,00
	VV		"ztratiné při zpětné poládce předpoklad 30%"200*0,3		60,000		
	VV		"nová část chodníku"50		50,000		
	VV		Součet		110,000		
	VV		110*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		121,000		
35	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	48,500	597,00	28 954,50
	VV		"pojižděný chodník"8,5		8,500		
	VV		"signalizační pás pro nevidomé"2		2,000		
	VV		"parkoviště"38		38,000		
	VV		Součet		48,500		
36	M	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	m2	51,150	426,00	21 789,90
	VV		46,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		51,150		
37	M	59245006	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná</i>	m2	2,200	615,00	1 353,00
	VV		"signalizační pás pro nevidomé"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200		
38	K	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	140,000	399,00	55 860,00
	VV		"parkoviště-červená"140		140,000		
	VV		Součet		140,000		
39	M	59245005	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná</i>	m2	154,000	437,90	67 436,60
	VV		140*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		154,000		
40	K	596412114	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	208,000	286,70	59 633,60
	VV		"propustná dlažba"208		208,000		
	VV		Součet		208,000		
41	M	59245037	<i>dlažba plošná vegetační betonová 240x240mm tl 80mm přírodní</i>	m2	218,400	607,40	132 656,16
	VV		208*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		218,400		
42	M	58337303	<i>šterkopísek frakce 0/8</i>	t	6,656	352,10	2 343,58
	VV		"výplň děr"208*0,08*0,2*2		6,656		
	VV		Součet		6,656		
43	K	5969R	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby (přířez nebo řez do oblouku) tl přes 60 do 80 mm	m	660,400	312,00	206 044,80
	VV		26*4*5		520,000		
	VV		26*2,7*2		140,400		
	VV		Součet		660,400		

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 144 298,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	27,000	106,50	2 875,50
	VV		"kanalizace k uličním vpustím"27		27,000		
	VV		Součet		27,000		
45	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	27,405	763,40	20 920,98
	VV		27*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		27,405		
46	M	RMAT0001	kolena, tvarovky, spojky a redukce pro potrubí DN 150	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00
47	K	8713R	D+M zaústění vedení od uličních vpustí do stávajícího betonového potrubí	kpl	5,000	3 800,00	19 000,00
	P		Poznámka k položce: včetně veškerých potřebných sounáležitostí, úkonů a potřebného materiálu pro napojení nové kanalizace do stávající betonové				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
48	K	8713R1	D+M uliční vpust' s kalovým košem včetně napojení na kanalizaci	kpl	5,000	17 260,00	86 300,00
	P		Poznámka k položce: včetně veškerých potřebných sounáležitostí, úkonů a potřebného materiálu				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
49	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	117,000	24,80	2 901,60
	VV		"kanalizace a nové uliční vpusti"27		27,000		
	VV		"kabelizace stojanové dobíjecí stanice"90		90,000		
	VV		Součet		117,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				446 560,65
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	175,000	486,20	85 085,00
	VV		"nové obruby"175		175,000		
	VV		Součet		175,000		
51	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	183,750	183,70	33 754,88
	VV		175*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		183,750		
52	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	181,900	256,40	46 639,16
	VV		"přídlažba"181,9		181,900		
	VV		Součet		181,900		
53	M	59246120	přídlažba silniční betonová 500x250mm tl 80mm	m	190,995	143,80	27 465,08
	VV		181,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		190,995		
54	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	275,40	10 189,80
	VV		"sadové obruby"37		37,000		
	VV		Součet		37,000		
55	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	38,850	294,10	11 425,79
	VV		37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		38,850		
56	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	247,600	215,50	53 357,80
72	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	985,000	167,10	164 593,50
57	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	162,800	86,30	14 049,64
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 221 736,67
58	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	523,153	721,60	377 507,20
59	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	15 171,437	21,30	323 151,61
	P		Poznámka k položce: celková vzdálenost stavba-skládka-stavba=30 km				
	VV		523,153*29 'Přepočtené koeficientem množství		15 171,437		
60	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	523,153	516,00	269 946,95
61	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	49,008	122,00	5 978,98
62	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	94,829	307,60	29 169,40
63	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	379,316	569,40	215 982,53
D	998		Přesun hmot				25 303,33
64	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	268,328	94,30	25 303,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	73 270,80			
65	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	90,000	123,70	11 133,00
	VV		"kabelizace stojanové dobijecí stanice"90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
66	M	34571373	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE UV stab (chránička) D 61/75mm	m	99,000	60,20	5 959,80
	VV		90*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		99,000		
67	K	22R	D+M přívodní kabel pro stojanové dobijecí stanice se zatažením do chráničky	m	90,000	419,20	37 728,00
	P		Poznámka k položce: NAYY4×120 mm2 včetně zatažení do trafostanice a ukončení v pilíři bez propojení. viz PD a TZ				
	VV		"kabelizace stojanové dobijecí stanice"90		90,000		
	VV		Součet		90,000		
68	K	23R	D+M plastový pilíř pro dočasné ukončení kabelového vedení v rámci položky č.67	kus	3,000	6 150,00	18 450,00
	P		Poznámka k položce: Plastový pilíř 25/32 cm, pro ukončení volné kabeláže				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	109,70			
69	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000	109,70	109,70