

Položkový rozpočet stavby

Datum: 20.06.2025

Stavba : PD-250503

VaK Kroměříž, Kojetínská 2833 - Upravna vody

Objednatel : Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666
76711 Kroměříž

IČO : 49451871
DIČ : CZ49451871

Zhotovitel : INSTALACE plus, spol. s r.o.
nám. T.G.Masaryka 1280
76001 Zlín

IČO : 46345060
DIČ : CZ46345060

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 079 884,00
DPH	21 %	856 776,00
Cena celkem za stavbu		4 936 660

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001 Rekonstrukce plynové kotelny	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu	4 936 659	0	4 079 884	856 775	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001	01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	212 960	0	176 000	36 960	4,3
001	02 Stavebně konstrukční řešení	102 741	0	84 910	17 831	2,1
001	03 Zdravotechnika	422 883	0	349 490	73 393	8,6
001	04 Plynoinstalace	526 963	0	435 507	91 456	10,7
001	05 Ústřední vytápění	2 957 224	0	2 443 987	513 237	59,9
001	06 Měření a regulace	713 888	0	589 990	123 898	14,5
Celkem za stavbu		4 936 660	0	4 079 884	856 776	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy,zvláštní zakládání	0,0	1 136	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,0	600	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0,5	22 172	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	2,2	0	89 733	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	1,4	0	59 109	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	3,3	0	136 529	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	5,9	0	238 886	0	0	0
724 Strojní vybavení	3,6	0	146 106	0	0	0
730 Ústřední vytápění	1,6	0	63 600	0	0	0
731 Kotelny	32,3	0	1 315 939	0	0	0
732 Strojovny	9,5	0	386 953	0	0	0

733	Rozvod potrubí	6,6	0	268 863	0	0	0
734	Armatury	7,7	0	312 184	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0,1	0	3 250	0	0	0
771	Obklady a dlažby keramické	0,1	0	5 002	0	0	0
780	Ostatní náklady	2,0	0	83 500	0	0	0
783	Nátěry	0,5	0	19 306	0	0	0
784	Malby	0,9	0	36 723	0	0	0
790e	Vzduchotechnika	1,2	0	47 424	0	0	0
805	Vedlejší náklady	3,3	0	133 720	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	0,2	8 519	0	0	0	0
956	Odtah spalin a vent. potrubí	3,5	144 350	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,1	2 467	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,1	5 041	0	0	0	0
M201c	Kotelna - rozvaděč RM	8,3	0	338 045	0	0	0
M21.1	Elektromontáže - montážní materiál a p	3,8	0	155 325	0	0	0
M21.2	Elektromontáže - nespecifikované náklad	0,4	0	0	0	15 400	0
M21.3	Elektromontáže - HZS	1,0	0	40 000	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	184 285	3 880 198	0	15 400	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0