

SMLOUVA O DÍLO č. ZZSPK-2440/2025

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
IČO: 45333009
DIČ: CZ45333009
zastoupený: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ředitel
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

INVEST TEL, s.r.o.
se sídlem: Průmyslová 824, 339 01 Klatovy
IČO: 49193503
DIČ: CZ49193503
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: vložka C, oddíl 4100 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupený: Petr Nejdí, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX
Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby: Ing. Ivan Šillar – obor pozemní stavby
dále jen „zhotovitel“

OBSAH

1.	PREAMBULE	3
2.	PŘEDMĚT SMLOUVY	3
3.	ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ	3
4.	MÍSTO PLNĚNÍ	5
5.	TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA	5
6.	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY	6
7.	ZÁRUKY	8
8.	ODPOVĚDNOST ZA VADY	9
9.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	10
10.	PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE	10
11.	VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU	12
12.	PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE	12
13.	PROVÁDĚNÍ KONTROL	12
14.	VLASTNICTVÍ DÍLA	13
15.	SANKCE	13
16.	UKONČENÍ SMLOUVY	15
17.	KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI	16
18.	ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ	17

1. PREAMBULE

- 1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „**Rekonstrukce VZ Klatovy – elektro, topení, výtah**“. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 17. 3. 2025. Veřejná zakázka byla zadána v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
- Názvy jednotlivých částí veřejné zakázky, jak je eviduje Zastupitelstvo Plzeňského kraje, jsou:
- Výjezdová základna Klatovy - rozvody elektro - I.NP, II. NP a III. NP
- Výjezdová základna Klatovy - rozvody topení - I.NP, II. NP a III. NP
- Výjezdová základna Klatovy - výtah
- 1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.
- 1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.
- 1.5. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech pro provádění stavby v souladu s platnými a účinnými prováděcími právními předpisy k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“). Tím není dotčena možnost aplikace přechodných ustanovení SZ.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci stavebních prací podle článku 3.1. této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením oprávněné osoby dle zák. 360/1992 Sb. uvedené v této smlouvě. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.
- 2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající zejména v provedení: výměna rozvodu ÚT a EL ve stávajícím objektu Zdravotnické záchranné služby v Klatovech, včetně výměny podhledů. Dále je předmětem výměna výtahu.
- Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace) a Návrhem smlouvy o dílo (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace)
- a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, zpracované oprávněnou osobou:

Osoba: Ing. Jiří Červený

IČO: 64185354

sídlo: Cihlářská 743/58, Plzeň

Název projektu: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech

Datum zpracování: 02/2025

- b. Kompletní projektová dokumentace v jednom (1) paré byla předána zhotoviteli nejpozději před uzavřením této Smlouvy.
 - c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatelé, je toto uvedení pouze příkladné. Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové dokumentaci pro zadání stavby dle ZZVZ jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.
- 3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započítím prací převzal, podrobil kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné.
- 3.3. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.
- 3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to zejména:
- a. dodržovat požadavky projektové dokumentace,
 - b. zabezpečit odborné provádění stavby oprávněnými osobami,
 - c. dle potřeby zajistit vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí,
 - d. dodržovat jednotlivá ustanovení SZ včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy,
 - e. pořídit kompletní barevnou fotodokumentaci stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči,
 - f. poskytnout součinnost objednateli při kolaudaci díla.
- 3.5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení stavby (dokumentace změn) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.
- 3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele.
- 3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.
- 3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 3.9. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelům ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení ceny díla.

- 3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, které se vztahují k předmětu této smlouvy. Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.
- 3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl v nabídce k veřejné zakázce.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na adrese Pod Nemocnicí 790, 339 01 Klatovy II; katastrální území Klatovy [665797], stavba na pozemku st. p. č. 4293.

5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 5.1. Smluvní strany sjednaly následující termíny provedení díla:

Zahájení stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 150 (stopadesát) kalendářních dnů. Termín pro dokončení díla počíná běžet první pracovní den následující po předání staveniště.

- 5.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně odstranění vad a nedodělků).
- 5.3. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatel.
- 5.4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy.
- 5.5. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.
- 5.6. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla převzít, pokud vykazuje podstatné vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

- 5.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.
- 5.8. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré **atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků** (nebyly-li doloženy dříve), **prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení sutí na skládku, doklady o nakládání s odpady, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby – dvě (2) paré v listinné podobě a jeden krát (1) PD skutečného provedení na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního deníku**, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.
- 5.9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 6 308 229,00,- Kč

(slovy: šestmilionůtřistaosmtisícdevětsetdvacetdevět korun českých a nula haléřů)

Celkem za DPH 21% 1 324 728,09,- Kč

(slovy: jedenmiliontřistadvacetčtyřitisícasedmsetdvacetosm korun českých a devět haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 7 632 957,09,- Kč

(slovy: sedmmilionůšestsetřicetdvaticedevětsetpadesátsedm korun českých a devět haléřů)

- 6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.
- 6.3. Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, neboť objednatel je plátcem DPH.
- 6.4. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data

uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

- 6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby a rekapitulace položkového rozpočtu a dále cenový rozpad z nabídky. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele.
- 6.6. **Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).**
- 6.7. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, objednatel předem potvrzených a odsouhlasených prací **a to vždy pro část ÚT, elektro a výtah zvlášť.** Odsouhlasení provedených prací objednatel pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatel, či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktura neúplná) - bude-li soupis prací podepsán v listinné podobě, pak v případě vystavení elektronické faktury bude předložen elektronický sken. Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel umožňuje vystavení elektronických faktur. V případě vystavení elektronické faktury stačí přílohy předložit v naskenované podobě.
- 6.9. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatel podepsaný předávací protokol, popř. objednatel podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
- 6.10. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky.

Faktura za část elektro bude mít uveden název: „**Výjezdová základna Klatovy - rozvody elektro - I.NP, II. NP a III. NP**“.

Faktura za část ÚT bude mít uveden název: „**Výjezdová základna Klatovy - rozvody topení - I.NP, II. NP a III. NP**“.

Faktura za část výtah bude mít uveden název: „**Výjezdová základna Klatovy – výtah**“.

Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.

- 6.11. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do výše 90 % celkové hodnoty díla dle čl. 6.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle čl. 7.1 Smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez vad a nedodělků v termínu

do patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- 6.12. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatel proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.
- 6.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.14. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení v souladu s čl. 10.3. Smlouvy (elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele.
- 6.15. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla:
- a. pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
 - b. pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelům,
 - e. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla,
 - g. pokud tak stanoví Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.
- 6.16. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové soustavy (v aktuální cenové úrovni).
- 6.17. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.
- 6.18. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky a právními předpisy, zejména s § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou dodatek ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

Záruky za řádné plnění:

7.1. Závazek za řádné dokončení díla

Objednatel má právo zadržet v souladu s čl. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončení díla. Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo žádnými vadami ani nedodělků, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.

Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, že:

- zhotovitel nesplní povinnost spočívající v odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla,
- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků,
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení termínu dokončení díla,
- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodržení stanoveného termínu pro vyklizení staveniště.

Záruční doba

- 7.2. Záruční doba díla je sjednána v délce **60 měsíců** od řádného dokončení a předání díla. Záruční lhůta dodávek zařízení a výrobků, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 7.3. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit vady či nedodělků nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla.
- 7.4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.
- 7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 7.6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel však není oprávněn převzetí díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je dokončeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. Je-li dílo převzato s výhradami, je objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za

vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.

- 8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn:
 - a. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - b. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - d. ukončit Smlouvu v souladu s čl. 16.
- 8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.
- 8.9. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 9.1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle SOD (do doby úplného dokončení díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné **pojištění odpovědnosti za škodu** z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli) a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 10 000 000,- Kč (deset milionů Kč).

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.
- 10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady za tuto činnost hradí objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce

technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.

- 10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst. 6.14. Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.
- 10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
- 10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činnostmi ve spojitosti s prováděním díla.
- 10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost v souvislosti s probíhajícím provozem v objektu a současně probíhajícími pracemi, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.
- 10.8. **Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.** Harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- 10.9. **Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám.**
- 10.10. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobení škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.
- 10.11. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.
- 10.12. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.
- 10.13. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby oprávněnou autorizovanou osobou (dále také „stavbyvedoucí“) v souladu s požadavky § 164 SZ. Autorizovanou osobu, kterou zhotovitel pověřil odborným vedením stavby ve funkci stavbyvedoucího, uvedl na str. 1 této smlouvy.

Stavbyvedoucí je povinen vykonávat dozor nad prováděním všech odborných prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla v rozsahu dostatečném pro naplnění povinností stavbyvedoucího stanovených zákonem a dále zajistit řádné a kvalitní provedení díla. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se pravidelně kontrolních dnů stavby. Stavbyvedoucí je povinen

pozvat technický dozor stavebníka a autorský dozor minimálně 3 pracovní dny před konáním kontrolní prohlídky, na které má být schváleno zakrytí konstrukcí. Stavbyvedoucí je povinen zajistit provedení veškerých úkonů požadovaných v projektové dokumentaci.

V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu stavbyvedoucího, musí výměnu této osoby oznámit technickému doзору stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového stavbyvedoucího. Nový stavbyvedoucí musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace.

Splnění kvalifikace nového stavbyvedoucího doloží zhotovitel objednateli před zahájením jeho činnosti. V případě že by nový stavbyvedoucí kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takovou osobu, která požadovaná kritéria splňuje a doloží.

- 10.14. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 10.15. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, které uvedl v seznamu s identifikačními údaji poddodavatelů. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, musí výměnu poddodavatele oznámit technickému doзору stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dní před nástupem nového poddodavatele.
- 10.16. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli kopií dokladu ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.
- 10.17. Objednatel i zhotovitel je povinen uchovávat veškerou originální dokumentaci související s veřejnou zakázkou včetně účetních dokladů po dobu minimálně však 10 let od finančního ukončení projektu.

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 166 SZ a jeho prováděcích předpisů.
- 11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně doзору objednatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel objednateli při předání dokončeného díla.

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.
- 12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 13.1. **Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na**

kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.

- 13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
- 13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna osoba pověřená vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA

- 14.1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

15. SANKCE

- 15.1. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši patnáct tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 15.2. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy.
- 15.3. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,00 Kč) za každý započatý den následující po patnáctém (15.) dni od předání staveniště, dokud nedojde k započetí realizace díla. Tím není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle čl. 16 této smlouvy.
- 15.4. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. případných dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.
- 15.5. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně.
- 15.6. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun

českých (1.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech, kdy se jedná o vadu bránící v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši deset tisíc korun českých (10.000,00 Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu.

- 15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět setin procenta (0,05 %) ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však padesát tisíc korun českých (50.000,00) Kč za den.
- 15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2.000,00 Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedení kontrol částí stavby před zakrytím a dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru, neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou stavbyvedoucího min. jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a autorského dozoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.

Porušením povinností se rozumí rovněž všechny povinnosti uvedené v č. 10.13.

- 15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,00 Kč) za každý den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník.
- 15.10. V případě porušení povinností ze strany zhotovitele (zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO)) bude zhotoviteli účtována pokuta dvacet tisíc korun českých (20.000,00 Kč) za každý případ objektivně prokazatelného porušení.
- 15.11. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
- 15.12. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností. Souhrn všech smluvních pokut nárokových na Zhotoviteli nepřekročí 40 % ceny díla bez DPH.
- 15.13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoli daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
- 15.14. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.
- 15.15. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

- 16.1. Tato Smlouva může být ukončena:
- splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,
 - písemnou dohodou smluvních stran,
 - odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
 - výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.
- 16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.
- 16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, nebo od smlouvy odstoupit, s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:
- zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této Smlouvě, a to zejména v čl. 3 této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;
 - zhotovitel neposkytuje opakovaně dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
 - zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;
 - zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a zadávací dokumentací oznámen;
 - nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. 5 této Smlouvy;
 - v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,
 - pokud zhotovitel po předání staveniště do patnácti (15) kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud není písemně sjednáno jinak;
 - ze zákonem stanovených důvodů.
- 16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.
- 16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno a současně došlo k naplnění některé z následujících podmínek. Jedná se o případy uvedené ve čl. 16.2. Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů). Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených ve čl. 16.3. písm. e., f., g. a h. Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanoveném v čl. 16.3. písm. h. Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.

- 16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení. Při výpovědi se úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.
- 16.7. Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.8. Dojde-li k výpovědi či odstoupení od této Smlouvy zejména z důvodů uvedených v čl. 16.2. a 16.3. této Smlouvy ze zavinění, které je jednoznačně na straně zhotovitele díla spočívající především v nekvalitním provádění díla a nesjednání nápravy ve stanoveném termínu, provádění díla nekvalitním způsobem opakovaně, nedodržení ustanovení uvedených v uzavřené smlouvě, nedodržení smluvních termínů dle uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn, v souladu s výhradou v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, oslovit k uzavření nové smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení, který se dle hodnocení umístil jako další v pořadí, a to za cenu dle jeho nabídky, a to i opakovaně. Tím nejsou dotčena práva objednatele plynoucí z této Smlouvy, která se vztahují k odpovědnosti za vady a záruce za jakost části díla provedené zhotovitelem.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele: MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Petr Nejd, jednatel

Tel.:

e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele: Otakar Morávek

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Ing. Jaroslav Skala

Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele: Ing. Jiří Červený

Tel.:

e-mail

za zhotovitele: Ing. Ivan Šillar

Tel.:

e-mail



- 17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy
- 17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zasláná doručena příští pracovní den po odeslání.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena.
- 18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 18.3. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na sebe bere nebezpečí změny okolností, a tedy není oprávněn domáhat se po objednateli obnovení jednání o této Smlouvě a/nebo podávat soudu návrh na změnu smluvního závazku či jeho zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající zvláště hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran. Zhotovitel dále tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky přípustného zvýšení nebo snížení ceny za provedení díla jsou taxativně uvedeny v čl. 6.15 této smlouvy.
- 18.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.
- 18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a případných dodatků zveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.
- 18.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v zadávacím řízení vyplývá přímo ze ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
- 18.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- 18.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 18.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – harmonogram prací

Příloha č. 2 – rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele

Příloha č. 3 – cenový rozpad v souladu s nabídkou dodavatele

v Plzni



MUDr. Bc. Pavel Hrdlička


ředitel

Zdravotnická záchranná služba

Plzeňského kraje, příspěvková organizace

za objednatele

v Klatovech



Petr Nejd

jednatel

INVEST TEL, s.r.o.

za zhotovitele

INVESTTEL

s.r.o. Klatovy



Průmyslová 824/II
339 01 Klatovy

E-mail: [REDACTED]

www.investtel.cz

tel. : 376 358 111

fax : 376 358 190

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje - stanice v Klatovech
Rekonstrukce rozvodů topení, elektro, pohledů z SDK, výměna výtahu

Všechny níže uvedené činnosti jsou závislé na dohodě s investorem, na konkrétním datumu podepsání smlouvy o dílo a předání staveniště.
Ve všech týdnech případné realizace se prolínají úklidové práce, odvoz vybouraného a demontovaného materiálu k likvidaci.
V rámci realizace díla a pro co nejmenší ovlivnění stávajícího provozu Záchranné stanice Klatovy navrhujeme realizovat dílo po jednotlivých patrech.

1.N.P.

První týden realizace

- demontáže plechových pohledů
- demontáže částí topného systému
- připojení elektroinstalace

Druhý týden realizace

- demontáže plechových pohledů
- demontáže částí topného systému
- připojení elektroinstalace

Třetí týden realizace

- montáž rozvodů topení
- montáž rozvodů elektro

Čtvrtý týden realizace

- montáž rozvodů topení včetně topných těles

- montáž rozvodů elektro
- zednické přípomoc

Pátý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- zednické přípomoc
- tlakové zkoušky větve topného systému

Šestý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- výmalba povrchů

Sedmý týden realizace

- výmalba povrchů
 - závěrečný úklid a uvedení do provozu elektro
- 2.N.P.**

Osmý týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- připojení elektroinstalace

Devátý týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- připojení elektroinstalace

Desátý týden realizace

- montáž rozvodů topení
- montáž rozvodů elektro

Jedenáctý týden realizace

- montáž rozvodů topení včetně topných těles
- montáž rozvodů elektro
- zednické přípomoc

Dvanáctý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- zednické přípomoc
- tlakové zkoušky větve topného systému

Třináctý týden realizace

- instalace stropního podhledu

- instalace koncových prvků elektro
- výmalba povrchů

Čtvrtý týden realizace

- výmalba povrchů
- závěrečný úklid a uvedení do provozu elektro

3.N.P.

Patnáctý týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- přepojení elektroinstalace

Šestnáctý týden realizace

- demontáže plechových podhledů
- demontáže částí topného systému
- přepojení elektroinstalace

Sedmnáctý týden realizace

- montáž rozvodů topení
- montáž rozvodů elektro

Osmnáctý týden realizace

- montáž rozvodů topení včetně topných těles
- montáž rozvodů elektro
- zednické přimocce

Devatenáctý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- zednické přimocce
- tlakové zkoušky větve topného systému

Dvacátý týden realizace

- instalace stropního podhledu
- instalace koncových prvků elektro
- výmalba povrchů

Dvacátý první týden realizace

- výmalba povrchů
- závěrečný úklid a uvedení do provozu elektro
- topná zkouška systému topení
- předání díla zástupci uživatele

Harmonogram možné realizace projektu - výtah


- zaměření stávající šachty - jeden týden
- vypracování projektové dokumentace k výtahu - tři týdny
- dva a půl měsíce výroba výtahu - deset týdnů
- pět týdnů bourací práce, montáž nového výtahu - pět týdnů
- zprovoznění výtahu, funkční zkoušky, vyhotovení dokumentace - jeden týden
- předání výtahu zástupci uživatele - jeden týden

Poznámka: Při včerejší prohlídce budovy (stavby) jsme se dotazovali, zda-li je na výměnu výtahu vyřízené stavební povolení nebo oznámení na Městském úřadě - odbor výstavby. Kolegové nám nebyli schopni tento dotaz zodpovědět. Tato skutečnost může výrazně ovlivnit výše uvedené harmonogramy.

V Klatovech
10.06.2025



Petr Nejdli
Jednatel společnosti



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 890

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI

KSO: 801 19 73

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:

ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň

IČ:

45333009

DIČ:

CZ45333009

Účastník:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený

IČ:

64185354

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			4 840 419,08
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 840 419,08	Výše daně 1 016 488,01
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		5 856 907,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 890

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI

Místo: Klatovy

Datum:

10. 2. 2025

Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Červený



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		4 840 419,08	5 856 907,09	
001	1.NP	1 640 313,87	1 984 779,78	STA
002	2.NP	1 577 288,00	1 908 518,48	STA
003	3.NP	1 573 817,21	1 904 318,82	STA
004	VRN	49 000,00	59 290,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:
 Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
 Objekt:
001 - 1.NP
 KSO:
 Místo: 801 19 73
 Klatovy
 Zadavatel:
 ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Pízeň
 Účastník:
 Vyplň údaj
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Ing. Jiří Červený
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 10. 2. 2025
 IC: 45333009
 DIČ: CZ45333009
 IC: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj
 IC: 64185354
 DIČ:

Cena bez DPH			1 640 313,87
DPH: základní snižená	Základ daně 1 640 313,87 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 344 465,91 0,00
Cena s DPH			1 984 779,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Sifedisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt: 001 - 1.NP



Místo: Klatov
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200I, 301 00 Pízeň
Účastník: Vypň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem		1 640 313,87
HSV - Práce a dodávky HSV		37 415,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		32 292,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		5 123,36
PSV - Práce a dodávky PSV		1 602 898,51
731 - Ústřední vytápění - kotelny		822 985,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		34 450,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		8 412,05
741 - Elektroinstalace - silnoproud		402 944,14
763 - Konstrukce suché výstavby		216 924,00
767 - Konstrukce zámečnické		56 230,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		60 953,32

Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Strana 5 z 29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]	
PP			Profpress - XL, redukční tvarovka 64x64													
56	K	Poi90	Profpress redukční tvarovka 28x15	ks	2,000	1,00	2,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Profpress redukční tvarovka 28x15													
57	K	Poi91	Profpress redukční tvarovka 54x35	ks	2,000	1,00	2,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Profpress redukční tvarovka 54x35													
P			Poznamánka k položce:													
58	K	Poi92	Tubulní DG hr. 13 mm; d = 15 mm	m	35,000	94,00	3 290,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Tubulní DG hr. 13 mm; d = 15 mm													
59	K	Poi93	Tubulní DG hr. 13 mm; d = 18 mm	m	10,000	94,00	940,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Tubulní DG hr. 13 mm; d = 18 mm													
60	K	Poi94	Tubulní DG hr. 20 mm; d = 22 mm	m	30,000	118,00	3 540,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Tubulní DG hr. 20 mm; d = 22 mm													
61	K	Poi95	Tubulní DG hr. 20 mm; d = 28 mm	m	15,000	140,00	2 100,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Tubulní DG hr. 20 mm; d = 28 mm													
62	K	Poi96	Tubulní DG hr. 25 mm; d = 35 mm	m	25,000	194,00	4 850,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Tubulní DG hr. 25 mm; d = 35 mm													
63	K	Poi97	Tubulní DG hr. 30 mm; d = 42 mm	m	30,000	244,00	7 320,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Tubulní DG hr. 30 mm; d = 42 mm													
64	K	Poi98	Tubulní DG hr. 30 mm; d = 54 mm	m	20,000	276,00	5 520,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Tubulní DG hr. 30 mm; d = 54 mm													
65	K	Poi99	Tubulní DG hr. 30 mm; d = 64 mm	m	10,000	380,00	3 800,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Tubulní DG hr. 30 mm; d = 64 mm													
P			Poznamánka k položce:													
66	K	Poi100	STAD s vypořádním DN 40 1 1/2"	ks	1,000	4 260,00	4 260,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			STAD s vypořádním DN 40 1 1/2"													
67	K	Poi101	Vekoluxwar pro dvoutrubkový systém EK s adaptéry AVK 01	ks	27,000	933,00	25 191,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Vekoluxwar pro dvoutrubkový systém EK s adaptéry AVK 01													
68	K	Poi102	Termostatická hlavice kapalinová T 5000, bílá	ks	27,000	265,00	7 155,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Termostatická hlavice kapalinová T 5000, bílá													
P			Poznamánka k položce:													
69	K	Poi103	RADIK 21 VKM8 900/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	6 170,00	6 170,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			RADIK 21 VKM8 900/600 (White RAL 9016)													
70	K	Poi104	RADIK 21 VKM8 900/700 (White RAL 9016)	ks	5,000	6 560,00	32 800,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			RADIK 21 VKM8 900/700 (White RAL 9016)													
71	K	Poi105	RADIK 21 VKM8 900/800 (White RAL 9016)	ks	3,000	6 951,00	20 853,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			RADIK 21 VKM8 900/800 (White RAL 9016)													
72	K	Poi106	RADIK 22 VKM8 600/3000 (White RAL 9016)	ks	4,000	13 006,00	52 024,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			RADIK 22 VKM8 600/3000 (White RAL 9016)													
73	K	Poi107	RADIK 22 VKM8 900/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	6 895,00	6 895,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			RADIK 22 VKM8 900/600 (White RAL 9016)													
74	K	Poi108	RADIK 22 VKM8 900/900 (White RAL 9016)	ks	4,000	8 354,00	33 416,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			RADIK 22 VKM8 900/900 (White RAL 9016)													
75	K	Poi109	RADIK 22 VKM8 900/1200 (White RAL 9016)	ks	1,000	9 811,00	9 811,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			RADIK 22 VKM8 900/1200 (White RAL 9016)													
76	K	Poi110	RADIK 22 VKM8 900/1400 (White RAL 9016)	ks	6,000	10 779,00	64 674,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			RADIK 22 VKM8 900/1400 (White RAL 9016)													
77	K	Poi111	RADIK 33 VKM8 900/1600 (White RAL 9016)	ks	2,000	16 177,00	32 354,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			RADIK 33 VKM8 900/1600 (White RAL 9016)													
P			Poznamánka k položce:													
78	K	Poi112	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být ořed předáním bez závad.	hod	4,000	400,00	1 600,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být ořed předáním bez závad.													
79	K	Poi113	Zařízení obsluhu mimo jiné dle návodu výrobce tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení výtápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaoučení musí být mezi stavební společností a dodavatelem vyřazeno bez závad.	hod	2,000	400,00	800,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Zařízení obsluhu mimo jiné dle návodu výrobce tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení výtápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaoučení musí být mezi stavební společností a dodavatelem vyřazeno bez závad.													
80	K	Poi114	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolu o zkouškách	hod	72,000	200,00	14 400,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Funkční zkoušky včetně vystavení protokolu o zkouškách													
81	K	Poi115	Vyregulování průtoků, včetně vystavení protokolu	hod	8,000	400,00	3 200,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Vyregulování průtoků, včetně vystavení protokolu													
82	K	Poi116	Ostatní zučovatelské drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny+Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, drobný mat.	%	8,000	7 261,00	58 088,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Ostatní zučovatelské drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny+Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, drobný mat.													
83	K	Poi117	Ostatní zučovatelské stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny+Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže a vazby	%	8,000	7 261,00	58 088,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Ostatní zučovatelské stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny+Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže a vazby													
84	K	Poi118	Zohlednění zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na provedení a odeslání dokumentace	ks	1,000	2 000,00	2 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Zohlednění zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na provedení a odeslání dokumentace													
85	K	Poi119	Vypracování realizační dokumentace - Dokumentace bude vypracována dle skutečné použitého materiálu, zařízení a výrobků	%	1,000	2 000,00	2 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Vypracování realizační dokumentace - Dokumentace bude vypracována dle skutečné použitého materiálu, zařízení a výrobků													
86	K	Poi120	Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečné použitého materiálu, zařízení a výrobků	%	1,000	2 000,00	2 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečné použitého materiálu, zařízení a výrobků													
87	K	Poi121	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení předešlým rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a servis	ks	1,000	1 000,00	1 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení předešlým rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a servis													
88	K	Poi122	Likvidace odpadu-Kompletní epření sítěru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	ks	1,000	2 000,00	2 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Likvidace odpadu-Kompletní epření sítěru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění													
89	K	Poi123	Závěrečný úklid-Provedení kompletního úklidu po provádění výtápění na úrovni min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadu a úklid celé stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Závěrečný úklid-Provedení kompletního úklidu po provádění výtápění na úrovni min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadu a úklid celé stavby													
90	K	Poi124	Koordináční činnost	ks	1,000	1 000,00	1 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Koordináční činnost													
91	K	Poi125	Zařízení stavenišť-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.	%	1,000	5 000,00	5 000,00				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
PP			Zařízení stavenišť-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.													
D		733	Ústřední výtápění - rozvodné potrubí				34 450,00									
92	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	435,000	65,00	28 275,00	CS URS 2025 01			0,00000	0,00000	0,02065	1,41235	1,10490	
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D do 38													
Online PSC			https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_01/733120815													
VV			260+105+30+15+25			435,000										
VV			Součet			435,000										
93	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	65,000	95,00	6 175,00	CS URS 2025 01			0,00000	0,00005	0,00325	0,00473	0,30745	
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých D přes 38 do 60,3													
Online PSC			https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_01/733120819													
VV			30+20+15			65,000										
VV			Součet			65,000										
D		735	Ústřední výtápění - otopná tělesa				8 412,05									
94	K	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	101,350	50,00	5 067,50	CS URS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,01057	1,07127	
PP			Demontáž otopných těles ocelových článkových													
Online PSC			https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_01/7351													

PC	Pc Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suf [t]	Suf Celkem [t]
VV		0,91.477		8,620										
VV		0,91.611		1,440										
VV		0,91.911		8,810										
VV		0,91.473		3,780										
VV		0,91.072		2,860										
VV		Soudet		101,350										
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				402 944,14								
PP	K	Pos1	Sřídavý vypínač	ks	12,000	167,00	2 004,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		Sřídavý vypínač												
PP	K	Pos2	Sřídavý vypínač dvojitý	ks	4,000	259,00	1 036,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		Sřídavý vypínač dvojitý												
PP	K	Pos3	Hlačiňkový ovladač	ks	2,000	172,00	344,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		Hlačiňkový ovladač												
PP	K	Pos4	Hlačiňko TS, GE42201	ks	9,000	817,00	7 353,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		sáčto TS, GE4201												
PP	K	Pos5	podtlakové čidlo strop	ks	1,000	786,00	786,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		podtlakové čidlo strop												
PP	K	Pos6	Vypínač	ks	8,000	172,00	1 376,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		Vypínač												
PP	K	Pos7	Vícenasobná zásuvka 5x	ks	3,000	716,00	2 148,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		Vícenasobná zásuvka 5x												
PP	K	Pos8	Zásuvka	ks	13,000	146,00	1 898,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		Zásuvka												
PP	K	Pos9	Led svítidlo A1, Modus F14000C_KO	ks	12,000	2 104,00	25 248,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		led svítidlo A1, Modus F14000C_KO												
PP	K	Pos10	Led svítidlo A2, Modus F14000A_KN	ks	4,000	1 854,00	7 416,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		led svítidlo A2, Modus F14000A_KN												
PP	K	Pos11	Led svítidlo A3, Modus F13000A_KN	ks	12,000	1 854,00	22 248,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		led svítidlo A3, Modus F13000A_KN												
PP	K	Pos12	Led svítidlo houzové, 60min	ks	9,000	883,00	7 947,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		led svítidlo houzové, 60min												
PP	K	Pos13	Svítidlo BRSB4KO48OV3/NDNZ3/PIR	ks	1,000	3 690,00	3 690,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		svítidlo BRSB4KO48OV3/NDNZ3/PIR												
PP	K	Pos14	Svítidlo BRSB4KO48OV3/ND/PIR	ks	7,000	1 446,00	10 122,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		svítidlo BRSB4KO48OV3/ND/PIR												
PP	K	Pos15	Svítidlo BRSB6KO48OV3/ND	ks	5,000	1 176,00	5 880,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		svítidlo BRSB6KO48OV3/ND												
PP	K	Pos16	krabice KU68	ks	64,000	7,00	448,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		krabice KU68												
PP	K	Pos17	svorky	ks	192,000	10,00	1 920,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		svorky												
PP	K	Pos18	R1	ks	1,000	81 984,00	81 984,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		R1												
PP	K	Pos19	CYKY-J 5x16	m	33,000	254,00	8 382,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		CYKY-J 5x16												
PP	K	Pos20	CYKY-J 3x2,5	m	308,000	24,00	7 392,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		CYKY-J 3x2,5												
PP	K	Pos21	CYKY-J 3x2,5	m	264,000	15,00	3 960,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		CYKY-J 3x2,5												
PP	K	Pos22	CYKY-O 3x1,5	m	49,500	15,00	742,50			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		CYKY-O 3x1,5												
PP	K	Pos23	CY62z	m	25,000	19,00	475,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		CY62z												
PP	K	Pos24	nubka PVC 2323	m	20,000	12,00	240,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		nubka PVC 2323												
PP	K	Pos25	demontážní práce	hod	32,000	450,00	14 400,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		demontážní práce												
PP	K	Pos26	montážní práce	hod	172,093	480,00	82 604,64			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		montážní práce												
PP	K	Pos27	stavební přípomocce	%	2,000	40 000,00	80 000,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		stavební přípomocce												
PP	K	Pos28	doprava	ks	1,000	3 500,00	3 500,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		doprava												
PP	K	Pos29	přesun	%	1,000	3 500,00	3 500,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		přesun												
PP	K	Pos30	dokumentace SPS	ks	1,000	8 000,00	8 000,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		dokumentace SPS												
PP	K	Pos31	přípomoc reviznímu technikovi	hod	2,000	450,00	900,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		přípomoc reviznímu technikovi												
PP	K	Pos32	východí revize	hod	10,000	500,00	5 000,00			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP		východí revize												
D	763	Konstrukce suché výstavby				216 924,00								
PP	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD REI do 90	m2	224,920	750,00	168 690,00	CS ÚRS 2025 01		0,00000		3,24706		0,00000
PP		Podhled ze sádkokartonových desek dřevnatá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednovrstvá optická deska podpodlaží								0,00000	0,01386	3,11739	0,00000	0,00000
PP		DF 12,5 mm, bez izolace, REI do 90												
PP		https://podhledy.urs.cz/temy/CS_URS_2025_04/763131431												
PP		SCHODIŠTĚ + CHODBA												
VV		51,85		51,850										
VV		WC		8,400										
VV		8,4		8,400										
VV		WC		6,560										
VV		6,56		6,560										
VV		DENNÍ MÍSTNOST		17,600										
VV		17,6		17,600										
VV		CHODBA		12,750										
VV		12,75		12,750										
VV		CHODBA		12,640										
VV		12,64		12,640										
VV		SKLAD		16,660										
VV		16,66		16,660										
VV		SKLAD		17,930										
VV		17,93		17,930										
VV		SKLAD		18,240										
VV		18,24		18,240										
VV		SKLAD		15,810										
VV		15,81		15,810										
VV		SKLAD		20,270										
VV		20,27		20,270										
VV		VÝTAH		7,020										
VV		7,02		7,020										
VV		UKLD		1,260										
VV		1,26		1,260										
VV		Soudet		224,920										
129	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nádrž	m2	224,920	20,00	4 498,40	CS ÚRS 2025 01		0,00000	0,00010	0,02249	0,00000	0,00000
PP		Podhled ze sádkokartonových desek odstříhání práce a konstrukce na podhledech ze sádkokartonových desek základní penetrační nádrž												
PP		https://podhledy.urs.cz/temy/CS_URS_2025_04/763131714												
PP		SCHODIŠTĚ + CHODBA												
VV		51,85		51,850										
VV		WC		8,400										
VV		8,4		8,400										
VV		WC		6,560										
VV		6,56		6,560										
VV		DENNÍ MÍSTNOST		17,600										
VV		17,6		17,600										
VV		CHODBA		12,750										
VV		12,75		12,750										
VV		CHODBA		12,640										
VV		12,64		12,640										
VV		SKLAD		16,660										
VV		16,66		16,660										
VV		SKLAD		17,930										
VV		17,93		17,930										
VV		SKLAD		18,240										
VV		18,24		18,240										
VV		SKLAD		15,810										
VV		15,81		15,810										

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava							DPH J. Nh [h] Nh celkem [h] J. hmotnost [t] Hmotnost celkem [t] J. surf [t] Surf Celkem [t]														
VV CHOĐBA							12,640														
VV 12.64 SKLAD																					
VV 16.66 SKLAD																					
VV 17.93 SKLAD																					
VV 17.93 SKLAD																					
VV 17.93 SKLAD																					
VV 18.24 SKLAD																					
VV 15.81 SKLAD																					
VV 20.27 VÝTAH																					
VV 7.02 UKLD																					
VV 1.26 Součet																					
132	K	783171413	Montáž klapek revizních protipožárních SDK kol vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro podhledy	kus	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01	základní	0,00000	0,00018	0,00144	0,00000	0,00000							
PP Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy, vzdálost přes 3,25 do 0,50 m2 Online PSC https://podhledy.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/783171413																					
133	M	59030166	Klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy II 12,5mm 600x600mm	kus	8,000	2 980,00	23 840,00	CS ÚRS 2025 01													
PP Klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy II 12,5mm 600x600mm									základní	0,00000	0,00900	0,07200	0,00000	0,00000							
134	K	783797101	Montáž dvířek odvětrávací spádovánní tmelem	m	252,700	20,00	5 054,00	CS ÚRS 2025 01													
PP Montáž odvětrávacích dvířek spádovánní tmelem Online PSC https://podhledy.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/783797101																					
VV SCHOĐIŠTE + CHOĐBA							44,490														
VV 44.49 WC																					
VV 18.28 SKLAD																					
VV 18.28 SKLAD																					
VV 14.74 DENNÍ MÍSTNOST																					
VV 17.54 CHOĐBA																					
VV 19.3 SKLAD																					
VV 19.1 CHOĐBA																					
VV 19.1 SKLAD																					
VV 16.94 SKLAD																					
VV 17.48 SKLAD																					
VV 17.28 SKLAD																					
VV 17.44 SKLAD																					
VV 16.34 SKLAD																					
VV 18.44 SKLAD																					
VV 10.73 VÝTAH																					
VV 4.6 UKLD																					
VV 252.700 Součet																					
135	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,247	1 000,00	3 247,00	CS ÚRS 2025 01	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stavebních z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podhledy.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/998763332																					
136	K	998763339	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek za zvláštní přesun 2x50 m	t	3,247	1 000,00	3 247,00	CS ÚRS 2025 01													
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stavebních z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m Online PSC https://podhledy.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/998763339									základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
D 767 Konstrukce zámečnické							56 230,00														
137	K	787581801	Demontáž podhledu kazet	m2	224,920	250,00	56 230,00	CS ÚRS 2025 01													
PP Demontáž podhledu kazet Online PSC https://podhledy.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/787581801									základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,12460							
VV SCHOĐIŠTE + CHOĐBA							51,850														
VV 51.85 WC																					
VV 8.4 SKLAD																					
VV 8.4 SKLAD																					
VV 6.56 DENNÍ MÍSTNOST																					
VV 17.6 CHOĐBA																					
VV 12.75 SKLAD																					
VV 12.64 SKLAD																					
VV 16.66 SKLAD																					
VV 17.93 SKLAD																					
VV 17.93 SKLAD																					
VV 18.24 SKLAD																					
VV 15.81 SKLAD																					
VV 20.27 VÝTAH																					
VV 7.02 UKLD																					
VV 1.26 Součet																					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							60 953,32														
138	K	784181121	Houbková jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	224,920	60,00	13 495,20	CS ÚRS 2025 01	základní	0,00000	0,00020	0,11471	0,00000	0,00000							
PP Penetrace podkladu jednorázová houbková akrylová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m Online PSC https://podhledy.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/784181121																					
VV SCHOĐIŠTE + CHOĐBA							51,850														
VV 51.85 WC																					
VV 8.4 SKLAD																					
VV 8.4 SKLAD																					
VV 6.56 DENNÍ MÍSTNOST																					
VV 17.6 CHOĐBA																					
VV 12.75 SKLAD																					
VV 12.64 SKLAD																					
VV 16.66 SKLAD																					
VV 17.93 SKLAD																					
VV 17.93 SKLAD																					
VV 18.24 SKLAD																					
VV 15.81 SKLAD																					
VV 20.27 VÝTAH																					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
VV			Součet			224,920									
141	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otluzvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	224,920	30,00	6 747,60	CS ÚRS 2025 01							
PP			Malby z malých směr otluzvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní při provádění malého rozsahu												
Online PSC			https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_01/784221131												
VV			SCHODIŠTĚ + CHODBA												
VV			51,85			51,850									
VV			WC			8,400									
VV			8,4												
VV			WC			6,560									
VV			6,56												
VV			DENNÍ MÍSTNOST			17,600									
VV			17,6												
VV			CHODBA			12,750									
VV			12,75												
VV			CHODBA			12,640									
VV			12,64												
VV			SKLAD			16,660									
VV			16,66												
VV			SKLAD			17,930									
VV			17,93												
VV			SKLAD			17,930									
VV			17,93												
VV			SKLAD			18,240									
VV			18,24												
VV			SKLAD			15,810									
VV			15,81												
VV			SKLAD			20,270									
VV			20,27												
VV			VÝTAH			7,020									
VV			7,02												
VV			UKLID			1,260									
VV			1,26												
VV			Součet			224,920									
142	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otluzvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlém	m2	224,920	30,00	6 747,60	CS ÚRS 2025 01							
PP			Malby z malých směr otluzvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tiskovacích automatech, v odstínu světlém												
Online PSC			https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_01/784221151												
VV			SCHODIŠTĚ + CHODBA												
VV			51,85			51,850									
VV			WC			8,400									
VV			8,4												
VV			WC			6,560									
VV			6,56												
VV			DENNÍ MÍSTNOST			17,600									
VV			17,6												
VV			CHODBA			12,750									
VV			12,75												
VV			CHODBA			12,640									
VV			12,64												
VV			SKLAD			16,660									
VV			16,66												
VV			SKLAD			17,930									
VV			17,93												
VV			SKLAD			17,930									
VV			17,93												
VV			SKLAD			18,240									
VV			18,24												
VV			SKLAD			15,810									
VV			15,81												
VV			SKLAD			20,270									
VV			20,27												
VV			VÝTAH			7,020									
VV			7,02												
VV			UKLID			1,260									
VV			1,26												
VV			Součet			224,920									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt: 002 - 2.NP

KSO: 801 19 73
Místo: Klatovy
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Pízeň
Účastník: Vypln údaj
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený
Poznámka:


CC-CZ: 10. 2. 2025
Datum:
IC: 45333009
DIČ: CZ45333009
IC: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IC: 64185354
DIČ:

Cena bez DPH		1 577 288,00	
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	1 577 288,00	21,00%	331 230,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 1 908 518,48	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt: 002 - 2.NP

Místo: Klatov
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200I, 301 00 Pízeň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený



Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	1 577 288,00
HSV - Práce a dodávky HSV	46 372,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 949,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 423,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 530 915,05
731 - Ústřední vytápění - kotelny	573 961,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	462 732,36
763 - Konstrukce suché výstavby	316 305,40
767 - Konstrukce zámečnické	85 372,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	92 543,79

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt: 002 - 2.NP

Místo: Klatov
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/2001, 301 00 Pízeň
Účastník: Vypň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant: Zpracovatel: Ing. Jiří Červný



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 577 288,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				46 372,95	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 949,00	
1	K	949121111	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,2 m	sada	10,000	150,00	1 500,00	CS URS 2025 01
PP								
Ordre PSC								
2	K	949121211	Připlatek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 1,2 m za každý den použití	sada	150,000	52,00	7 800,00	CS URS 2025 01
PP								
Ordre PSC								
VV								150,000
VV								10,15
VV								Součet
3	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,2 m	sada	10,000	50,00	500,00	CS URS 2025 01
PP								
Ordre PSC								
4	K	952901114	Vybídní budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	341,490	100,00	34 149,00	CS URS 2025 01
PP								
Ordre PSC								
VV								CHODBA
VV								17,60
VV								16,99
VV								14,92
VV								8,60
VV								6,78
VV								17,72
VV								11,68
VV								34,28
VV								19,35
VV								11,45
VV								17,74
VV								11,53
VV								23,72
VV								11,530
VV								17,66
VV								31,36
VV								19,42
VV								2,58
VV								7,68
VV								7,88
VV								1,26
VV								7,02
VV								22,66
VV								341,490
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				2 423,95	
5	K	997013213	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,707	500,00	853,50	CS URS 2025 01
PP								
Ordre PSC								
6	K	997013219	Připlatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,707	500,00	853,50	CS URS 2025 01
PP								
Ordre PSC								
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,707	45,00	76,82	CS URS 2025 01
PP								
Ordre PSC								
8	K	997013509	Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,675	15,00	640,13	CS URS 2025 01
PP								
Ordre PSC								
VV								1,707*25 "Přepočtené koeficientem množství"
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 530 915,05	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				573 961,00	
9	K	Poi43	Profipress (měř) 12x1,0	m	150,000	404,00	60 600,00	
PP								
10	K	Poi44	Profipress (měř) 15x1,0	m	85,000	456,00	38 760,00	
PP								
11	K	Poi45	Profipress (měř) 18x1,0	m	45,000	516,00	23 220,00	
PP								
12	K	Poi46	Profipress (měř) 22x1,0	m	2,000	606,00	1 212,00	
PP								
13	K	Poi47	Profipress (měř) 28x1,0	m	10,000	961,00	9 610,00	
PP								
14	K	Poi52	Profipress - objímka 12x12	ks	22,000	1,00	22,00	
PP								
15	K	Poi53	Profipress - objímka 15x15	ks	13,000	1,00	13,00	
PP								
16	K	Poi54	Profipress - objímka 18x18	ks	6,000	1,00	6,00	
PP								
17	K	Poi56	Profipress - objímka 28x28	ks	1,000	1,00	1,00	
PP								
18	K	Poi62	Profipress - obouk 90 12x12	ks	150,000	1,00	150,00	
PP								
19	K	Poi63	Profipress - obouk 90 15x15	ks	24,000	1,00	24,00	
PP								
20	K	Poi64	Profipress - obouk 90 18x18	ks	14,000	1,00	14,00	
PP								
21	K	Poi70	Profipress - T-kus 12x12x12	ks	28,000	1,00	28,00	
PP								
22	K	Poi71	Profipress - T-kus 15x12x12	ks	10,000	1,00	10,00	
PP								
23	K	Poi72	Profipress - T-kus 18x12x15	ks	18,000	1,00	18,00	
PP								
24	K	Poi73	Profipress - T-kus 15x15x12	ks	4,000	1,00	4,00	
PP								
25	K	Poi74	Profipress - T-kus 18x12x15	ks	4,000	1,00	4,00	
PP								
26	K	Poi76	Profipress - T-kus 18x15x15	ks	2,000	1,00	2,00	
PP								
27	K	Poi126	Profipress - T-kus 18x18x15	ks	4,000	1,00	4,00	
PP								
28	K	Poi127	Profipress - T-kus 18x18x18	ks	2,000	1,00	2,00	
PP								
29	K	Poi128	Profipress - T-kus 22x18x18	ks	2,000	1,00	2,00	
PP								
30	K	Poi129	Profipress - T-kus 28x18x22	ks	2,000	1,00	2,00	
PP								
31	K	Poi130	Profipress redukční tvarovka 18x12	ks	6,000	1,00	6,00	
PP								
P								
32	K	Poi82	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 15 mm	m	80,000	94,00	7 520,00	
PP								
33	K	Poi83	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 18 mm	m	25,000	94,00	2 350,00	
PP								
34	K	Poi84	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 22 mm	m	2,000	118,00	236,00	
PP								
35	K	Poi85	Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm	m	10,000	40,00	400,00	
PP								
P								
36	K	Poi131	STAD s vypuštěním DN 10 3/8"	ks	2,000	2 458,00	4 916,00	
PP								
37	K	Poi132	STAD s vypuštěním DN 15 1/2"	ks	3,000	2 455,00	7 365,00	
PP								
38	K	Poi101	Vakulační pro dvoutrubkový systém EK s adaptéry AVK 01	ks	42,000	933,00	39 186,00	
PP								
39	K	Poi102	Termostatická hlavice kapalinové T 5000, bílá	ks	42,000	265,00	11 130,00	
PP								
P								
40	K	Poi133	RADIK 10 VKM8 900/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	3 684,00	3 684,00	
PP								
41	K	Poi134	RADIK 10 VKM8 600/800 (White RAL 9016)	ks	1,000	3 945,00	3 945,00	
PP								
42	K	Poi135	RADIK 10 VKM8 900/700 (White RAL 9016)	ks	2,000	4 586,00	9 172,00	
PP								
43	K	Poi136	RADIK 11 VKM8 900/600 (White RAL 9016)	ks	2,000	5 095,00	10 190,00	
PP								
44	K	Poi137	RADIK 11 VKM8 900/700 (White RAL 9016)	ks	19,000	5 383,00	102 277,00	
PP								

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
		0,00000		5,07968		1,70745
		0,00000		0,01366		0,00000
		0,00000		0,01366		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00004	0,01366	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
45	K	Poi138	RADIK 21 VKM8 600/600 (White RAL 9016) PP	ks	2,000	5 038,00	10 076,00								
46	K	Poi104	RADIK 21 VKM8 900/700 (White RAL 9016) PP	ks	3,000	6 560,00	19 680,00								
47	K	Poi139	RADIK 22 VKM8 600/500 (White RAL 9016) PP	ks	1,000	5 131,00	5 131,00								
48	K	Poi140	RADIK 22 VKM8 600/600 (White RAL 9016) PP	ks	1,000	5 448,00	5 448,00								
49	K	Poi141	RADIK 22 VKM8 900/500 (White RAL 9016) PP	ks	1,000	6 407,00	6 407,00								
50	K	Poi142	RADIK 22 VKM8 900/700 (White RAL 9016) PP	ks	5,000	7 380,00	36 900,00								
51	K	Poi143	RADIK 22 VKM8 900/800 (White RAL 9016) PP	ks	2,000	7 867,00	15 734,00								
52	K	Poi108	RADIK 22 VKM8 900/900 (White RAL 9016) PP	ks	1,000	8 354,00	8 354,00								
53	K	Poi144	RADIK 33 VKM8 900/1400 (White RAL 9016) PP Poutník a poutič Hodnotná sada	ks	1,000	14 842,00	14 842,00								
54	K	Poi112	Zprovoznění, seřízení a vykoušení zařízení-Před předáním. Vyhodnotení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výstupu zařízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. PP	hod	4,000	400,00	1 600,00								
55	K	Poi145	Zařízení obsluhu mimo jiné dle návodu výrobce tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaúžení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů záuč. PP	hod	1,000	400,00	400,00								
56	K	Poi114	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách PP	hod	72,000	200,00	14 400,00								
57	K	Poi115	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách PP	hod	8,000	400,00	3 200,00								
58	K	Poi146	Ostatní zúčtovatelské drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, drobný mat. PP	%	8,000	4 919,00	39 352,00								
59	K	Poi147	Ostatní zúčtovatelské stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže v zabud. PP	%	8,000	4 919,00	39 352,00								
60	K	Poi118	Zohlednit zejména fremní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započatím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na provedení a dílenkou dokumentaci. PP	ks	1,000	2 000,00	2 000,00								
61	K	Poi148	Zohlednit zejména fremní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započatím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na provedení a dílenkou dokumentaci. PP	%	1,000	2 000,00	2 000,00								
62	K	Poi149	Vypracování realizací dokumentace - Dokumentace bude vypracována dle skutečné podstaty materiálu, zařízení a výrobků. PP	%	1,000	2 000,00	2 000,00								
63	K	Poi121	Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni provádění dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečného použitého materiálu, zařízení a výrobků). PP	ks	1,000	1 000,00	1 000,00								
64	K	Poi122	Dílčí Popisy a označení rozvodů a zařízení Popisy a označení předešlým rozvodů, napáek, filtrů a ovládacích prvků/MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a servis. PP	ks	1,000	2 000,00	2 000,00								
65	K	Poi123	Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění. PP	ks	1,000	2 000,00	2 000,00								
66	K	Poi124	Koordináční činnost PP	ks	1,000	1 000,00	1 000,00								
67	K	Poi150	Zařízení stavební-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb. PP	%	1,000	5 000,00	5 000,00								
D 741 Elektronistalace - silnoproud															
68	K	Poi33	Dvojdobná zásuvka PP	ks	5,000	180,00	900,00								
69	K	Poi34	Klíčový vypínač PP	ks	1,000	212,00	212,00								
70	K	Poi1	Síťový vypínač PP	ks	15,000	167,00	2 505,00								
71	K	Poi2	Síťový vypínač dvojtyp PP	ks	3,000	259,00	777,00								
72	K	Poi35	Serový přepínač síťový PP	ks	1,000	259,00	259,00								
73	K	Poi36	Serový vypínač PP	ks	2,000	219,00	438,00								
74	K	Poi6	Vypínač PP	ks	10,000	172,00	1 720,00								
75	K	Poi37	Vícenásobná zásuvka PP	ks	8,000	716,00	5 728,00								
76	K	Poi8	Zásuvka PP	ks	22,000	146,00	3 212,00								
77	K	Poi9	Zásuvka PP	ks	18,000	2 104,00	37 872,00								
78	K	Poi10	Led svítilno A1, Modus F14000C_KO PP	ks	18,000	1 854,00	33 372,00								
79	K	Poi12	Led svítilno A2, Modus F14000A_KN PP	ks	7,000	883,00	6 181,00								
80	K	Poi13	Led svítilno nouzové, 60mm PP	ks	6,000	3 690,00	22 140,00								
81	K	Poi14	Led svítilno nouzové, 60mm PP	ks	8,000	1 446,00	11 568,00								
82	K	Poi15	Led svítilno nouzové, 60mm PP	ks	12,000	1 176,00	14 112,00								
83	K	Poi38	Led svítilno kuchyňská linka PP	ks	2,000	647,00	1 294,00								
84	K	Poi39	Led svítilno kuchyňská linka PP	ks	1,000	844,00	844,00								
85	K	Poi16	ventilátor s dobřhem PP	ks	99,000	7,00	693,00								
86	K	Poi17	krabice KU68 PP	ks	297,000	10,00	2 970,00								
87	K	Poi40	svorky PP	ks	1,000	49 022,00	49 022,00								
88	K	Poi20	CYKY-J 3x2,5 PP	m	885,500	24,00	21 252,00								
89	K	Poi21	CYKY-J 3x1,5 PP	m	660,000	15,00	9 900,00								
90	K	Poi22	CYKY-O 3x1,5 PP	m	150,000	15,00	2 250,00								
91	K	Poi23	CYKY-O 3x1,5 PP	m	32,000	19,00	608,00								
92	K	Poi24	trubka PVC 2323 PP	m	40,000	12,00	480,00								
93	K	Poi25	demonážní práce PP	hod	64,000	450,00	28 800,00								
94	K	Poi26	montážní práce PP	hod	214,007	480,00	102 723,36								
95	K	Poi41	stavební přímomoce PP	%	2,000	40 000,00	80 000,00								
96	K	Poi28	dosypka PP	ks	1,000	3 500,00	3 500,00								
97	K	Poi42	přesun PP	%	1,000	3 500,00	3 500,00								
98	K	Poi30	dokumentace SPS PP	ks	1,000	8 000,00	8 000,00								
99	K	Poi31	přímomoce revizními technikou PP	hod	2,000	450,00	900,00								
100	K	Poi32	vychozí revize PP	hod	10,000	500,00	5 000,00								
D 763 Konstrukce suché vstřavby															
101	K	763131431	SDK podlah deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní koe profil CD-UD REI do 90 PP	m2	341,490	750,00	256 117,50	CS ÚRS 2025 01							
Přechod ze základových rozvodů desky dřevnaté zvláště sporné konstrukce z ocelových profilů C2, UD vyrobené v záložně desky podlahy															
Ocelové PSC															
CHODBA															
VV 17,6															
VV CHODBA															
VV 16,99															
VV CHODBA															
VV 14,62															
VV WC															
VV 8,60															
VV WC															
VV 6,76															
VV SATNA															
VV 17,72															
VV KUCHYŇKA															
VV 11,68															
VV DENNÍ MÍSTNOST															
VV 34,28															
VV SATNA															
VV 19,35															
VV SATNA															
VV 11,45															
VV SATNA															
VV 17,74															
VV SATNA															
VV 11,53															
VV SATNA															
VV 23,72															

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suf [t]	Suf Celkem [t]
VV			SKLAD			11,53									
VV			KANCELÁŘ			17,66									
VV			KANCELÁŘ			17,66									
VV			KANCELÁŘ			31,36									
VV			SKLAD			19,42									
VV			UKLID			2,58									
VV			SPRCHA			7,68									
VV			SPRCHA			7,68									
VV			SKLAD			7,98									
VV			SKLAD			1,26									
VV			VÝTAH			7,02									
VV			SCHODIŠTĚ			22,66									
VV			Součet			22,660									
102	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nádr	m2		341,490	20,00	6 829,80	CS ÚRS 2025 01						
PP			Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nádr												
VV			Online PSC												
VV			CHODBA			17,6									
VV			CHODBA			16,99									
VV			CHODBA			14,92									
VV			WC			8,6									
VV			WC			6,76									
VV			SATNA			17,72									
VV			KUCHYŇKA			11,68									
VV			DENNÍ MÍSTNOST			34,28									
VV			SATNA			19,35									
VV			SATNA			11,45									
VV			SATNA			17,74									
VV			SATNA			11,53									
VV			SATNA			23,72									
VV			SKLAD			11,53									
VV			KANCELÁŘ			17,66									
VV			KANCELÁŘ			31,36									
VV			SKLAD			19,42									
VV			UKLID			2,58									
VV			SPRCHA			7,68									
VV			SPRCHA			7,98									
VV			SKLAD			1,26									
VV			VÝTAH			7,02									
VV			SCHODIŠTĚ			22,66									
VV			Součet			341,490									
103	K	763131761	Přítlapek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2		341,490	15,00	5 122,35	CS ÚRS 2025 01						
PP			Podhled ze sádkartonových desek Přítlapek k cestám za plochu do 3 m2 jednotlivě												
VV			Online PSC												
VV			CHODBA			17,6									
VV			CHODBA			16,99									
VV			CHODBA			14,92									
VV			WC			8,6									
VV			WC			6,76									
VV			SATNA			17,72									
VV			KUCHYŇKA			11,68									
VV			DENNÍ MÍSTNOST			34,28									
VV			SATNA			19,35									
VV			SATNA			11,45									
VV			SATNA			17,74									
VV			SATNA			11,53									
VV			SATNA			23,72									
VV			SKLAD			11,53									
VV			KANCELÁŘ			17,66									
VV			KANCELÁŘ			31,36									
VV			SKLAD			19,42									
VV			UKLID			2,58									
VV			SPRCHA			7,68									
VV			SPRCHA			7,98									
VV			SKLAD			1,26									
VV			VÝTAH			7,02									
VV			SCHODIŠTĚ			22,66									
VV			Součet			341,490									
104	K	763131766	Přítlapek k SDK podhledu za výšku závěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2		341,490	15,00	5 122,35	CS ÚRS 2025 01						
PP			Podhled ze sádkartonových desek Přítlapek k cestám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m												
VV			Online PSC												
VV			CHODBA			17,6									
VV			CHODBA			16,99									
VV			CHODBA			14,92									
VV			WC			8,6									
VV			WC			6,76									
VV			SATNA			17,72									
VV			KUCHYŇKA			11,68									
VV			DENNÍ MÍSTNOST			34,28									
VV			SATNA			19,35									
VV			SATNA			11,45									
VV			SATNA			17,74									
VV			SATNA			11,53									
VV			SATNA			23,72									
VV			SKLAD			11,53									
VV			KANCELÁŘ			17,66									
VV			KANCELÁŘ			31,36									
VV			SKLAD			19,42									
VV			UKLID			2,58									
VV			SPRCHA			7,68									
VV			SPRCHA			7,98									
VV			SKLAD			1,26									
VV			VÝTAH			7,02									
VV			SCHODIŠTĚ			22,66									
VV			Součet			341,490									
105	K	763171413	Montáž klapek revizních protipožárních SDK kci vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro podhledy	kus		8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01						
PP			Montáž klapek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních protipožárních pro podhledy, velikost přes 0,25 do 0,50 m2												
VV			Online PSC												
106	M	59030166	Klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm	kus		8,000	2 980,00	23 840,00	CS ÚRS 2025 01						
PP			Klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm												
107	K	763797101	Montáž dvoustavběv spárování tmelem	m		394,470	20,00	7 889,40	CS ÚRS 2025 01						
PP			Montáž ostatních dílců spárování tmelem												
VV			Online PSC												
VV			CHODBA			21,5									
VV			CHODBA			21,500									
VV			CHODBA			24,4									
VV			CHODBA			24,400									
VV			WC			22,3									
VV			WC			18,64									
VV			WC			15,2									
VV			SATNA			17,600									
VV			KUCHYŇKA			15									
VV			DENNÍ MÍSTNOST			27									
VV			SATNA			18,1									
VV			SATNA			18,100									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. Hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
VV		14.8			14,800										
VV		ŠATNA			17,400										
VV		17.4			15,000										
VV		ŠATNA			15,000										
VV		15			19,600										
VV		ŠATNA			15,000										
VV		19.6			23,300										
VV		SKLAD			18,000										
VV		15			7,100										
VV		UKLID			14,100										
VV		7.1			14,100										
VV		SPRCHA			17,400										
VV		14.1			4,600										
VV		SPRCHA			10,730										
VV		17.4			20,500										
VV		SKLAD			384,470										
VV		4.6													
VV		VÝTAH													
VV		10.73													
VV		SCHODIŠTĚ													
VV		20.5													
VV		Součet													
108	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek nuční v objektech v ples 6 do 12 m	t	4,892	1 000,00	4 892,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádkoválčkových, cementoválčkových nebo cementových stáncových z hmotností přesurovaného materiálu vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m nuční (bez užití mechanizace) v objektech výšky ples 6 do 12 m															
Online PSC http://podklady.urs.cz/formy/CS_URS_2025_01/998763332															
109	K	998763339	Přilitek k nučnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvěšený přesun ZKD 50 m	t	4,892	1 000,00	4 892,00	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádkoválčkových, cementoválčkových nebo cementových stáncových z hmotností přesurovaného materiálu vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m Přilitek k cenám za nuční zvěšený přesun ples výškovou vodotěrnou dopravou vzdálenost za každých dalších začátků 50 m															
Online PSC http://podklady.urs.cz/formy/CS_URS_2025_01/998763339															
D	767		Konstrukce zámečnické				85 372,50								
110	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	341,490	250,00	85 372,50	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	1,70745
PP Demontáž podhledu kazet															
Online PSC http://podklady.urs.cz/formy/CS_URS_2025_01/767581801															
VV		CHODBA			17,600										
VV		17.6			16,990										
VV		CHODBA			14,920										
VV		16.99			8,600										
VV		CHODBA			6,760										
VV		14.92			17,720										
VV		WC			11,680										
VV		8.6			34,280										
VV		WC			19,350										
VV		6.76			11,450										
VV		ŠATNA			17,740										
VV		17.72			11,530										
VV		KUCHYŇKA			23,720										
VV		11.68			11,530										
VV		DENNÍ MÍSTNOST			17,660										
VV		34.28			31,360										
VV		ŠATNA			19,420										
VV		19.35			2,580										
VV		ŠATNA			7,680										
VV		11.45			7,980										
VV		ŠATNA			1,260										
VV		17.74			7,020										
VV		VÝTAH			22,660										
VV		7.02			341,490										
VV		SCHODIŠTĚ													
VV		22.66													
VV		Součet													
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				92 543,79								
111	K	784181121	Hřebíková jednorázová bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	341,490	60,00	20 489,40	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00020	0,17416	0,00000	0,00000
PP Penetrace podkladu jednorázová hřebíková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m															
Online PSC http://podklady.urs.cz/formy/CS_URS_2025_01/784181121															
VV		CHODBA			17,600										
VV		17.6			16,990										
VV		CHODBA			14,920										
VV		16.99			8,600										
VV		CHODBA			6,760										
VV		14.92			17,720										
VV		WC			11,680										
VV		8.6			34,280										
VV		WC			19,350										
VV		6.76			11,450										
VV		ŠATNA			17,740										
VV		17.72			11,530										
VV		KUCHYŇKA			23,720										
VV		11.68			11,530										
VV		DENNÍ MÍSTNOST			17,660										
VV		34.28			31,360										
VV		ŠATNA			19,420										
VV		19.35			2,580										
VV		ŠATNA			7,680										
VV		11.45			7,980										
VV		ŠATNA			1,260										
VV		17.74			7,020										
VV		VÝTAH			22,660										
VV		7.02			341,490										
VV		SCHODIŠTĚ													
VV		22.66													
VV		Součet													
D	784		Čistění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	341,490	30,00	10 244,70	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00001	0,00341	0,00000	0,00000
PP Čistění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím podlah															
Online PSC http://podklady.urs.cz/formy/CS_URS_2025_01/784181107															
VV		CHODBA			17,600										
VV		17.6			16,990										
VV		CHODBA			14,920										
VV		16.99			8,600										
VV		CHODBA			6,760										
VV		14.92			17,720										
VV		WC			11,680										
VV		8.6			34,280										
VV		WC			19,350										
VV		6.76			11,450										
VV		ŠATNA			17,740										
VV		17.72			11,530										
VV		KUCHYŇKA			23,720										
VV		11.68			11,530										
VV		DENNÍ MÍSTNOST			17,660										
VV		34.28			31,360										
VV		ŠATNA			19,420										
VV		19.35			2,580										
VV		ŠATNA			7,680										
VV		11.45			7,980										
VV		ŠATNA			1,260										
VV		17.74			7,020										
VV		VÝTAH			22,660										
VV		7.02			341,490										
VV		SCHODIŠTĚ													
VV		22.66													
VV		Součet													
112	K	784191007	Čistění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	341,490	30,00	10 244,70	CS ÚRS 2025 01			0,00000	0,00001	0,00341	0,00000	0,00000
PP Čistění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omýtím podlah															
Online PSC http://podklady.urs.cz/formy/CS_URS_2025_01/784191007															
VV		CHODBA			17,600										
VV		17.6			16,990										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
VV		CHODBA				14,920									
VV		14.92													
VV		WC				8,600									
VV		8.6													
VV		WC				6,760									
VV		6.76													
VV		ŠATNA				17,720									
VV		17.72													
VV		KUCHYŇKA				11,680									
VV		11.68													
VV		DENNÍ MÍSTNOST				34,280									
VV		34.28													
VV		ŠATNA				19,350									
VV		19.35													
VV		ŠATNA				11,450									
VV		11.45													
VV		ŠATNA				17,740									
VV		17.74													
VV		ŠATNA				11,530									
VV		11.53													
VV		ŠATNA				23,720									
VV		23.72													
VV		SKLAD				11,530									
VV		11.53													
VV		KANCELÁŘ				17,660									
VV		17.66													
VV		KANCELÁŘ				31,360									
VV		31.36													
VV		SKLAD				19,420									
VV		19.42													
VV		ÚKLID				2,580									
VV		2.58													
VV		SPRCHA				7,680									
VV		7.68													
VV		SPRCHA				7,980									
VV		7.98													
VV		SKLAD				1,260									
VV		1.26													
VV		VÝTAH				7,020									
VV		7.02													
VV		SCHODIŠTĚ				22,660									
VV		22.66													
VV		Součet				341,490									
114	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ořezvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2		341,490	30,00	10 244,70	CS ÚRS 2025 01						
pp			Maleb z malých směr ořezvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracovní pl provádění malého rozsahu												
			období do 5 m2												
Online PSC			https://povodni.urs.cz/term/CS_URS_2025_02/784221131												
VV		CHODBA				17,600									
VV		17.6													
VV		CHODBA				16,990									
VV		16.99													
VV		CHODBA				14,920									
VV		14.92													
VV		WC				8,600									
VV		8.6													
VV		WC				6,760									
VV		6.76													
VV		ŠATNA				17,720									
VV		17.72													
VV		KUCHYŇKA				11,680									
VV		11.68													
VV		DENNÍ MÍSTNOST				34,280									
VV		34.28													
VV		ŠATNA				19,350									
VV		19.35													
VV		ŠATNA				11,450									
VV		11.45													
VV		ŠATNA				17,740									
VV		17.74													
VV		ŠATNA				11,530									
VV		11.53													
VV		ŠATNA				23,720									
VV		23.72													
VV		SKLAD				11,530									
VV		11.53													
VV		KANCELÁŘ				17,660									
VV		17.66													
VV		KANCELÁŘ				31,360									
VV		31.36													
VV		SKLAD				19,420									
VV		19.42													
VV		ÚKLID				2,580									
VV		2.58													
VV		SPRCHA				7,680									
VV		7.68													
VV		SPRCHA				7,980									
VV		7.98													
VV		SKLAD				1,260									
VV		1.26													
VV		VÝTAH				7,020									
VV		7.02													
VV		SCHODIŠTĚ				22,660									
VV		22.66													
VV		Součet				341,490									
115	K	784221151	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha ořezvzdorných za barevnou malbu v odstínu světlem	m2		341,490	30,00	10 244,70	CS ÚRS 2025 01						
PP			Maleb z malých směr ořezvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na lakovacích automatických, v odstínu světlem												
Online PSC			https://povodni.urs.cz/term/CS_URS_2025_02/784221151												
VV		CHODBA				17,600									
VV		17.6													
VV		CHODBA				16,990									
VV		16.99													
VV		CHODBA				14,920									
VV		14.92													
VV		WC				8,600									
VV		8.6													
VV		WC				6,760									
VV		6.76													
VV		ŠATNA				17,720									
VV		17.72													
VV		KUCHYŇKA				11,680									
VV		11.68													
VV		DENNÍ MÍSTNOST				34,280									
VV		34.28													
VV		ŠATNA				19,350									
VV		19.35													
VV		ŠATNA				11,450									
VV		11.45													
VV		ŠATNA				17,740									
VV		17.74													
VV		ŠATNA				11,530									
VV		11.53													
VV		ŠATNA				23,720									
VV		23.72													
VV		SKLAD				11,530									
VV		11.53													
VV		KANCELÁŘ				17,660									
VV		17.66													
VV		KANCELÁŘ				31,360									
VV		31.36													
VV		SKLAD				19,420									
VV		19.42													
VV		ÚKLID				2,580									
VV		2.58													
VV		SPRCHA				7,680									
VV		7.68													
VV		SPRCHA				7,980									
VV		7.98													
VV		SKLAD				1,260									
VV		1.26													
VV		VÝTAH				7,020									
VV		7.02													
VV		SCHODIŠTĚ				22,660									
VV		22.66													
VV		Součet				341,490									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt:
003 - 3.NP
KSO:
Místo: 801 19 73
Klatovy
Zadavatel:
ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Pízeň
Účastník:
Vypln údaj
Projektant:
Zpracovatel:
Ing. Jiří Červený
Poznámka:



CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025
IC: 45333009
DIČ: CZ45333009
IC: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj
IC: 64185354
DIČ:

Cena bez DPH			1 573 817,21
DPH: základní snižená	Základ daně 1 573 817,21 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 330 501,61 0,00
Cena s DPH			1 904 318,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt: 003 - 3.NP



Místo: Klatov
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200I, 301 00 Pízeň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	1 573 817,21
HSV - Práce a dodávky HSV	46 372,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 949,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	2 423,95
PSV - Práce a dodávky PSV	1 527 444,26
731 - Ústřední vytápění - kotelny	614 094,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	511 672,36
763 - Konstrukce suché výstavby	316 305,40
767 - Konstrukce zámečnické	85 372,50

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt: 003 - 3.NP

Místo: Klatov
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/2001, 301 00 Pízeň
Účastník: Vypň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant: Zpracovatel: Ing. Jiří Červný



	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								1 573 817,21	
D	HSV			Práce a dodávky HSV				46 372,95	
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 949,00	
1	K	949121111		Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,2 m	sada	10,000	150,00	1 500,00	CS URS 2025 01
				Lešení lehké kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m montáž					
				https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/949121111					
2	K	949121211		Přístěpek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 1,2 m za každý den použití	sada	150,000	52,00	7 800,00	CS URS 2025 01
				Lešení lehké kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m přístěpek k celé za každý den použití					
				https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/949121211					
				150,000					
				150,000					
3	K	949121811		Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,2 m	sada	10,000	50,00	500,00	CS URS 2025 01
				Lešení lehké kožové dílcové o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m demontáž					
				https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/949121811					
4	K	952901114		Vybídní budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	341,490	100,00	34 149,00	CS URS 2025 01
				Vybídní budov nebo objektů představených pro užívání budov bytové nebo občanské výstavby, včetně výšky podlaží přes 4 m					
				https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/952901114					
				CHODBA		17,600			
				17,6		16,990			
				CHODBA		14,920			
				16,99		14,920			
				CHODBA		8,600			
				14,92		8,600			
				WC		6,780			
				6,78		6,780			
				ŠATNA		17,720			
				17,72		11,680			
				KUCHYŇKA		34,280			
				11,68		34,280			
				DENNÍ MÍSTNOST		19,350			
				34,28		19,350			
				ŠATNA		11,450			
				19,35		17,740			
				ŠATNA		11,530			
				17,74		23,720			
				ŠATNA		11,530			
				23,72		11,530			
				SKLAD		17,660			
				11,53		31,360			
				KANCELÁŘ		19,420			
				17,66		19,420			
				KANCELÁŘ		7,980			
				31,36		7,980			
				SKLAD		1,260			
				19,42		7,020			
				VÝTAH		22,660			
				7,02		22,660			
				SCHODIŠTIŠTĚ		341,490			
				22,66					
				Součet					
D	997			Doprava suti a vybouraných hmot				2 423,95	
5	K	997013213		Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,707	500,00	853,50	CS URS 2025 01
				Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy v haly výšky přes 9 do 12 m					
				https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/997013213					
6	K	997013219		Přístěpek k vnitrostavěbní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,707	500,00	853,50	CS URS 2025 01
				Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Přístěpek k ocelím -3111 až -3217 za zvěšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dorazní vzdálenost za každých dalších zaočtových 10 m					
				https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/997013219					
7	K	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,707	45,00	76,82	CS URS 2025 01
				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
				https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/997013501					
8	K	997013509		Přístěpek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42,675	15,00	640,13	CS URS 2025 01
				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přístěpek k celé za každý další započítat 1 km přes 1 km					
				https://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_02/997013509					
				1,707*25 Přepočtené koeficientem množstvím		42,675			
D	PSV			Práce a dodávky PSV				1 527 444,26	
D	731			Ústřední vytápění - kotelny				614 094,00	
9	K	Poi43		Profipress (měř) 12x1,0	m	145,000	404,00	58 580,00	
				Profipress (měř) 12x1,0					
10	K	Poi44		Profipress (měř) 15x1,0	m	70,000	456,00	31 920,00	
				Profipress (měř) 15x1,0					
11	K	Poi45		Profipress (měř) 18x1,0	m	60,000	516,00	30 960,00	
				Profipress (měř) 18x1,0					
12	K	Poi46		Profipress (měř) 22x1,0	m	10,000	606,00	6 060,00	
				Profipress (měř) 22x1,0					
13	K	Poi47		Profipress (měř) 28x1,0	m	50,000	961,00	48 050,00	
				Profipress (měř) 28x1,0					
14	K	Poi52		Profipress - objímka 12x12	ks	22,000	1,00	22,00	
				Profipress - objímka 12x12					
15	K	Poi53		Profipress - objímka 15x15	ks	11,000	1,00	11,00	
				Profipress - objímka 15x15					
16	K	Poi54		Profipress - objímka 18x18	ks	9,000	1,00	9,00	
				Profipress - objímka 18x18					
17	K	Poi55		Profipress - objímka 22x22	ks	1,000	1,00	1,00	
				Profipress - objímka 22x22					
18	K	Poi56		Profipress - objímka 28x28	ks	7,000	1,00	7,00	
				Profipress - objímka 28x28					
19	K	Poi62		Profipress - obouk 90 12x12	ks	140,000	1,00	140,00	
				Profipress - obouk 90 12x12					
20	K	Poi63		Profipress - obouk 90 15x15	ks	20,000	1,00	20,00	
				Profipress - obouk 90 15x15					
21	K	Poi64		Profipress - obouk 90 18x18	ks	18,000	1,00	18,00	
				Profipress - obouk 90 18x18					
22	K	Poi70		Profipress - T-kus 12x12x12	ks	20,000	1,00	20,00	
				Profipress - T-kus 12x12x12					
23	K	Poi71		Profipress - T-kus 15x12x12	ks	10,000	1,00	10,00	
				Profipress - T-kus 15x12x12					
24	K	Poi72		Profipress - T-kus 15x12x15	ks	16,000	1,00	16,00	
				Profipress - T-kus 15x12x15					
25	K	Poi73		Profipress - T-kus 15x15x12	ks	2,000	1,00	2,00	
				Profipress - T-kus 15x15x12					
26	K	Poi74		Profipress - T-kus 18x12x15	ks	2,000	1,00	2,00	
				Profipress - T-kus 18x12x15					
27	K	Poi75		Profipress - T-kus 18x12x18	ks	2,000	1,00	2,00	
				Profipress - T-kus 18x12x18					
28	K	Poi76		Profipress - T-kus 18x15x15	ks	2,000	1,00	2,00	
				Profipress - T-kus 18x15x15					
29	K	Poi126		Profipress - T-kus 18x18x15	ks	6,000	1,00	6,00	
				Profipress - T-kus 18x18x15					
30	K	Poi127		Profipress - T-kus 18x18x18	ks	2,000	1,00	2,00	
				Profipress - T-kus 18x18x18					
31	K	Poi128		Profipress - T-kus 22x18x18	ks	4,000	1,00	4,00	
				Profipress - T-kus 22x18x18					
32	K	Poi129		Profipress - T-kus 28x18x22	ks	2,000	1,00	2,00	
				Profipress - T-kus 28x18x22					
33	K	Poi151		Profipress - T-kus 28x18x28	ks	6,000	1,00	6,00	
				Profipress - T-kus 28x18x28					
34	K	Poi152		Profipress - T-kus 28x22x22	ks	2,000	1,00	2,00	
				Profipress - T-kus 28x22x22					
35	K	Poi153		Profipress - T-kus 28x22x28	ks	2,000	1,00	2,00	
				Profipress - T-kus 28x22x28					
36	K	Poi80		Profipress - T-kus 28x28x28	ks	4,000	1,00	4,00	
				Profipress - T-kus 28x28x28					
37	K	Poi130		Profipress redukční tvarovka 18x12	ks	8,000	1,00	8,00	
				Profipress redukční tvarovka 18x12					
38	K	Poi154		Profipress redukční tvarovka 28x18	ks	2,000	1,00	2,00	
				Profipress redukční tvarovka 28x18					
				Poznamení k položce: ZOL406					
39	K	Poi82		Tubolit DG hr. 13 mm; d = 15 mm	m	70,000	94,00	6 580,00	
				Tubolit DG hr. 13 mm; d = 15 mm					
40	K	Poi83		Tubolit DG hr. 13 mm; d = 18 mm	m	35,000	94,00	3 290,00	
				Tubolit DG hr. 13 mm; d = 18 mm					
41	K	Poi84		Tubolit DG hr. 20 mm; d = 22 mm	m	10,000	118,00	1 180,00	
				Tubolit DG hr. 20 mm; d = 22 mm					
42	K	Poi85		Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm	m	50,000	140,00	7 000,00	
				Tubolit DG hr. 20 mm; d = 28 mm					
				Poznamení k položce: ANAMATUT					
43	K	Poi131		STAD s výpořláním DN 10 3/8"	ks	4,000	2 458,00	9 832,00	
				STAD s výpořláním DN 10 3/8"					
44	K	Poi132		STAD s výpořláním DN 15 1/2"	ks	2,000	2 455,00	4 910,00	
				STAD s výpořláním DN 15 1/2"					
45	K	Poi101		Vakuumové pro dotlačovací systém EK s adaptéry AVK 01	ks	37,000	933,00	34 521,00	
				Vakuumové pro dotlačovací systém EK s adaptéry AVK 01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
46	K	Poi102	Termoizolační hlavice kapalinová T 5000, bílá	ks	37,000	265,00	9 805,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Termoizolační hlavice kapalinová T 5000, bílá												
P			Pomáha k poloze: OTOPNÁ TĚLA												
47	K	Poi133	RADIK 10 VKM8 600/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	3 684,00	3 684,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 10 VKM8 600/600 (White RAL 9016)												
48	K	Poi134	RADIK 10 VKM8 600/800 (White RAL 9016)	ks	1,000	3 945,00	3 945,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 10 VKM8 600/800 (White RAL 9016)												
49	K	Poi136	RADIK 11 VKM8 900/600 (White RAL 9016)	ks	2,000	5 095,00	10 190,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 11 VKM8 900/600 (White RAL 9016)												
50	K	Poi137	RADIK 11 VKM8 900/700 (White RAL 9016)	ks	11,000	5 383,00	59 213,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 11 VKM8 900/700 (White RAL 9016)												
51	K	Poi138	RADIK 21 VKM8 600/600 (White RAL 9016)	ks	2,000	5 038,00	10 076,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 21 VKM8 600/600 (White RAL 9016)												
52	K	Poi104	RADIK 21 VKM8 900/700 (White RAL 9016)	ks	2,000	6 560,00	13 120,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 21 VKM8 900/700 (White RAL 9016)												
53	K	Poi139	RADIK 22 VKM8 600/500 (White RAL 9016)	ks	1,000	5 131,00	5 131,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 22 VKM8 600/500 (White RAL 9016)												
54	K	Poi140	RADIK 22 VKM8 600/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	5 448,00	5 448,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 22 VKM8 600/600 (White RAL 9016)												
55	K	Poi141	RADIK 22 VKM8 900/500 (White RAL 9016)	ks	1,000	6 407,00	6 407,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 22 VKM8 900/500 (White RAL 9016)												
56	K	Poi142	RADIK 22 VKM8 900/700 (White RAL 9016)	ks	8,000	7 380,00	59 040,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 22 VKM8 900/700 (White RAL 9016)												
57	K	Poi143	RADIK 22 VKM8 900/800 (White RAL 9016)	ks	2,000	7 867,00	15 734,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 22 VKM8 900/800 (White RAL 9016)												
58	K	Poi108	RADIK 22 VKM8 900/900 (White RAL 9016)	ks	4,000	8 354,00	33 416,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 22 VKM8 900/900 (White RAL 9016)												
59	K	Poi144	RADIK 33 VKM8 900/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000	14 842,00	14 842,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			RADIK 33 VKM8 900/1400 (White RAL 9016)												
P			Pomáha k poloze: Rádiová sada												
60	K	Poi12	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhodnotení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.	hod	4,000	400,00	1 600,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhodnotení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.												
61	K	Poi155	Zařízení obsluhuje mimo jiné die návodů výrobci tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytváření a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaudení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaud.	hod	1,000	400,00	400,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Zařízení obsluhuje mimo jiné die návodů výrobci tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytváření a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaudení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaud. Zaudení musí být u každého rozvodu takové zařízení bílá, tak jaké bylo zadáno.												
62	K	Poi114	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách	hod	72,000	200,00	14 400,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách												
63	K	Poi115	Vypracování protokolů včetně vystavení protokolů	hod	8,000	400,00	3 200,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Vypracování protokolů včetně vystavení protokolů												
64	K	Poi156	Ostatní zúčtovatelské drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím částem a stavební části, drobný mat.	%	8,000	5 265,00	42 120,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Ostatní zúčtovatelské drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro fádní dokončení díla + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím částem a stavební částí, provádění funkčních zkoušek a montáže v rozsahu na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro fádní dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ošetř na náklady přizpůsobování, práce a koordinace ve stavební části a TZE stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodatekům vyúčtá pouze do objektivně doložené výše.												
65	K	Poi157	Ostatní zúčtovatelské stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím částem a stavební částí, provádění funkčních zkoušek a montáže v rozsahu	%	8,000	5 265,00	42 120,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Ostatní zúčtovatelské stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva - min. 4 % z ceny-Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím částem a stavební částí, provádění funkčních zkoušek a montáže v rozsahu na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro fádní dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ošetř na náklady přizpůsobování, práce a koordinace ve stavební části a TZE stávajícího stavu) - částka bude podrobně zúčtována a dodatekům vyúčtá pouze do objektivně doložené výše.												
66	K	Poi118	Zohlednit zejména fremní know-how dodavatele a potřeby pro fádní provedení díla na stavbě.-Bude provedeno před započatím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopravní zadávací dokumentace na provádění a dle nároku dokumentaci	ks	1,000	2 000,00	2 000,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Zohlednit zejména fremní know-how dodavatele a potřeby pro fádní provedení díla na stavbě.-Bude provedeno před započatím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopravní zadávací dokumentace na provádění a dle nároku dokumentaci												
67	K	Poi158	Vypracování realizací dokumentace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků	%	1,000	2 000,00	2 000,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Vypracování realizací dokumentace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků												
68	K	Poi159	Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni provádění dokumentace (testová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků)	%	1,000	2 000,00	2 000,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni provádění dokumentace (testová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků)												
69	K	Poi121	DVA Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků Mař, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a servis	ks	1,000	1 000,00	1 000,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			DVA Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků Mař, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a servis												
70	K	Poi122	Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění	ks	1,000	2 000,00	2 000,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění												
71	K	Poi123	Zavěšený úklid-Provedení kompletního úklidu po provádění vytápění na úrovni min. povodního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby	ks	1,000	2 000,00	2 000,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Zavěšený úklid-Provedení kompletního úklidu po provádění vytápění na úrovni min. povodního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby												
72	K	Poi124	Koordinální činnost	ks	1,000	1 000,00	1 000,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Koordinální činnost												
73	K	Poi160	Zařízení stavební-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.	%	1,000	5 000,00	5 000,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Zařízení stavební-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb.												
D			741				511 672,36								
74	K	Poi33	Dvousedvorná zásuvka	ks	5,000	180,00	900,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Dvousedvorná zásuvka												
75	K	Poi34	Klíčový vypínač	ks	1,000	212,00	212,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Klíčový vypínač												
76	K	Poi1	Sřídavý vypínač	ks	15,000	167,00	2 505,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Sřídavý vypínač												
77	K	Poi2	Sřídavý vypínač dvojí	ks	3,000	259,00	777,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Sřídavý vypínač dvojí												
78	K	Poi35	Serový přepínač sřídavý	ks	1,000	259,00	259,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Serový přepínač sřídavý												
79	K	Poi36	Serový vypínač	ks	2,000	219,00	438,00		základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
PP			Serový vypínač												
80	K	Poi6	Vypínač	ks	10,000	172,00	1 720,00		základní	</					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suf [t]	Suf Celkem [t]
VV			KUCHYŇKA			11,680									
VV			DENNÍ MÍSTNOST			34,280									
VV			34,28			34,280									
VV			SATNA			19,350									
VV			19,35			19,350									
VV			SATNA			11,450									
VV			11,45			11,450									
VV			SATNA			17,740									
VV			17,74			17,740									
VV			SATNA			11,530									
VV			11,53			11,530									
VV			SKLAD			23,720									
VV			23,72			23,720									
VV			SKLAD			11,530									
VV			11,53			11,530									
VV			KANCELÁŘ			17,660									
VV			17,66			17,660									
VV			KANCELÁŘ			31,360									
VV			31,36			31,360									
VV			SKLAD			19,420									
VV			19,42			19,420									
VV			UKLID			2,580									
VV			2,58			2,580									
VV			SPRCHA			7,680									
VV			7,68			7,680									
VV			SPRCHA			7,980									
VV			7,98			7,980									
VV			SKLAD			1,260									
VV			1,26			1,260									
VV			VÝTAH			7,020									
VV			7,02			7,020									
VV			SCHODIŠTĚ			22,660									
VV			22,66			22,660									
VV			Součet			341,490									
108	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nádr	m2		341,490	20,00	6 829,80	CS	ÚRS 2025 01					
PP			Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nádr												
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/763131714												
VV			CHODBA			17,600									
VV			17,6			17,600									
VV			CHODBA			16,990									
VV			16,99			16,990									
VV			CHODBA			14,920									
VV			14,92			14,920									
VV			WC			8,600									
VV			8,6			8,600									
VV			WC			6,760									
VV			6,76			6,760									
VV			SATNA			17,720									
VV			17,72			17,720									
VV			KUCHYŇKA			11,680									
VV			11,68			11,680									
VV			DENNÍ MÍSTNOST			34,280									
VV			34,28			34,280									
VV			SATNA			19,350									
VV			19,35			19,350									
VV			SATNA			11,450									
VV			11,45			11,450									
VV			SATNA			17,740									
VV			17,74			17,740									
VV			SATNA			11,530									
VV			11,53			11,530									
VV			SATNA			23,720									
VV			23,72			23,720									
VV			SKLAD			11,530									
VV			11,53			11,530									
VV			KANCELÁŘ			17,660									
VV			17,66			17,660									
VV			KANCELÁŘ			31,360									
VV			31,36			31,360									
VV			SKLAD			19,420									
VV			19,42			19,420									
VV			UKLID			2,580									
VV			2,58			2,580									
VV			SPRCHA			7,680									
VV			7,68			7,680									
VV			SPRCHA			7,980									
VV			7,98			7,980									
VV			SKLAD			1,260									
VV			1,26			1,260									
VV			VÝTAH			7,020									
VV			7,02			7,020									
VV			SCHODIŠTĚ			22,660									
VV			22,66			22,660									
VV			Součet			341,490									
108	K	763131761	Připlátek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2		341,490	15,00	5 122,35	CS	ÚRS 2025 01					
PP			Podhled ze sádkartonových desek Připlátek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m												
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/763131761												
VV			CHODBA			17,600									
VV			17,6			17,600									
VV			CHODBA			16,990									
VV			16,99			16,990									
VV			CHODBA			14,920									
VV			14,92			14,920									
VV			WC			8,600									
VV			8,6			8,600									
VV			WC			6,760									
VV			6,76			6,760									
VV			SATNA			17,720									
VV			17,72			17,720									
VV			KUCHYŇKA			11,680									
VV			11,68			11,680									
VV			DENNÍ MÍSTNOST			34,280									
VV			34,28			34,280									
VV			SATNA			19,350									
VV			19,35			19,350									
VV			SATNA			11,450									
VV			11,45			11,450									
VV			SATNA			17,740									
VV			17,74			17,740									
VV			SATNA			11,530									
VV			11,53			11,530									
VV			SATNA			23,720									
VV			23,72			23,720									
VV			SKLAD			11,530									
VV			11,53			11,530									
VV			KANCELÁŘ			17,660									
VV			17,66			17,660									
VV			KANCELÁŘ			31,360									
VV			31,36			31,360									
VV			SKLAD			19,420									
VV			19,42			19,420									
VV			UKLID			2,580									
VV			2,58			2,580									
VV			SPRCHA			7,680									
VV			7,68			7,680									
VV			SPRCHA			7,980									
VV			7,98			7,980									
VV			SKLAD			1,260									
VV			1,26			1,260									
VV			VÝTAH			7,020									
VV			7,02			7,020									
VV			SCHODIŠTĚ			22,660									
VV			22,66			22,660									
VV			Součet			341,490									
110	K	763131766	Připlátek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2		341,490	15,00	5 122,35	CS	ÚRS 2025 01					
PP			Podhled ze sádkartonových desek Připlátek k cenám za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m												
Online PSC			https://podminky.urs.cz/tem/C3_URS_2025_01/763131766												
VV			CHODBA			17,600									
VV			17,6			17,600									
VV			CHODBA			16,990									
VV			16,99			16,990									
VV			CHODBA			14,920									
VV			14,92			14,920									
VV			WC			8,600									
VV			8,6			8,600									
VV			WC			6,760									
VV			6,76												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
VV		22.3				22,300									
VV		WC				18,640									
VV		WC				15,200									
VV		ŠATNA				17,600									
VV		KUCHYŇKA				15,000									
VV		DENNÍ MÍSTNOST				27,000									
VV		ŠATNA				18,100									
VV		ŠATNA				14,800									
VV		ŠATNA				17,400									
VV		ŠATNA				15,000									
VV		ŠATNA				19,600									
VV		SKLAD				15,000									
VV		KANCELÁŘ				17,200									
VV		KANCELÁŘ				23,300									
VV		SKLAD				18,000									
VV		ÚKLID				7,100									
VV		SPRCHA				14,100									
VV		SPRCHA				17,400									
VV		SKLAD				4,600									
VV		VÝTAH				10,730									
VV		SOCHODIŠTĚ				20,500									
VV		Součet				384,470									
114	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,892	1 000,00	4 892,00	CŠ ÚRS 2025 01							
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek adinkartových, adinkartových, cementobálených nebo cementových stavební z hmotnost přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizací) v objektech výšky přes 6 do 12 m												
Online PSC			http://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_01/998763332												
115	K	998763339	Připletek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvláštní přesun ZKD 50 m	t	4,892	1 000,00	4 892,00	CŠ ÚRS 2025 01							
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek adinkartových, adinkartových, cementobálených nebo cementových stavební z hmotnost přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m Připletek k cenám za ruční zvláštní přesun přes výhledovou vodorovnou dopravu vzdálenost za každých dalších začalých 50 m												
Online PSC			http://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_01/998763339												
D	767		Konstrukce zámečnické				85 372,50								
116	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	341,490	250,00	85 372,50	CŠ ÚRS 2025 01							
PP			Demontáž podhledu kazet												
Online PSC			http://podniky.urs.cz/firmy/CS_URS_2025_01/767581801												
VV		CHODBA				17,600									
VV		CHODBA				16,990									
VV		CHODBA				14,920									
VV		WC				8,600									
VV		WC				6,760									
VV		ŠATNA				17,720									
VV		KUCHYŇKA				11,680									
VV		DENNÍ MÍSTNOST				34,280									
VV		ŠATNA				19,350									
VV		ŠATNA				11,450									
VV		ŠATNA				17,740									
VV		ŠATNA				11,530									
VV		ŠATNA				23,720									
VV		SKLAD				11,530									
VV		KANCELÁŘ				17,660									
VV		KANCELÁŘ				31,360									
VV		SKLAD				19,420									
VV		ÚKLID				2,580									
VV		SPRCHA				7,680									
VV		SPRCHA				7,980									
VV		SKLAD				1,260									
VV		VÝTAH				7,020									
VV		SOCHODIŠTĚ				22,660									
VV		Součet				341,490									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt:
004 - VRN
KSO:
Místo: 801 19 73
Klatovy
Zadavatel:
ZZSPK, Klatovská 2960/200i, 301 00 Pízeň
Účastník:
Vypln údaj
Projektant:
Zpracovatel:
Ing. Jiří Červený
Poznámka:



CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025
IC:
DIČ: 45333009
CZ45333009
IC:
DIČ: Vypln údaj
Vypln údaj
IC:
DIČ:
IC:
DIČ: 64185354

Cena bez DPH			49 000,00
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	49 000,00	21,00%	10 290,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			59 290,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt: 004 - VRN



Místo: Klatov
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/200I, 301 00 Pízeň
Účastník: Vypln údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	49 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	49 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Středisko Zdravotnické záchranné služby v Klatovech - výměna rozvodů ÚT + EI
Objekt: 004 - VRN



Místo: Klatov
Zadavatel: ZZSPK, Klatovská 2960/2001, 301 00 Pízeň
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Jiří Červený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							49 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							49 000,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							15 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS URS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C5_URS_2025_01/013254000								
D VRN3 Zařízení staveniště							8 000,00	
2	K	032002000	Vybavení staveniště	kompl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS URS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C5_URS_2025_01/032002000								
D VRN4 Inženýrská činnost							21 000,00	
3	K	041414000	Plán BOZP	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C5_URS_2025_01/041414000								
4	K	041424000	Koordinátor BOZP	kompl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS URS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C5_URS_2025_01/041424000								
5	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kompl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS URS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C5_URS_2025_01/045002000								
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
6	K	071103000	Provoz investora	kompl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS URS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/formy/C5_URS_2025_01/071103000								

DPH	J. Nh [t]	Nh celkem [t]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. surf [t]	Surf Celkem [t]
		0,00000		0,00000		0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastníka" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Název rekonstrukce	String	120
Místo	N	Místo rekonstrukce	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou rekonstrukci	Double	

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady

eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 3 - cenový rozpad

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena z oceněného soupisu prací	4 840 419,00 Kč	1 016 487,99 Kč	5 856 906,99 Kč
Výtah	-		
Konstrukce a výroba nového výtahu	1 258 810,00 Kč	264 350,10 Kč	1 523 160,10 Kč
Demontáž původního výtahu	35 000 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
Ekologická likvidace odpadu	29 000 Kč	6 090,00 Kč	35 090,00 Kč
Montáž nového výtahu	80 000 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč
Stavební o ostatní práce, uvedené ve specifikaci výtahu	65 000 Kč	13 650,00 Kč	78 650,00 Kč
Celkem	6 308 229,00 Kč	1 324 728,09 Kč	7 632 957,09 Kč