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Moravskoslezského kraje

Karvina, prispévkova organizace
KARVINA tf. Osvobozeni 1111/60, 735 06 Karvina — Nové Mésto hd

S§T S STREDNI SKOLA TECHNIKY A SLUZEB pf.»spéukouaorgamzace%‘
d

Cislo smlouvy objednatele: 02/06/2025

Cislo smlouvy zhotovitele:

1.

SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina, prispévkova organizace

se sidlem: tf. Osvobozeni 1111/60, 735 06 Karvina-Nové Mésto
zastoupena: Mgr. Yvettou Katuzovou, reditelkou Skoly

ICO: 13644254

DIC: CZ13644254

, ., L T T L
bankovni spojent: x_v?:l_:-ci".--- Lo ot et

Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech reallzace stavby'

Mgr. Yvetta Katuzova, tel.: @5 s
Osoba opravnéna jednat ve vécech ekonomlckych

Ing. Sarka Burkuova, tel.: fEsiisanmangy
Osoba opravnéni jednat ve vécech provoznich:

Ivo Durcak, tel.: Gt o

(dale jen ,objednatel")

FMIB, s.r.o.

se sidlem: Moravska 758/95, 700 30 Ostrava — Jih
zastoupena: Ing. Jifim Hlouskem, jednatelem

ICO: 259 08 898

DIC: CZ25008898 s

bankovni spojeni: 'f“g._"?j", 3,'.%: g :;E?r e

&islo G¢tu: ke modiaiy

Zapsana v obchodnim rejstFl’ku vedenem Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C 27033

Osoba opravnéna jednat ve vécech technick{/ch a realizace stavby:
Lubos Krhut, vedouci realizace zakazek, tel.: & iafain aii £ aniuadng
(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,ob¢ansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajt oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran v€etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpdsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

III.
Predmét smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlj naklad a nebezpeci stavbu
~Rekonstrukce elektroinstalace budov skoly — Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina"
(dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

« projektové dokumentace stavby zpracované 03/2022 spolecnosti ELEKTRO-PROJEKCE
s.r.o0., se sidlem 1. maje 670/128, Vitkovice, 703 00 Ostrava, ICO: 27788695,

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
JSoupis pracl'),

o predpist upravujicich provadéni stavebnich dél, zejména dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
a od okamziku nabyti Ucinnosti zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisl, dle tohoto zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zakon ¢. 283/2021
Sb. se dale jednotné oznacuji jen jako ,stavebni zakon") a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v jednom vyhotoveni
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli dodany také
v elektronické podobé na prenosném datovém nosici, jehoz typ si smluvni strany
dohodnou pred predanim dila (naptf. CD, USB flash disk), a to ve formatu pro texty
* doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xIs/xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pripadné vicetisky budou Gctovany
zvlast,

b) vybudovani a zajisténi zarizeni staveniSté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle stavebniho zakona,

c) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

d) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsSich
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predpisti (dale jen ,zdkon o odpadech"); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

e) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod( a predpisl v ceském jazyce (vSechny doklady v
1 vyhotoveni) véetné zaskoleni obsluhy,

f) predani vSech doklad@ a nalezitosti umoziujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapodit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

g) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

h) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

i) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v istoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

j) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

k) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

) pofizovani fotodokumentace o prdbéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy v elektronické podobé na dohodnutém
nosici,

m) hlaSeni archeologickych nalezl v souladu se zdkonem ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a poZadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotenych organll a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani vesSkerych povoleni,
prekopt, zabord, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho Fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuiji.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pri dodrzeni podminek stanovenych prisluSnymi ustanovenimi zakona
. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen
~Z2ZVZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.
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Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 70 dnd od predani stavenisté zhotoviteli a nejpozdéji
posledni den doby pInéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je provedeno, je-li
dokonceno (tj. objednateli je predvedena zpdsobilost dila slouZit svému Gcelu) a predano
objednateli. Objednatel predpoklada, Ze dilo bude realizovano pres letni prazdniny, tak aby
nebyl narusen provoz skoly.

2. Mistem plnéni je Stredni Skola techniky a sluzeb Karvind, prispévkova organizace, na adrese
Tr. Osvobozeni 61/1111, Karvind — Nové Mésto, 735 06, a to v rozsahu 6 objektd

3. Vsouladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje pravo po dobu trvani prekazky
prerusit pInéni predmétu této smlouvy a zastavit béh doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku
smlouvy, a to v tomto pripadé:

a) omezeni postupu praci vlivem neptiznivych klimatickych podminek, tj. v pripadé, ze
nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisti
nebo technickych/technologickych norem.

V tomto pripadé bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni béhu doby pInéni dle
odst. 1 tohoto clanku smlouvy. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude
posuzovano ve vztahu kmoznosti provadéni dila dlepredepsanych technologickych
postupl. Doba, na kterou se béh doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude
zahdjena zapisem do stavebniho deniku a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému
zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi
byt odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle
¢l. T odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby plnéni sjednané vyse uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé. Prerusenim praci z dlivodl stavéni doby plnéni vSak
neni dotCena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo
proti poskozeni.

4. V pripadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba
(napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z déivodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na dobu plnéni dila
uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 7 424 761,00 K¢
DPH 21 % 1 559 199,81 K¢
Cena vcetné DPH 8 983 961,00 K¢

Souhrnny rozpocet je prilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatkl a ndjma
za doCasné zabory sousednich pozemk( a jiné naklady nezbytné pro radné a uplné
provedeni dila.
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3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvysSe pripustnou a Ize ji
zménit pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecteny vevySi soucCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil

formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pfiCemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vymeéry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZzeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouZitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktualni cenové Urovni.

Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individuaini kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovéfit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZAMENY POLOZEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

c) v pripadé, Ze nové polozky soupisu praci predstavuji srovnatelny druh materialu

nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam, cena materiadlu nebo praci podle
novych polozek soupisu praci je ve vztahu k nahrazovanym polozkam stejna nebo
nizSi a zaroven material nebo prace podle novych polozek jsou ve vztahu k
nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssSi. Zhotovitel se zavazuje
vyhotovit o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové polozky soupisu praci
s vymezenim polozek v plvodnim soupisu, které jsou takto nahrazovany, spolu s
podrobnym a srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci
stejné nebo vyssi kvality,

ZMENY VYSE DPH

d) v pripadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH

povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény
ceny dila v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i zaména
polozek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.
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5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisli bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darfovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Rekonstrukce elektroinstalace budov
skoly — Stredni skola techniky a sluzeb, Karvind";

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) IhGtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila presahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) prilohou konec¢né faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima. Soucasti konecné faktury bude
rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera
bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skute¢né provedeného pinéni za kalendarni mésic. Dil¢i pInéni odsouhlasené za
objednatele podpisem osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika v soupisu skute¢né
provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel
(platce DPH) vystavi na mésicni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol — oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. V pripadé dodatecnych
praci fakturovanych na zakladé dodatkl uzavienych k této smlouvé (viceprace) bude
soupis téchto praci tvofit samostatnou prilohu faktury.

4. Faktury (samostatna zdanitelna pInéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dlecl.V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vySe 90% zesmluvni ceny dila véetné DPH anazbyvaijici ¢ast ceny dila (tj. nad 90 %
smluvni ceny dila véetné DPH) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést vtéchto fakturach vysi
pozastavky. Pokud jiz budou vdobé vystavovani faktury spinény podminky pro uvolnéni
pozastavek uvedené v odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy, neni jiz nutné pozastavku na fakture
uvadét.

5. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény nazakladé
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jeho pisemné Zzadosti, ato do30 dnl oddoruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢l. IV odst. 1
této smlouvy), budou odstranény vSechny vady anedodélky, snimiz bylo dilo prevzato,
azaroven bude mozno vsouladu se stavebnim zakonem zapodit strvalym uzivanim stavby
(tji.bude vydan kolaudacni souhlas prostavbu nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
nazakladé oznameni stavebnimu Uradu se zapocetim uzivani dle predmétného zakona).

6. Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na sekretariaté
prispévkové organizace oproti podpisu potvrzujici prevzeti, dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb nebo prostfednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim IhGty splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vylictovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci ddvod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ihlita splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnd po
obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezddvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
v insolvencnim fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené Ci stanovené spravcem dané zhotoviteli
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
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schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho
provadécich predpis(.

Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotrebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v 1. jakosti.

. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pri predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté na zakladé pisemné vyzvy zaslané
objednatelem, a to ve Ih(té, kterou objednatel ve vyzvé stanovi. V pfipadé nevhodnosti
terminu pro prevzeti stavenisté zhotovitelem z nepredpokladanych pficin (zejména skryté
prekazky na strané objednatele nebo klimatické podminky) bude jednano o moznosti
zmeény tohoto terminu.

Dohoda o zméné terminu predani a prevzeti stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve
stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smluvnich stran v ramci prfipravy
realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele
tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této
smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vytycovacich prvk( bude provedeno pfi pfedani stavenisté objednatelem.

. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pti provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 7 dnl od provedeni dila.
Pri nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpeCny pfistup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisd, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svlij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
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uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadt.

IX.
Provadeéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisdm CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisiim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo urceno a zhotoveno,

b) dodrZovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnli od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisd tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) v dostate¢ném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani”
dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrll  pouZivanych  vyrobkd
a materialll, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl a jejich odsouhlaseni osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika neni
zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk{ do stavby;

g) instalovat pouze elektrické pistroje, jez jsou schvaleny pro instalace v Ceské republice
a jsou soucasné oznaceny znakem shody.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skutecnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutec¢nost nastane nebo zhotovitel
zZjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: 5k Rt el S Zhotovitel je povinen informovat

objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadrfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel jako odborné zpisobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V¢. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavki stavebniho zakona a souvisejicich
predpisti nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych
vad a nedostatkd predané dokumentace vcetné navrhd na jejich odstranéni a s dopadem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnik(
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklad
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v préibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poSkozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim pInéni Casti dila timto poddodavatelem a predat
objednateli originaly prohlaseni poddodavatell o soucinnosti s koordinatorem BOZP, jehoz
vzor je prilohou €. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se povazuje za
spinénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlvodd, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude dolozena doklady
potfebnymi k prokazani poZadované kvalifikace a v pfipadé, Ze odbornd osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také originaly prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoZ vzor je prilohou €. 2 této smlouvy. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnl od doruceni Zadosti a vSech
potfebnych dokladl za podminky, Ze nova odbornda osoba bude spliiovat potfebnou
kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla
po této osobé pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavk{ na vystavbu a jinych
technickych predpisl, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfiuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl predem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel je povinen do7 dnd odnabyti uUcinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré Udaje, které jsou predmétem oznameni
o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Prilohy €. 4 k nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich  minimalnich  pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich".

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
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s projektantem a osobou vykonavaijici Cinnost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
c¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prace zpUsobujici hluk nebo prach budou realizovany pouze po predchozim
oznameni objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordindtora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a stavenisté.

19.Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykonavaijici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpis(,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

21.0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordindtora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole
hospodareni s odpady arovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a k dalSim Ukontm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnli budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

23. Zhotovitel pisemné vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika nejméné
3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dAvodid nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
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dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

24. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.

25.V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjsich predpisti, (dale jen ,zakon Cc. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
~BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Gcasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyn{ koordinatora BOZP na stavenisti.

26. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnli pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnancd poddodavatell zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipad€, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napt. uhrazenim
sankci ulozenych prislusnymi spravnimi Grfady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsSich predpisl a predpisu tuto vyhlasku nahrazuijici.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Prejimaci Fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnli po obdrzeni pisemné

vyzvy zhotovitele k prevzeti dokonceného dila. Pisemna vyzva bude zaslana zhotovitelem
také osobé vykonavaijici technicky dozor stavebnika a autorskému dozoru projektanta.

2. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnl od doruceni vyzvy
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zhotovitele v pripadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélkli branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z divodu
vad nebo nedodélkl branicich jeho Fadnému uzivani) se nepocita do doby plnéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cdislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) datum zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace od zhotovitele,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkli, s nimiz bylo dilo pfevzato, vcetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

I) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpisd
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisi, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodg,
zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

Smluvni strany timto vyluCuji aplikaci § 2605 odst. 2 obcanského zakoniku na svij pravni
vztah zalozeny touto smlouvou.

XII.
Prava z vadného plInéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZzadavklim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.
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. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemiZe objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstranovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to véetné vSech potfebnych nahradnich
dild a dalSiho materialu.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: AT e nebo

b) adresu: www.fmib.cz — portal HELPDESK, nebo

¢) do datové schranky: 8456ry7

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je objednatel
opravneén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnll ode dne doruceni oznameni o vadeé, v pripadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vade, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Gdrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
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. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk{ zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmeétu pinéni s limitem min. 50 mil. KE. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku a zdravi tretich osob.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v priibéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na pozadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkl nebo certifikaty pfislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolutiCasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani

.V pripadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h(té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve |hité dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotCenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

.V pfipadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zadkona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfipraci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisQ) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve |h{té dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pfipadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v priibéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1 pism.
f), 8 nebo 9 nebo 26 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
15.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1 pism. g) této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad.

V pripadé, zZe se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpFistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni
finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektdim a organtim vzhledem k situaci
na Ukrajiné, Nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujicich opatfenich
vzhledem k cinnostem narusujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich
opatfenich vici prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou
uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle priloh €. 1 téchto nafizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.
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XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruélenl' druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepredani dokladll na poZadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této smlouvy,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, priCemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 9 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

4. QOdstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnil".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Uc¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpistl (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je uzavrena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.
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4. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Zze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldim nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajd dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajl jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele: https://sstas-karvina.cz/.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Pfiloha €. 2: Vzor prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

\Y Karvm_e gjr_\_e dIe data el. podpisu V Ostravé dne dle data el. podpisu
.F.\h‘-\.ls:?' I-n"-

e ;_5 Cer

LA

f“ﬁ'ﬁ*

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Yvetta Katuzova, reditelka Ing. Jifi Hlousek, jednatel
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Stavba:
Objekt:
Misto:

Zadavatel:
Uchazeé¢:
Zhotovitel:
Datum:

KRYCI LIST SOUPISU

Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace SSTaS Karvina - REVIZE 03/2023
B-G - budovy BCDE
Tf. Osvobozeni 61/1111, Karvina — Nové Mésto, 735 06

Stredni Skola techniky a sluzeb Karvina, prispévkova organizace, Ti. Osvobozeni 61/1111, Karvina — Nové Mésto, 735 06
FMIB, s.r.o., Moravska 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabulvka

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

03/2023

Cena celkem bez DPH

6 142 217 Ké




Stavba:

REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace S§TaS Karvina - REVIZE 03/2023

Objekt: B-G - budovy BCDE
Misto: Tr. Osvobozeni 61/1111, Karvina — Nové Mésto, 735 06
Zadavatel: Stredni Skola techniky a sluzeb Karvina, pfispévkova organizace, Tf. Osvobozeni 61/1111, Karvina — Nové Mésto, 735 06
Uchazeé: FMIB, s.r.o., Moravska 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabuvka
Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Datum: 03/2023
Poznamka:
Oddil A: V cené dodavky svitidla je zahrnuto svitidlo véetné kompletni vyzbroje, svételnych zdroju, startérd, prediadnikl a pod. V cené svitidel je zahrnuta
dodavka, vybaleni, montaz a veskery podruzny,konstrukéni material (zavésy,lanka,luchyty,apod.) Souéasti dodavky bude i polatek za likvidaci zdroji +
poplatek za likvidaci elektroodpadu. Polozky obsahuji pomocné zednické prace a kompletaéni innost.
Oddil B: MontaZ elektrickych spinacich pfistroji musi byt provedena dle CSN . V8echny instalaéni pfistroje jsou uréeny k montazi do stén a pricek. Veskeré
instalované elektrické pfistroje musi byt schvaleny pro instalace v CR a oznageny znakem shody. Pohybova gidla budou dodéna jako vhodna ke spinani
LED svitidel (pouze v pfipadé, Ze ¢idla spinaji napfimo LED svitidla). Instalace vypina&l jednopolovych, sériovych, stfidavych, kfizovych vypinacl a
tlacitek nasténnych, kryti IPXX (dle protokolu o uréeni prostfedi), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstin urci investor z nabidky dodavatele pfed zahajenim
montaZe.Cena obsahuje dodavku a transport materialu, kompletni montaz vypinace véetné zapojeni a ukonéeni vodicu.
Oddil C: Instalace niZe uvedeného instalaéniho materialu, jako jsou krabice odbo¢né, protahovaci a instalacni, kabelové Zlaby, kabelové kanaly, trubky, svorky
atd. obsahuje dodavku, vybaleni, montaz a ve$kery podruzny,konstrukéni material (zavésy,uchyty, uhelniky,apod.). V cené je zahrnuta kompletaéni
¢innost a podruzné zednické prace.
Oddil D: Montaz kabeld musi byt provedena dle CSN. Kabely budou uloZeny pod omitkou, v konstrukci pFigek , v SDK st&nach v chraniékach, pevné na
prichytkach a volné v rostech v podhledu , pokud neni v textu uvedeno jinak. V cené montaze kabell je zahrnut i podruzny materidl, spojky, pomocné
stavebni prace a ukonceni kabell v rozvadécich a na svorkach pfistrojli, kompletaéni ¢innost, véetné soucinnosti s ostatnimi profesemi. Kabelaz CYKY,
1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouzi pro standardni rozvody. Kabelaz HO7V ZZ slouZi pro pfizemnéni a ochranné pospojovani. Kabelazi CSKH-J se
mysli kabely s klasifikaci B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkéni schopnosti kabelového systému pro pozarni systémy. Kabelazi CXKH-J se mysli
kabely s klasifikaci (B2ca s1 d0).
Oddil E: Montaz elektrickych rozvadé&u dle CSN. Kompletni dodavkou rozvadése se mysli vyzbroj dle pfislusného popisu, véetné sbéren, pomocnych obvod,
vnitfniho zapojeni, $titk( a napist, dovoz na stavbu a usazeni. Rozvadéc vyroben v kryti uvedeném prisluSném popise. Stavebni pfiprava — otvor pro
rozvadéc, prurazy stropem a zazdéni rozvadéce je soucasti ceny. Odstin a barvu povrchu rozvadéce uréi investor z nabidky dodavatele.
Kod oddilu Popis Cena celkem
A Svitidla 1960 182 K&
B Pristroje 260 349 K¢
C Instalaéni material 465 227 K¢
D Kabelaz 850 795 K¢
E Rozvadéce 1210 829 K¢
F Ostatni 1394 835 K¢

Naklady soupisu celkem

6 142 217 K&




REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba: Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace S$TaS Karvina - REVIZE 03/2023
Objekt: B-G - budovy GH
Misto: Tr. Osvobozeni 61/1111, Karvina — Nové Mésto, 735 06
Zadavatel: Stredni Skola techniky a sluzeb Karvina, pfispévkova organizace, Tf. Osvobozeni 61/1111, Karvina — Nové Mésto, 735 06
Uchazeé: FMIB, s.r.io., Moravska 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabuvka
Zhotovitel: ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Datum: 03/2023
Poznamka:
Oddil A: V cené dodavky svitidla je zahrnuto svitidlo véetné kompletni vyzbroje, svételnych zdroju, startérd, prediadnikl a pod. V cené svitidel je zahrnuta
dodavka, vybaleni, montaz a veskery podruzny,konstrukéni material (zavésy,lanka,luchyty,apod.) Souéasti dodavky bude i polatek za likvidaci zdroji +
poplatek za likvidaci elektroodpadu. Polozky obsahuji pomocné zednické prace a kompletaéni innost.
Oddil B: MontaZ elektrickych spinacich pfistroji musi byt provedena dle CSN . V8echny instalaéni pfistroje jsou uréeny k montazi do stén a pricek. Veskeré
instalované elektrické pfistroje musi byt schvaleny pro instalace v CR a oznageny znakem shody. Pohybova gidla budou dodéna jako vhodna ke spinani
LED svitidel (pouze v pfipadé, Ze ¢idla spinaji napfimo LED svitidla). Instalace vypina&l jednopolovych, sériovych, stfidavych, kfizovych vypinacl a
tlacitek nasténnych, kryti IPXX (dle protokolu o uréeni prostfedi), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstin urci investor z nabidky dodavatele pfed zahajenim
montaZe.Cena obsahuje dodavku a transport materialu, kompletni montaz vypinace véetné zapojeni a ukonéeni vodicu.
Oddil C: Instalace niZe uvedeného instalaéniho materialu, jako jsou krabice odbo¢né, protahovaci a instalacni, kabelové Zlaby, kabelové kanaly, trubky, svorky
atd. obsahuje dodavku, vybaleni, montaz a ve$kery podruzny,konstrukéni material (zavésy,uchyty, uhelniky,apod.). V cené je zahrnuta kompletaéni
¢innost a podruzné zednické prace.
Oddil D: Montaz kabeld musi byt provedena dle CSN. Kabely budou uloZeny pod omitkou, v konstrukci pFigek , v SDK st&nach v chraniékach, pevné na
prichytkach a volné v rostech v podhledu , pokud neni v textu uvedeno jinak. V cené montaze kabell je zahrnut i podruzny materidl, spojky, pomocné
stavebni prace a ukonceni kabell v rozvadécich a na svorkach pfistrojli, kompletaéni ¢innost, véetné soucinnosti s ostatnimi profesemi. Kabelaz CYKY,
1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouzi pro standardni rozvody. Kabelaz HO7V ZZ slouZi pro pfizemnéni a ochranné pospojovani. Kabelazi CSKH-J se
mysli kabely s klasifikaci B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkéni schopnosti kabelového systému pro pozarni systémy. Kabelazi CXKH-J se mysli
kabely s klasifikaci (B2ca s1 d0).
Oddil E: Montaz elektrickych rozvadé&u dle CSN. Kompletni dodavkou rozvadése se mysli vyzbroj dle pfislusného popisu, véetné sbéren, pomocnych obvod,
vnitfniho zapojeni, $titk( a napist, dovoz na stavbu a usazeni. Rozvadéc vyroben v kryti uvedeném prisluSném popise. Stavebni pfiprava — otvor pro
rozvadéc, prurazy stropem a zazdéni rozvadéce je soucasti ceny. Odstin a barvu povrchu rozvadéce uréi investor z nabidky dodavatele.
Kod oddilu Popis Cena celkem
A Svitidla 449 082 K&
B Pristroje 34 374 K¢
C Instalaéni material 99 176 K¢
D Kabelaz 139 631 K&
E Rozvadéce 174 225 K&
F Ostatni 386 055 K¢

Naklady soupisu celkem

1282 544 Ké




Stavba:
Objekt:
Misto:

Zadavatel:
Uchazeé¢:
Zhotovitel:
Datum:

KRYCI LIST SOUPISU

Rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace SSTaS Karvina - REVIZE 03/2023
B-G - budovy GH
Tf. Osvobozeni 61/1111, Karvina — Nové Mésto, 735 06

Stredni Skola techniky a sluzeb Karvina, prispévkova organizace, Ti. Osvobozeni 61/1111, Karvina — Nové Mésto, 735 06
FMIB, s.r.io., Moravska 758/95, 700 30 Ostrava - Hrabuivka

ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.

03/2023

Cena celkem bez DPH

1 282 544 Ké




Priloha €. 2 -Vzor prohlaseni poddodavatelii o soucinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti

Prohlaseni zhotovitele o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti

V souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri C¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsSich predpisti
se zhotovitel FMIB, s.r.0., Moravska 758/95, 700 30 Ostrava — Jih, zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator
BOZP") pti realizaci stavby , Rekonstrukce elektroinstalace budov skoly — Stredni skola
techniky a sluZzeb, Karvind", jejimz objednatelem je prispévkova organizace Stredni Skola
techniky a sluzeb, Karving, prispévkova organizace.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze pisemné zavaze k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny
své poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit vesSkeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zakon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,,BOZP"), povinnost zUcastfiovat se zpracovani planu BOZP a vsech jeho
aktualizaci, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynl koordinatora
BOZP na stavenisti.

V Ostraveé dne

za zhotovitele:
Ing. Jifi Hlousek, jednatel
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