SMLOUVA O DILO - NAVRH

Smluvni strany SAGAPO, piispévkova organizace
Doslo: Cas:
1. Nazev prispévkové organizace Sagapo, p. o. = 23 -06- 1075 “
se sidlem: Uhiirska 2069/2 Bruntal, PSC 792 01 T P
zastoupena: Feditelem-Mgr. Petrem Koneénym ne Bh tet oFloh:
160: 00846350 i ’*‘_‘;/ 00663/708 e
DIC: CZ00846350 (nejsme platci) nak / antscnl i
bankovni spojeni: ||l

Cislo Gctu:
!
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: Lubomir Foltin

tel.: I

(dale jen ,objednatel")

2. Jifi Pavlica :
se sidlem: Moravsky Kocov 188, 792 01 Moravskoslezsky Kocov
zastoupena: Jifi Pavlica
1C0: 69583013
DIC: CZ7007284878

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Jifi Pavlica, tel.:

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona C. 89/2012 Sb., obcansky zékonik,
ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,obCansky zikonik“); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zékoniku.

2. Smiuvni strany prohlasuji, Zze Gdaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajd ozndmi bez prodleni pisemné druhé smiuvni strané. Pfi zméné identifikacnich Udajtl
smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni (cet uvedeny v cl. I odst.2 této smlouvy je
bankovnim Uctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény (cet™).
V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému G¢tu,
a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Uéet musi byt
zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni ﬁ)odle této
smlouvy.
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. Zhotovitel potvrzuje, Zze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Zze jsou mu

znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

. Smiuvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym

a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledkd.

. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny

v§ 2 odst. 1 pism. ¢) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich
predpisti (¢len viady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil pFedstavujn’cn’ alesponi 25% Ucast
spolecnika v obchodni spoleCnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud ]e uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

II1.
Predmét smiouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svdj naklad a nebezpeli stavbu

Zahrada DOZP Sagapo Horni BeneSov (dale jen ,stavba“) v rozsahu die: ;

Pddorysného planu zpracovaného objednatelem-mlatovy chodnik s mlatovymi
stanovisti pro vysuté zahony.

» ocenéného souplsu praC| dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotowtele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouw (dale jen
~Soupis praci™), \

« predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél zejména dle zakona ¢. 183)2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebnl' zakon), ve znéni pozdéjSich
predplsu a od okamziku nabyti (¢innosti zakona C. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdéjSich predpisl, dle tohoto zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zékon ¢&.
283/2021 Sb. se déle jednotné oznaduji jen jako ,stavebni zakon") a ustanoveni této
smlouvy

(dale jen ,dilo").

. Soucasti dila je také: ‘

a) zabezpeleni souhlasu (rozhodnuti) ke zvldtnimu uzivani vefejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpist, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s poZadavky projektové dokumentace. Neprodiené po vydéni souhlasu (rozhodnutl),
predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), véetné pfipadnych priloh (podmlnek)
objednateli,

1
b) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni véetné prOJednanl
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

c) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlibéhu provadéni stavebnlch praC|
dle dokumentace dopravniho znaceni, véetné uvedeni do pdvodniho stavu a vracen(
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potrebné, ‘

d) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu spotrebam|
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZadavky objednatele
a s platnymi pravnimi pfedpisy, vietné pfipadného zajisténi ohlaseni dle
stavebniho zdkona,

e) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

f) zajiSténi vytyeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle ipodminek
jejich spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pfed zahajenim praci
na stavenisti véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skutecného stavu do pfislusné
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dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym %prévcﬂm,
bude-li k provedeni dila potfebné,

g) pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skiadku nebo jiny zplsob Jeho pdstranenl
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich
predpisl (dale Jen »Zakon o odpadech™); ozpusobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny prisluSnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

h) predani vSech dokladli a naleZitosti umoziiujicich zahdjeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu se zapocetgm uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

i) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadne skody
na sousednich pozemcich,

j) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavuy, ,

k) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

I) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych dopliiujicich priizkumd
souvisejicich s provedenim dila, (

m) zajisténi zpracovam vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro: provedenl
dila (jako je napt. vyrobni a realizani dodavatelska dokumentace),

n) ponzovanl fotodokumentace o priibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednatell
pfi pfedani a prevzet| plnéni predmétu smlouvy v elektronické podobe na
dohodnutém nosici,

0) zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatrenlml
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotcenych stavbou),
p) vybaveni stavby podle pozarni zpravy,

‘q) zajisténi bezpecnych prechodll a prejezdl pres vykopy pro zabezpecenl pristupu
a prijezdu k objektlim,

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:
a) pinit podminky pfislusnych stavebnich povoleni &i jinych rozhodnuti nebo opatfeni

stavebnich Gfadl a pozadavky dotéenych organd a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organll a organizaci souvisejici s realizaci stavby

4. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravn|m| predplsy platnymi
Y Ceske republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsectpny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje priibézné provadét veskeré potfebné zkousky, merem a atesty
k prokéazani kvalitativnich parametrd pfedmétu dila.

6. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a ukony souvisejl'cf S proveqenl'm dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veskerych
‘povoleni, prekopfi, zabord, souhlasl, oznameni apod.

7. ObJednatel se zavazuje dokonCené dilo bez vad a nedodélkll branicich jeho radnému
uZivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dIe cl. V této
smlouvy.

8. Pripadné viceprace ¢ ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pl'semny'/mi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrZzeni podminek stanovenych pfislusnymi ustanovenimi zakona

|
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¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

“ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

1v.
Doba a misto pinéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 30.06.2025 od predani stavenisté zhotov1teI|
a nejpozdéji posledni den doby plnéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zplsobilost dila slouZit svému
ucelu) a predano objednateli. !

Mistem pinéni je zahrada DOZP Sagapo, Svobody 592, 593, 793 12 Horni BeneSov.
V pfipadé omezeni postypu praci vliivem nepfiznivych klimatickych podminek, 4.
v pfipadé, ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich
dle harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpist
nebo technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti
stavéni béhu doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh

doby pInéni dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do
'stavebniho deniku a ukondena wvyzvou objednatele k op&tovnému zahajeni praci,

uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zdpisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle cl. I
odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby pInéni sjednané vyse uvedenym zplisobem neni nutno
upravit dodatkem ke smlouvé. Preruenim praci z diivod@ stavéni doby plnéni vSak neni
dot¢ena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracovane dilo proti
poskozeni.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ini:

Cena bez DPH 220 000 Kc
DPH 21 % 46 200 Kc

:Cena vcCetné DPH 266 200 K¢

Souhrnny rozpocet je prilohou C. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni stavenisté v¢. pfipadnych poplatkd
a ndjmQ za doasné zabory sousednich pozemkd a jiné nadklady nezbytné pro radné
a Uplné provedeni dila.

Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pripadé:
MENEPRACI
a) nebude-li nékterd Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladi na provedeni téch casti
dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odeCteny ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a  nakladd
neprovedenych dle soupisu praci, j

VICEPRACI
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b) pfitenim veskerych naklad na provedeni téch cCasti dila, které objednatel nafidil
formou dodateCnych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu pracf Cena za v[cepréce bude stanovena
souctem nakladd ]ednotlwych polozek vicepraci, pncemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zpfsob nacenovani: :

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky ( naDF. V_ramci
vicepraci se narokuje vétsi mnozstvi vwméry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud
ovéem byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem
a kodem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a dolozeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové poloZzky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy ...... v jeji aktudlni cenové drovni.

- Pouze ve vyjimeénych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny zvySe uvedenych postupl, dolozi zhotovitel
individuaini kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkovd cetia hové polozky' tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pfipadé oprévnén ovéfit pfiméfenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH 5

|
¢) v pfipadé zmény vyse DPH v dlsledku zmény préavnich predpisti. V pripadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Gctovat DPH v platné wysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smiouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy
predem sjednany dodatkem k této smlouve.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto Clanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osob& vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé wkonévajfci
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisl bude i vykaz vymer
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

6. Zhotovitel odpovsda za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena vsou!adu
s platnymi prévnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
v rozporu s platnymi prévnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu,
ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany. |

2. Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zévazn\,'fmi pravnimi predpisy, (déle jen
faktura"). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto udaje: i
a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, |
b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Zahrada DOZP Sagapo Horni Benesov
I |

t
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10.

11.

¢) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Gctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ihlitu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) pfilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila dle této smiouvy,
obsahujici prohléseni objednatele, Ze dilo prejima.

V souladu s ustanovenim zékona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pinéni v rozsahu
skuteCné provedeného pinéni za kalendafni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené  podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjistovacim
protokolu, vCetné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné pinéni
uskutetnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjiStovaci protokol — oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Konecnd faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila; Soucasti
konetné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace vegkerych
provedenych praci, kterd bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

V pfipadé dodateCnych praci fakturovanych na zékladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou prilohu fakturyT

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kaIendarnlch dnd

.ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti, dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovqlch sluzeb
nebo prostfednictvim datové schranky.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vrat|t druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou na|e2|tost nebo
bude-li chybné vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGétovany préce, které nebyly provedeny ¢& nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyGctovana v nespravné vysi.

Ve vrécené fakture objednatel vyznaci diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
aznovu ji doruci objednateli. Vréati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pFestava
béZet plvodni Ihlta splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni

.opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu

do 3 dnll po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, ze zhotovitel bezd(vodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele. |

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zékdna o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele vedeny u mistné
prisluSného spravce dané v pfipadg, ze:
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a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného piné&ni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy pléatce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenénim Fizeni, nebo ~

c) bankovni UcCet zhotovitele urCeny k Ghradé pinéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zvetejnén v aplikaci ,Registr DPH". \

Tato Uhrada bude povaZovéna za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené (i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu spiatnoste této
dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu; Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, cCeskym technickym normam,
projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovuijici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zékona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond; ve znéni
pozdé&jsich pfedpist a jeho provadécich predpist. |

Smiluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi (spotreblce nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti. (

Jakost dodavanych materialdl a konstrukci bude dokladovéna predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel pfedd a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 5 kalendainich dnd
od nabyti Gcinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smiluvni strany, zejména s ohledem
na klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu predani stavenisté
bude u¢inéna formou zdpisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného jednani
smiuvnich stran v ramci pfipravy realizace stavby, podepsaném zéstupci zhotovitele i
objednatele stim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opréavnéna ;ednat ve
vécech realizace stavby dle ¢l. T odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu pfedani stavenisté
sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smiouvé,

2. O pfedani a prevzeti staveni§té vyhotovi smluvni strany zapis. Pii predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen pm]ektovou dokumentaci. Pokud bude \zhotowtel
potrebovat pro realizaci dila prostor vét3i, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. UrCeni zakladnich vytyCovacich prvkl bude provedeno pri pfedani )stavemste
objednatelem.

4. Vodné, stoné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadem dna hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
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Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveniSté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

6. ‘Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dn od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a kody, které mu tim vznikly. l

7. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpedny piistup na stavbu, za dodrZovani bezpe€nostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vfetné prostoru zafizeni stavenisté, aza bezpecnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na sviij naklad
odstrafiovat odpady a neCistoty vznikié jeho Cdinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd. ;

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. :Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo Fadné, vcas av OdeVIda]ICI jakosti za pouziti postupu, které odpowda]l
pravnim predplsum CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym pravnim predplsum, normam
nebo ]lne dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat u2|van| k némuz
bylo ur€eno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy,. Fidit se podkladyl a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

€) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se predmetneho
dila,

d) do7dnll odpredani stavenisté zpracovat a objednateli predat Epoclrobn\,’f
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby : pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika a objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisl tyka]ICICh se
ochrany Zivotniho prostred,

f) v dostateném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,,vzorkovanl"
dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrd pouzivanych . vyrobkd
a materidll, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim piisludnych vyrobkd do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici, technicky
dozor stavebnika o skute¢nostech majicich vliv na pinéni této smiouvy, a to neprodieng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skuteCnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli
zaslany elektronickou postou na adresu: |lubomir.foltin@sagapo.cz Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotowtel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

Smiouva o dilo na stavbu Zahrada DOZP Sagapo Horni Benegov 8

Klasifikace informaci: Neverejné




b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

) zisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. ObJednateI se
na zékladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou Eést predané
dokumentace VC. jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavkl stavebniho zédkona
a souvisejicich predpisll nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné Easti dila
a upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.
Pripadny soupis zjisténych vad a nedostatkd predané dokumentace véetné navrhi
najejich odstranéni asdopadem napfedmét acenu dila zhotovitel preda
bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim
komunikaci, osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho znaleni apod. dle projektové
dokumentace vCetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vCetné predani spravci, bude-li akce vyZadovat.

5. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteénému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav apravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

6. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat umk ropnych,
toxickych i jinych Skodlivych latek na stavbé.

7. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a véec"\ doklad{i
potfebnych k provadeni stavby dle stavebniho zékona. Projektova dokumentqce a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace. |

8. .Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty ‘a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradeZemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na viastni naklady.

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet
na realizaci dila, a to pred zahajenim pInéni ¢asti dila timto poddodavatelem a predat
objednateli origindly prohlaseni poddodavatell o soucinnosti s koordindtorem BOZP,
jehoZ vzor je prilohou €. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele
se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve stavebnim deniku.

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovéna kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z véin?ch déivodil, ato
s predchozim plsemnym souhlasem ob]ednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude dolozena doklady
potfebnymi k prokazani poZadované kvalifikace av pfipadé, Ze odborna osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také origindly prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoZ vzor je prilohou ¢&. 2 této smlouvy. Objednatel vyda
‘pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendafnich dndi od doruéeni Zadosti
a vSech potfebnych dokladl za podminky, Ze nova odbornd osoba bude splfiovat
potrebnou kvalifikaci. Nova odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
jaka byla po této osobé poZadovéna v zadévacich podminkach verejné zakdzky..

11. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZzadavkll na vystavbu
ajinych technickych predpisl, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
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(technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
plistusnych predpisl osobami, které tuto podminku spitiuji.

13. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnll predem oznami spravcdim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zésypem.

14. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veSkera rizika a nahrady Skod z toho plynoudi.

15. Zhotovite¥. je povinen do7 dnl odnabyti Glinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré L'Jdaje které jsou pFedmétem ‘oznameni
o0 zahdjeni praci minimdlné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 k nafizeni vlady ¢ 591/2006 Sb.,
o blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravn " pfi préci
na stavenistich®. ‘

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici &innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti
na stavbé je zhotovitel povinen zjiSténé rozpory resit ve spolupracn S prOJektantem ato
bezodkladné.

17.V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaiji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatteni, aby na blizkych stavajicich objektech nedosio vlivem stavebni
cinnosti ke Skoddm. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zpusobene Skody
a tyto skody uhradi.

18.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

19. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaii,
vstup na stavbu a stavenisté.

20.Zhotovitel ani  osoba snim propojena nesmi za objednatele |vykondvat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNiCH DNU
21. Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e 0sobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordindtorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Dale mize provadét kontrolu objednatel a jim povéfené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

22.0soba vykondvajici technicky dozor stavebnika a funkci koordindtora BOZP je kromé
:kontroly provédém’ dila opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctu, a faktur,
kontrole hospodarenl s odpady a rovnéZz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a k dalSim Ukon@m vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zaji$téni
vykonu inZenyrské a investorské Cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.
23.:Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dn@, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

o terminy konani kontrolnich dndi budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazikladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnl'ka,i

e z kontrolnich dnll budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika ponzovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technlcky dozor stavebnika prokazatelnou formou
ne]mene 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jeZ budou dal$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty. i

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez véznych dlvodl nedostavi, milZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila
‘po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipadé objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

l
Pokud zhotovitel osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavaijici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré naklady spojené sodkrytlm, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

(

25. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnl'ka i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera perozde]|

pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli. i

26.V souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bgzpeEnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajist&ni bezpecnostija ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjsich predpistl, (dale jen ,zdkon ¢&.309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci' (déle téz
,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost tcasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyn( koordinatora BOZP-na stavenisti. i
27. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnd pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych = osobach, které se mohou zdrzovat
na stavenisti, a to v€etné zaméstnancli poddodavatelll zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob oprévnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
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koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace die prvé a druhé véty
tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v disledku toho vznikne skoda (napf.
uhrazenim sankci uloZenych pfisluSnymi spravnimi Ufady), bude zhotovitel povinen
.objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi a predpisu tuto vyhlasku nahrazuijici.

2. Zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dndl od doruceni vyzvy
zhotovitele v pfipadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélk{ bréanicich jeho Fadnému
.uZivani. Doba od zahdjeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti
z dlivodu vad nebo nedod&lkl branicich jeho Ffadnému uZivani) se nepoditd do doby
pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. Opfedani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Eislo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho (Fadu s provedenim
ohlaSené stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podéani ohldSeni stavebnimu
Uradu,

e) termin vyklizeni stavenistg,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

:g) soupis nakladll od zahé&jeni po dokonéeni dila, !

h) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

i) seznam prevzaté dokumentace,

j) prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima (neprejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,

[) v pfipadé, je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo, prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetne uvedeni
Ihdity k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavaycn technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Usp&sné provedeni t&chto zkousek j je podminkou prevzetl dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a pfedpist, oprovedenych
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zkouskach, atestech a dals$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohldseni o shodé
a dokladll nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel preda objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprfevezme. Predanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolnﬂ prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zékona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve |hiité stanovené v protokolu o pFedénl'
a prevzetl dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotow osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude
obsahovat jména a podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovidd pozadavklim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma prévo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZz pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zéruku za jakost (déle jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obc¢anského zékoniku, a to v délce:

a) 60 mésich na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce, .'

b) na dodavky strojl, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v déice shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zéaruéni doba zacind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemlize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahladovani a odstrafiovani vad vramci zaruky Dplati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

4, Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné viech potrebnych
nahradnich dil0 a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
poté, kdy vadu zjistil ato formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznameni se
povaZuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. ObJednateI bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: pavlicajirka@seznam.cz, nebo
b) adresu: Moravsky KocCov 188, 792 01 Moravskoslezsky Kocqv nebo
¢) do datové schranky: giar2dq
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T 6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, mé také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapolne s odstranénim vady nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapo¢ne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. NezapocCne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihiité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstranéna nejpozdé&ji do 10 pracovnich- dnd ode dne cdoruceni oznameni o vade,
v pfipadé havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna
pouze osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢I. I odst. 1 této smlouvy,
prip. jiny opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Viastnické pravo, nebezpeci skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, kterd je predmetem dila, je od pocatku ob]ednatel
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je pfedmétem Udrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dfisledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele
dle této smlouvy. ’

4, Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pripadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min: 5 mil. KE Pojisténi
musi obsahovat kryti skod zpdsobené na majetku a zdravi tetich osob.

5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale ng vyzadani
objednatelem kdykoliv v priibéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na pozadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné viech dodatkl a dale certifikaty pfisluSnych pojistoven
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani poji§tén|' jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, roCni limity a subllmlty pInéni a vysi spoluucastl)
-Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sank¢éni ujednani
1. V pfipadg, Ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodieni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiZ bylo dilo
prevzato, ve Ih{ité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pFipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V piipadé prodleni s vyklizenim a vy<isténim stavenisté ve Ih(té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smiouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0, 05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni
nebo poZadavky dotCenych organ(l a organizaci souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,01 % zceny za dilo bez DPH
za kazdy zjistény ptipad.

V pfipadé poruseni pFedpisu ty'lkajicich se BOZP (zejména zékona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni viady ¢ 591/2006 Sb., o blizSich mlnlmalmch pozadavach
na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavemst[ch a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zékonik prace, ve znéni pozdéjsich predpistl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve VYSI 3.000 K¢
za kazdy zjiStény piipad. .

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ihité dle ¢l. XII odSt 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0, 05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Zze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebne k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou prlstupne kdykoliv
v prubehu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvm pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

. -V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst 4 nebo 5

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy51 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni. ;
Vprlpade ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v cl. ';X odst. 1
plsm f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuyni pokutu

ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad. i

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (4.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadg, ie zavazek provést dilo zanikne pFed Fédnym ukonéenl'm d|Ia nezaniké narok

uuuuuu

‘spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodlenl s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni .a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. |

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu, skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.
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XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z¢asti zpristupnény osobam, vici kterym plati tzv.
individudlni finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vi¢i nékterym osobam, subjekttim a organfim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujicich opatfenich va¢i prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sanknich seznamech (dle pfiloh F 1 obou
narizeni). |

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu dopinéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné. 1

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucmnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci. i

4, Dojde-li k poruseni pravidel die odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je ob]ednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zéruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost | informaci

souvisejicich s pInénim dle této smiouvy. {
|

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povingn zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100.000 K¢, a to za kaZdy jednotlivy pripad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukondit smluvni vztah pisesmnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
porudeni druhou smiuvni stranou, pfiemzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména: |
a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smiouvy, i

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle ¢l. XIII odst 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pFipadﬁ, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokynll objednatele, pravnich predpisd nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zéruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
castky, priemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnll po dorucenl prvni
wyzvy,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v t&chto piipadech:
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a) dojde-li kneoprévnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli; !

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zékon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh. |

4. Odstoupenim od smlouvy neni dot¢eno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka na vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena

y o ow

odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupne Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky teto smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. <

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi; stranami
a udinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon o registru smiuv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Gcinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu, pficemz kazda ze smiluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi ob& smluvni strany jeji elektronicky origindl
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Zhotovitel nemUzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povmnost| plynouci
z této smlouvy treti osobé. |

5. Smiuvni strany shodné prohlasu1|, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem prqcetly aze
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost pveFejnénf
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v sPuIadu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovévény pouze pro
Ucely pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k Jlnym Gcellm nebudou tyto
osobni uda]e objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich uda]q dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajli jsou uyedeny na
oficialnich webovych strankach objednatele www.sagapo.cz T

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

.Pfiloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Pfiloha ¢. 2: Vzor prohlaseni poddodavatel& o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
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Pfiloha €. 2 - Vzor prohlaseni poddodavatelli o souCinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Prohlaseni zhotovitele o soudinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti

V souladu se zakonem & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozd&jsich predpisil
se zhotovitel Jifi Pavlica, sidlem Moravsky Kocov 188, IC 69583013 zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen ,koordinator
BOZP") pfirealizaci stavby ,presny ndzev stavby dle SoD', jejimZz objednatelem je

PFISPEVKOVA OFGANIZACE. .........covevivieeieeiieties e evees e sesee e seeneaene e |

Zhotovitel rovn&Z prohladuje, e pisemné zavéZe k soudinnosti s koordindtorem BOZP
vdechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti. T

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zékon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téZ ,BOZP"), povinnost zUcastfiovat se zpracovani planu BOZP a vech
jeho aktualizaci, povinnost (&asti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynd
koordinatora BOZP na stavenisti.
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za zhotovitele:
Jjméno prijmeni, funkce

Smlbuva o dilo na stavbu Zahrada DOZP Sagapo Horni BeneSov 19

Klasifikace informaci: Nevefejné






