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SMLOUVA O DÍLO  
 

Výměna oken na budově Divadelní 1 v Novém Jičíně  
(nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 10303/8-3790) 

 
I.  

Smluvní strany   
 
Objednatel: město Nový Jičín  
Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín 
IČO: 00298212 
DIČ: CZ00298212 
Bankovní spojení:  Komerční banka a. s., Nový Jičín 
Číslo účtu: 326801/0100 
Zastoupen: Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím Odboru organizačního 
 Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Lumír Balaryn, vedoucí oddělení HS a KŘ Odboru 

organizačního  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
Zhotovitel: John 316 s.r.o. 
Se sídlem: Gajdošova 3154/61, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 02508699 
DIČ: CZ02508699 
zapsaný  u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58003 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 107-6209530237/0100 
Zástupce ve věcech smluvních: Michael Koloničný, jednatel 
Zástupce ve věcech technických: Michael Koloničný, jednatel 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“) 
 

II.  
Základní ustanovení  

 
2.1 Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a násl. Zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti 
Smluvních stran Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. Smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, 
že osoby Smlouvu podepisující jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
Smlouvy.  

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla dle této 
Smlouvy včetně veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla, a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní 
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cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací 
díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla 
předpokládat.   

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. Smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.  

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

3.1 Předmět smlouvy  
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Výměna střešních 

kyvných oken na budově krajského soudu č.p. 139, č.o. 1 na ulici Divadelní 
v Novém Jičíně (Nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 10303/8-3790), na pozemku 
st. parcela č. 132/2, k.ú. Nový Jičín – město)“ (dále jen „dílo“), dle specifikací 
uvedených ve Smlouvě. Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné 
provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2. Rozsah předmětu díla  
3.2.1 Předmětem díla je výměna 28 kusů stávajících dřevěných střešních kyvných oken 

v kancelářích, předsálí a sociálních zařízení. Okna budou nahrazená dřevěnými 
kyvnými okny stejného rozměru a členění. Okno bude z důvodu tepelné úspory 
osazeno trojsklem. Oplechování bude provedeno způsobem odpovídajícím ke stávající 
plechové krytině. Materiál křídla a rámu bude dřevěný profil z masivu borovice, 
3x lakovaný bezbarvým voděodolným lakem. Barva profilu borovice. Celoobvodové 
kování s minimálně 3 bodovým uzamykáním pomocí madla šedé barvy (RAL 7004). 
Ovládání kyvných oken bude pomocí teleskopické tyče. Okna budou vybavena 
světlopropustnou roletou, s ovládáním teleskopickou tyčí.  
Technická, rozměrová a množstevní specifikace oken je stanovena závazným 
stanoviskem formou rozhodnutí – orgánu státní památkové péče MěÚ Nový Jičín č.j. 
MUNJ-51434/2025/ÚPSŘ-Sl,, Technickou zprávou a cenovou nabídkou – 
položkovým rozpočtem, které zhotovitel převzal před podpisem Smlouvy a jsou 
nedílnou součástí Smlouvy. 

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem dokladů uvedených v odst. 3.2.1, 
patří k úplnému provedení díla i následující práce a činnosti:  
a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze všech dalších dokladů vydaných 
k realizaci stavby.  
b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 
tvořících předmět plnění a to dle právních předpisů a technických norem platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek.   
c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě), vše v českém 
jazyce.  
d) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
e) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho vytýčení, označení, zajištění 
jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření 
organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
f) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií 
a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení 
písemných dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem 
zhotovitele) a odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku 
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vč. úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy 
a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.  
g) Uvedení všech povrchů a prostorů dotčených stavbou do původního stavu (vnitřní 
prostory budovy, komunikace, chodníky včetně pozemků třetích osob atd.). 
h) Udržování stavbou dotčených prostorů, ploch, veřejných komunikací, chodníků 
a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě. 
ch) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy.  
i) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).  
j) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí.  
k) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro 
provedení díla (např. výrobní dokumentace). 
l) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
m) Zaměření výplní stavebních otvorů pro výrobní účely; rozměry výplní dle 
dokumentace jsou pouze informativního charakteru, přesné zaměření provede 
zhotovitel sám na své náklady. 
n) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  

3.3 Změny předmětu díla  
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu předmětu díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.  
3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 

písemného dodatku ke Smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku.  

3.3.3 Potřebu změny předmětu díla, která vyvstane v průběhu provádění díla, z důvodu 
nepředvídatelných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit 
formou zápisu do stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen 
předložit zástupci objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) 
a jejího vlivu na cenu díla včetně návrhu změny Položkového rozpočtu. Zástupce 
objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení 
kompletního změnového listu.  

 
IV. 

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, ve 

sjednané době, a to v souladu s  příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních 
orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem Smlouvy 
v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2 Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 

platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele. Všechny 
platné normy ČSN se tímto stávají závaznými pro zhotovení díla podle Smlouvy.  

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit 
zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této 
části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli 
předán při předání staveniště.   

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 

s odbornou péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě 
zjištění vad a nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání 
návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  
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4.3.2 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě 
provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených 
Smlouvou.  

4.4 Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, jakož i s osobami 

vykonávajícími pro objednatele technický dozor a respektovat jimi udělené pokyny.  
4.5 Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, které je bez vad a nedodělků, 

převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1 Termín zahájení 
5.1.1 Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na díle v místě plnění (demontáž a montáž oken) 

v termínu po předchozí domluvě s objednatelem, nejdříve však dne 01.07.2025. 
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy měl práce 

na díle zahájit, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  
5.2 Termín dokončení a předání díla  
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit demontáž stávajících oken a montáž nových oken 

nejpozději do 21 dnů od zahájení prací a současně dokončit montáž oken nejpozději 
do 31.08.2025 a předat dokončené dílo objednateli nejpozději dne 01.09.2025 do 
11:00 hodin.  

5.2.2 Objednatel si vyhrazuje 24 hodin před předáním díla provést kontrolu předávaného 
díla. 

5.2.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo, které je bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

5.3 Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4 Místo plnění  
5.4.1 Místem plnění je budova městského úřadu č. p. 139, č.o. 1, na ulici Divadelní v Novém 

Jičíně. 
5.4.2 Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu, bez jeho omezení. 

 
VI.  

Cena díla  
 

6.1 Výše a obsah ceny díla  
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, 

v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: : 768.820,- Kč, 
slovy: sedmsetšedesátosmtisícosmsetdvacet korun českých (bez DPH). 

6.1.2 Cena je stanovena podle Technické, rozměrové a množstevní specifikace oken 
a Cenové nabídky předložené zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje, že položkový 
rozpočet v Cenové nabídce je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací 
a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 Smlouvy 
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i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.2 Platnost ceny 
6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti Smlouvy.   
6.3 Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 

podmínek: 
- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou Smlouvy,  
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly 
součástí smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení 
o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na 
vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění 
položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního 
Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS 
PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší. U víceprací, pro které neexistují 
položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele 
cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé.  

 
VII.  

Platební podmínky  
 
7.1 Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH).  

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají Smluvní strany dílčí plnění 
v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů 
ode dne jeho obdržení. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena 
objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce v němž byl 
objednateli předložen soupis provedených prací. Nedílnou součástí faktury bude 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

7.3  
7.4 Náležitosti a splatnost faktury  
7.4.1 Daňový doklad (faktura) bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti 

v souladu s ust. § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.  
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7.4.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  

 a) číslo Smlouvy objednatele 
 b) DIČ objednatele  
 c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 
objednatele v souladu s ust. článku II. odst. 2.5 Smlouvy) 
d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platným právními předpisy, 
v opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té 
souvislosti vznikla 
e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel.   

7.4.3 Splatnost faktur pro celé období realizace díla je 15 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli, není-li výslovně sjednáno jinak.  

7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo Smlouvou (včetně 
příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí 
před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu se  Smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

 
VIII.  

Subdodavatelé 
  

8.1 Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech 

subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, 
který se bude na realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1 musí být totožné s firmami uvedenými 
v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací 
ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu 
objednatele.  

8.1.3 Pokud se tak stane je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa 
realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost 
neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání 
objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním 
deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit své finanční závazky plynoucí ze smluv mezi 
zhotovitelem a jeho subdodavateli. 

 
IX.  

Provádění díla 
 

9.1 Dodržování pracovněprávních předpisů, požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce 
9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob 
a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, 
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veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání 
veřejnosti). Při výměně oken bude uzavřen chodník v místě výměny. 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. 
Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací 
a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch ve všech prostorách 
budovy. Zhotovitel je povinen v rámci bouracích a montážních prací zajistit zakrytí 
nábytku ochrannou folií a podlahové krytiny tvrzeným papírem. Stavební práce budou 
probíhat pouze v denní době mezi 08:00 až 20:00 hodinou po předchozí domluvě 
s objednatelem a s ohledem na provoz úřadu. 

9.1.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů. 

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, 
kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je 
povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu 
do původního stavu.  

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

Smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických (stavbyvedoucí) 
a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího 
není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 
stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu 
objednatelem. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. 
Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla 
nebo jeho příslušné části.  

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
Smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických. 

9.4 Povinnost informovat objednatele  
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 
objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy a následně 
poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  
a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v dokladech předaných objednatelem vady.  

9.5 Kontrola provádění prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. 
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 
nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, 
dostupnost stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, 
poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění 
prací apod.). 

9.5.2 Osoba vykonávající TDS je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke 
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole 
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stavebního deníků dle čl. XI. Smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole 
hospodaření s odpady. 

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění 
díla dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu 
provádění díla.  

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

9.6 Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to 
možné, nahradit ji v penězích.  

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy respektovat práva k průmyslovému 

a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním Smlouvy dotčena 
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly 
být v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
X.  

Místo realizace díla („Staveniště“) 
 

10.1 Předání a převzetí staveniště 
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště na jeho výzvu doručenou 

objednateli nejpozději tři pracovní dny před začátkem realizaci díla, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou písemně jinak.   

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  
 harmonogramu postupu prací.  

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště 
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Objednatel zajistí po předchozí domluvě se zhotovitelem možnost napojení na odběr 
pitné vody a elektrické energie z budovy Divadelní 1. Odběrná místa budou po celou 
dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.  

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to 
v souladu s příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí 
a likvidaci odpadů. 

10.2.4 Veškerý demontovaný materiál bude zhotovitelem po celou dobu realizace stavby 
průběžně odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží zhotovitel při 
předání díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na 
staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze 
vyhrazené prostory. 
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10.3 Vyklizení staveniště 
10.3.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 

5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 
10.3.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
XI.  

Stavební deník  
 

11.1 Povinnost vést stavební deník 
11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci 
staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více 
propisovaných kopií.  

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 
deníku první průpis denních záznamů. 

11.2 Způsob vedení a zápisu 
11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, 
škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele.  

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je 
povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

  
XII.  

Předání a převzetí díla  
 

12.1 Předání díla  
12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle Smlouvy bez vad 

a nedodělků.  
12.2 Organizace předání díla 
12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí.  
12.3 Protokol o předání a převzetí díla 
12.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol 

o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“) podepsaný osobami oprávněnými 
k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele a osobou 
vykonávající TDS. 

12.3.2 Povinným obsahem Protokolu jsou: 
 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 
 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 
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 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 
jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do Protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší Smluvní strany 
o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.  

12.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 

 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 
revizních a provozních zkouškách   

 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to 
vše v českém jazyce 

 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů -  
prohlášení o shodě  

 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění. 

 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentace prováděných prací na CD. 
 2 kopie stavebního deníku (případně stavebních deníků)  

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

12.5 Zkoušky 
12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
12.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 
XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

13.1 Odpovědnost za vady díla 
13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době (viz čl. XIII. odst. 13.2). Převezme-li objednatel dílo 
s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, 
je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v Protokolu. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci 
předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 Smlouvy 
nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, 
které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského 
zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

13.2 Záruční doba 
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13.2.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet protokolárním převzetím 
díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, 
počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3 Výjimky ze záruky 
13.3.1 Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

13.4 Způsob uplatnění reklamace 
13.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy v případech stanovených 
zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení reklamace 
a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 

13.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají Smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, 
že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.  

13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 
osoby. 

13.7 Postup po odstranění vad  
13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší Smluvní strany zápis. 
13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2.1 nebo 13.3.1, která počíná 
běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba. 
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XIV.  
Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 
14.1 Vlastnictví díla 
14.1.1 Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 

přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 
podpisu Protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2 Nebezpečí škod na díle 
14.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i na těch 

částech, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese až do doby 
řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem zhotovitel. 

14.3 Pojištění díla  
14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených 
v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 
Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

XV.  
Sankční ujednání   

 
15.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s výzvou k předání staveniště ve lhůtě stanovené 

v čl. X, odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle na místě plnění (demontáž 
a montáž oken), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků proti 
sjednanému termínu podle Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z  celkové ceny díla, sjednané ke dni uzavření Smlouvy, za každý i započatý 
den prodlení.  

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To 
platí i v případě prodlení kterékoli Smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého 
závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení 
s vyklizením staveniště.   

15.2 Sankce za neodstranění vad 
15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 
každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý den prodlení. 

15.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají Smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy nebo 
rozhodnutí správních orgánů  
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15.3.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2. (řádné a včasné 
plnění finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. 

15.3.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

15.3.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 (udržování 
platnosti pojištění po celou dobu realizace díla), je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo. 

15.3.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve Smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 
objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo 
hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 
závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti 
či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výši.  

15.5 Společná ustanovení  
15.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  
15.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění 

a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda. Smluvní pokuta je 
splatná do 15 dní od doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné smluvní straně. 

15.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 
lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 
plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.  

 
XVI.  

Odstoupení od smlouvy   
 

16.1 Způsob odstoupení od Smlouvy 
16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 

důvodu, pro který od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2 Důvody odstoupení od Smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením se rozumí zejména:  
a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 Smlouvy trvající déle 
než 15 dnů,  
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 
stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 
d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž 
druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 Smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:  
a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 
způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu 
předání díla, či jeho části objednateli, 
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b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 
c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  

16.3 Právní účinky odstoupení od Smlouvy 
16.3.1 Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 

kterém bylo písemné Oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně. Tím 
není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 
Smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena 
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od Smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 
opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu 
případně vzniklou škodu.  

 
XVII. 

 
17.1 Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru 

organizačního MěÚ Nový Jičín, je zmocněn k podpisu (uzavření) smlouvy dle směrnice 
č. 7/2023 Zadávání a realizace veřejných zakázek vydané usnesením Rady města 
Nový Jičín č. 1151/21R/2023 ze dne 13.12.2023. 

 
XVIII.  

Závěrečná ustanovení  
 

18.1 Jakákoliv změna Smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat 
a podepisovat (dle čl. I. Smlouvy) nebo osobami jimi zmocněnými. 

18.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy. 
18.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním Smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 
pro plnění předmětu Smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků ze 
Smlouvy.   

18.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě.  

18.5 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
18.6 Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1 – Cenová nabídka – položkový rozpočet 
18.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel 

a jeden stejnopis zhotovitel. 
18.8 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní 
strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy a metadata dle uvedeného 
zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel (Město Nový Jičín), 
a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato 
Smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. 
č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí s jejím zveřejněním, po znečitelnění osobních údajů.  
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18.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.   

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – Cenová nabídka – položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace veřejné zakázky 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele                                     Za zhotovitele 
 
V Novém Jičíně dne     V Ostravě dne 
 
 
 
……………………………    ……………………………     
Mgr. Zdeněk Petroš     Michael Koloničný 
vedoucí Odboru organizačního   jednatel 
Městského úřadu Nový Jičín                                   John 316 s.r.o. 

Michael 
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Digitálně podepsal 

Michael Koloničný 
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