
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy SML/1232/2025

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34

zastoupené: [redacted] vedoucím odboru správy majetku a komunálních služeb

IČ: 003 01 825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: [redacted] transparentní účet

Telefon: [redacted]

1.2. Zhotovitel: Technické služby města Přerova, s.r.o.

1.3. Sídlo: Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov

zastoupené: [redacted] jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 278 41 090

DIČ: CZ27841090

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby: „Výstavba a rekonstrukce manipulačních ploch pro kontejnery na tříděný a směsný komunální odpad ul. tř. 17. listopadu a ul. Pod Hvězdárnou, vše Přerov“

2.2. Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatele:

ve věcech smluvních a obchodně - technických: [redacted]

ve věcech realizace díla: [redacted]

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

3. Předmět plnění díla

- 3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, zpracované cenové nabídky, dodávek a montáží stavby: „Výstavba a rekonstrukce manipulačních ploch pro kontejnery na tříděný a směsný komunální odpad ul. tř. 17. listopadu a ul. Pod Hvězdárnou, vše Přerov“.
- 3.2. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN, ve shodě s požadavky objednatele.
- 3.3. Rozsah díla je vymezen přílohou této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické energie za úhradu na základě předem uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
- 3.5. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
- 3.7. Součástí plnění jsou dále:
- doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení, potřebné revize a zkoušky,
 - zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - zajištění vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
- 3.8. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 3.9. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy.

4. Termíny, doba plnění díla

- 4.1. Zahájení stavby: červen 2025
- 4.2. Ukončení stavebních prací: do 60 dní od předání staveniště
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.
- 4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze:
- a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet,
-

-
- b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,
 - c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6. - 13.9 této smlouvy,
 - d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu.

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo v důsledku výše uvedených událostí.

5. Místo plnění díla

Místo plnění je na pozemku

- p. č. 5300/1 v k. ú. Přerov, ul. Pod Hvězdárnou 3
- p. č. 2883/247 v k. ú. Přerov, ul. tř. 17. listopadu 16 - 20
- p. č. 2883/244 v k. ú. Přerov, ul. Trávník 28

6. Cena díla

- 6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1.	CELKEM bez DPH: 326 080,00	Kč
6.1.2.	DPH 21%: 68 476,80	Kč

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. **DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Daňový doklad bude vystaven dle §29 ZDPH s uvedením textu „**daň odvede zákazník**“.

- 6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.
- 6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě zhotovitel předloží objednateli oceněný výkaz výměr k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení vyúčtování.
- 6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce obsažené ve výkazu výměr, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle oceněného výkazu výměr.
-

7. Platební podmínky

- 7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele (technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou.
- 7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních prostředků z účtu Objednatele.
- 7.5. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH zejména následující údaje:
- označení a číslo faktury
 - název díla
 - obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - datum vystavení faktury
 - lhůta splatnosti
 - datum splatnosti
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - bankovní spojení včetně identifikace banky
 - další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH
 - razítko a podpis zhotovitele
- 7.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
- 7.7. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s §21 odst. 4 z. č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.**
- 7.8. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
-

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení:

- 8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
- 8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

9. Náhrada škody, odpovědnost

- 9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty vztahovaly.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným vadám díla запиše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému zaměstnanci Magistrátu města Přerova [REDACTED] do 5 dnů po předání díla, zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy. Pokud bylo dílo Objednatelům převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.
- 10.2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepiší smluvní strany písemný protokol.

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé.
 - 11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
-

-
- 11.3.** Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami.
- 11.4.** Zhotovitel poskytuje na provedené komplexní práce včetně dodaného materiálu záruku za jakost v délce 24 měsíců.
- 11.5.** Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 11.6.** V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.
- 11.7.** Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku, od nahlášení závady.

12. Rizika a pojištění

- 12.1.** Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku.

13. Způsob provádění díla a ostatní ujednání

- 13.1.** Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Deník víceprací vede zhotovitel samostatně.

- 13.2.** Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku:

- technický dozor objednatele
- příslušný orgán státní správy
- pověřený zástupci objednatele

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí.

- 13.3.** Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání.
- 13.4.** Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
-

-
- 13.5.** Všichni pracovníci pověřeni dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi riziky.
- 13.6.** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy nemohly být předvídané.
- 13.7.** Za okolnosti „vyšší moci“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.
- 13.8.** Za okolnosti „vyšší moci“ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikly z jejich hospodářských poměrů.
- 13.9.** Nastane-li situace „vyšší moci“, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci“ na plnění smlouvy.
- 13.10.** Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.
- 13.11.** Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude zhotovitel provádět práce.
- 13.12.** Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.
- 13.13.** Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 13.14.** Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeně zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb.

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

- 14.1.** Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hluchosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných
-

úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody /havarijní soupravy, zachytňovací vaničky, sorbent/.

- 14.2.** Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.
- 14.3.** Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabráni zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.
- 14.4.** Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
- 14.5.** Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
- 14.6.** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců /a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
- 14.7.** Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
- 14.8.** Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
- 14.9.** Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.
- 14.10.** Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro-staveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách.
- 14.11.** Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
- 14.12.** V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu
-

s platným právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasilání záznamu o úrazu apod./

15. Závěrečná ujednání

- 15.1.** Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele protokolárně převzít a dle platebních podmínek zaplatit.
- 15.2.** Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
- 15.3.** Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 15.4.** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.
- 15.5.** Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 15.6.** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.7.** Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 2x pro každou smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Přerově dne:

V Přerově dne:

Zhotovitel Technické služby, a.s.

Objednatel



Příloha: Položkové rozpočty

Položkový rozpočet

Zakázka: Výstavba kontejnerového stanoviště na ul. 17.listopadu (Trávník 28- Alzheimer)

Misto Přerov

Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
75002 Přerov, Přerov I- Město

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825

Zhotovitel: Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na hrázi 3165/17
75002 Přerov I-Město

IČ: 27841090
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			53 514,35
PSV			0,00
MON			900,00
Vedlejší náklady			9 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 914,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	63 914,35 CZK
Základní DPH	21 %	13 422,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,35 CZK

Cena celkem s DPH 77 336,00 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			10 234,49
1	Zemní práce	HSV			8 168,35
5	Komunikace	HSV			26 405,64
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			5 261,70
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 444,17
M46	Zemní práce při montážích	MON			900,00
VN	Vedlejší náklady	VN			9 500,00
Cena celkem					63 914,35

Položkový rozpočet

S:	Výstavba kontejnerového stanoviště na ul. 17.listopadu (Trávník 28- Alzheimer)
O:	Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Všeobecné konstrukce a práce				10 234,49
1	97999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 %, INERTNÍ ODPAD	t	14,61240	380,00	5 552,71
2	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,25500	350,00	89,25
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14,86740	55,40	823,65
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	74,33700	13,60	1 010,98
5	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	14,86740	171,50	2 549,76
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,86740	14,00	208,14
Díl:	1	Zemní práce				8 168,35
7	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	40,59000	116,00	4 708,44
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	3,00000	152,00	456,00
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	3,00000	88,60	265,80
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	40,59000	18,00	730,62
11	122101401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	8,11800	144,00	1 168,99
12	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	7,50000	68,90	516,75
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	7,50000	35,60	267,00
14	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	7,50000	7,30	54,75
Díl:	5	Komunikace				26 405,64
15	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.6 cm, (POKLÁDKA)	m2	36,00000	85,00	3 060,00
16	58935150R	Směs kameniva stmelého cementem (KSC I) SC C8/10	m3	2,16000	1 628,00	3 516,48
17	592468020R	Dlažba betonová 300 x 300 x 60 mm hladká	m2	36,00000	244,86	8 814,96
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	36,00000	265,00	9 540,00
19	583424831R	Kamenivo drcené 4/8 Hrabůvka, OLK	t	2,16000	682,50	1 474,20
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				5 261,70
20	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	15,00000	260,00	3 900,00
21	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	15,00000	90,78	1 361,70
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 444,17
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,64300	322,50	1 819,87
23	998223091R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km	t	28,21500	8,60	242,65
24	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	2,16000	91,20	196,99
25	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	10,80000	8,90	96,12
26	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	5,56800	155,00	863,04
27	998224191R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 1 km	t	27,84000	8,10	225,50
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				900,00
28	460200101R01	Výkop rýhy pro obrubu	m	15,00000	60,00	900,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				9 500,00
29	0051111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
30	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
31	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Cenová nabídka platná do 31.12.2025

Celkem 63 914,35 Kč
Celkem s DPH 77 336,36 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: Výstavba kontejnerového stanoviště ul. 17.listopadu č.16+20

Místo: Přerov- Kozlovice

Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
75002 Přerov, Přerov I- Město

IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825

Zhotovitel: Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na hrázi 3165/17
75002 Přerov I-Město

IČ: 27841090
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			120 462,26
PSV			0,00
MON			2 400,00
Vedlejší náklady			12 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			134 862,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	134 862,26 CZK
Základní DPH	21 %	28 321,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

Cena celkem s DPH **163 183,00 CZK**



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			20 121,30
1	Zemní práce	HSV			18 504,58
5	Komunikace	HSV			59 852,79
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			14 031,20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 952,39
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 400,00
VN	Vedlejší náklady	VN			12 000,00
Cena celkem					134 862,26

Položkový rozpočet

S:	Výstavba kontejnerového stanoviště ul. 17.listopadu č.16+20
O:	Přerov- Kozlovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Všeobecné konstrukce a práce				20 121,30
1	97999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 %, INERTNÍ ODPAD	t	26,32320	380,00	10 002,82
2	979990107R00	Poplatek za uložení suť - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,01600	350,00	1 055,60
3	979082213R00	Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	t	29,33920	55,40	1 625,39
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suť po suchu za další 1 km	t	146,69600	13,60	1 995,07
5	979087212R00	Nakládání suť na dopravní prostředky - komunikace	t	29,33920	171,50	5 031,67
6	979093111R00	Uložení suť na skládku bez zhutnění	t	29,33920	14,00	410,75
Díl:	1	Zemní práce				18 504,58
7	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	73,80000	116,00	8 560,80
8	113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	16,00000	152,00	2 432,00
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu, (chodník+dlažba 40x40 u silničních obrub)	m2	19,20000	88,60	1 701,12
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	81,60000	18,00	1 468,80
11	122101401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	14,62400	144,00	2 105,86
12	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	20,00000	68,90	1 378,00
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,00000	35,60	712,00
14	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	20,00000	7,30	146,00
Díl:	5	Komunikace				59 852,79
15	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.6 cm, (POKLÁDKA)	m2	81,60000	85,00	6 936,00
16	58935150R	Směs kameniva stmelého cementem (KSC I) SC C8/10	m3	4,89600	1 628,00	7 970,69
17	592468020R	Dlažba betonová 300 x 300 x 60 mm hladká	m2	81,60000	244,86	19 980,58
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	81,60000	265,00	21 624,00
19	583424831R	Kamenivo drcené 4/8 Hrabůvka, OLK	t	4,89600	682,50	3 341,52
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				14 031,20
20	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	40,00000	260,00	10 400,00
21	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	40,00000	90,78	3 631,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 952,39
22	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	13,06080	322,50	4 212,11
23	998223091R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 1 km	t	65,30400	8,60	561,61
24	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	4,89600	91,20	446,52
25	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	24,48000	8,90	217,87
26	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	12,86080	155,00	1 993,42
27	998224191R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 1 km	t	64,30400	8,10	520,86
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				2 400,00
28	460200101R01	Výkop rýhy pro obrubu	m	40,00000	60,00	2 400,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 000,00
29	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
30	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
31	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
32	R.123456	Vyjmutí,Přemístění mobiliáře včetně betonáže patky, (schránka České pošty)	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00

Cenová nabídka platná do 31.12.2025

Celkem
Celkem s DPH

134 862,26 Kč
163 183,33 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce kontejnerového stanoviště ul. Pod Hvězdárnou 3

Misto Přerov

Objednatel: Statutární město Přerov

IČ: 00301825

Bratrská 709/34

DIČ: CZ00301825

75002 Přerov, Přerov I- Město

Zhotovitel: Technické služby města Přerova, s.r.o.

IČ: 27841090

Na hrázi 3165/17

DIČ:

75002 Přerov I-Město

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			116 243,38
PSV			0,00
MON			1 560,00
Vedlejší náklady			9 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			127 303,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	127 303,38 CZK
Základní DPH	21 %	26 734,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,38 CZK

Cena celkem s DPH

154 037,00 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
97	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			48 217,24
1	Zemní práce	HSV			33 703,40
5	Komunikace	HSV			22 004,70
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 120,28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 197,76
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 560,00
VN	Vedlejší náklady	VN			9 500,00
Cena celkem					127 303,38

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce kontejnerového stanoviště ul. Pod Hvězdárnou 3
O:	Přerov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	97	Všeobecné konstrukce a práce				48 217,24
1	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 %, INERTNÍ ODPAD	t	63,76050	380,00	24 228,99
2	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	3,85125	350,00	1 347,94
3	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	67,61175	55,40	3 745,69
4	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	473,28225	13,60	6 436,64
5	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	67,61175	171,50	11 595,42
6	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	61,61175	14,00	862,56
Díl:	1	Zemní práce				33 703,40
7	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	74,00000	116,00	8 584,00
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	24,00000	152,00	3 648,00
9	113106121R00	Rozebření dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	15,75000	88,60	1 395,45
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	36,75000	18,00	661,50
11	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	35,42250	144,00	5 100,84
12	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	53,25000	101,00	5 378,25
13	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	53,25000	86,50	4 606,13
14	180 40-0021.RA0	Založení trávníku parkového ve svahu s dodáním osiva	m2	53,25000	68,40	3 642,30
15	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	53,25000	12,90	686,93
Díl:	5	Komunikace				22 004,70
16	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.6 cm, (POKLÁDKA)	m2	30,00000	85,00	2 550,00
17	58935150R	Směs kameniva stmelěného cementem (KSC I) SC C8/10	m3	1,80000	1 628,00	2 930,40
18	592468020R	Dlažba betonová 300 x 300 x 60 mm hladká	m2	30,00000	244,86	7 345,80
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,00000	265,00	7 950,00
20	583424831R	Kamenivo drcené 4/8 Hrabůvka, OLK	t	1,80000	682,50	1 228,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				9 120,28
21	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	26,00000	260,00	6 760,00
22	59217003R	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	26,00000	90,78	2 360,28
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 197,76
23	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,31000	322,50	1 712,48
24	998223091R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km	t	26,55000	8,60	228,33
25	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1,80000	91,20	164,16
26	998222091R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 1 km	t	9,00000	8,90	80,10
27	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	5,18000	155,00	802,90
28	998224191R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 1 km	t	25,90000	8,10	209,79
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				1 560,00
29	460200101R01	Výkop rýhy pro obrubu	m	26,00000	60,00	1 560,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				9 500,00
30	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
31	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
32	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Cenová nabídka platná do 31.12.2025

Celkem 127 303,38 Kč
Celkem s DPH 154 037,09 Kč