
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále jen „občanský zákoník"), a dalších právních předpisů  vztahujících sek předmětu této 

smlouvy 

Článek I. 
Smluvní strany 

Objednatel: ČR — Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně  
Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno 
Zastoupen ve věcech smluvních: In . David Křivánek, ředitel 
Zastoupen ve věcech technických: 	 mail: 

IČO: 71009191 
DIČ: CZ71009191 není látcem DPH 
Bankovní s o'ení: 
Číslo účtu: 

Organizační složka státu vzniklá na základě  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně  veřejného zdraví a o změně  
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(dále jen „Objednatel" nebo „KHS JMK") 

a 

Zhotovitel: ZITTA — výtahy, s.r.o. 
Sídlo: Vážany nad Litavou 226, 684 01 
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Zitta, 'ednatel společnosti 
Zastoupen ve věcech technických: 

IČO: 269 08 174 
Dlč: CZ26908174 
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 

Společnost vedena u KS v Brně, spisová značka C44655 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají na základě  výsledku Veřejné zakázky s názvem „KHS Jihomoravského kraje — výtah v budově  
Kabátníkova", uveřejněné v elektronickém tržišti NEN pod evid. č. N006/25/V00015935 (dále jen „VZ"), 
smlouvu o dílo následujícího znění (dále také „Smlouva" nebo „Smlouva o dílo"). 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Účelem Smlouvy je zajištění projektové a inženýrské činnosti potřebné pro dodání nového výtahu a dále 
samotná montáž a instalace nového výtahu, včetně  odstranění výtahu stávajícího, tak, aby byl dosažen 
cílový stav bezvadného použití nového výtahu a bezpečný přesun osob ve veřejně  přístupné 
administrativní budově  KHS JMK ve městě  Brno, která se nachází na adrese ul. Kabátníkova 221/10, 
na parcele č. 230 v k.ú. Ponava (dále jen „Budova"). Předmět zakázky je popsán prostřednictvím 
požadavků  na výkon a funkci (metodou DESIGN-BUILD) namísto podrobné (prováděcí) dokumentace 
a souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Detailní specifikaci díla 
připraví (vyprojektuje) až Zhotovitel. 

2. Investiční akce s názvem „KHS Jihomoravského kraje — výtah v budově  Kabátníkova" je 
registrována v systému EDS/SMVS pod identifikačním číslem 335V615002508, je financována 
z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, Programu podpory a ochrany veřejného zdraví, (dále jen 
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„Akce"). Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť  jen částečné, nepinění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy, ať  už na straně  Objednatele či Zhotovitele, může ohrozit čerpání dotace, příp, 
může vést k udělení sankcí Objednateli ze strany orgánů  oprávněných k výkonu kontroly díla. 

3. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu prohlašuj(, že: 
a) údaje uvedené v čl. I. této Smlouvy (dále jen „identifikační údaje”) a taktéž oprávnění k podnikání 

ve smyslu podmínek VZ jsou v souladu s právní skutečností v době  uzavření Smlouvy, 
b) podle vnitřních předpisů  nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni 

podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby 
či dalšího právního úkonu, 

c) Zhotovitel byl vybrán na základě  VZ. Zhotovitel je povinen respektovat zadávací podklady zadání 
předmětné VZ a údaje uvedené ve své nabídce. 

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto Smlouvu změny svých 
identifikačních údajů  bez prodlení písemně  oznámí druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně  
identifikačních údajů  smluvní strana zašle KHS JMK. Písemné oznámení o změně  zástupce smluvní 
strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě  nebo jmenování. 
V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede datum účinnosti oznamované změny. 

5. Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti 
výslovně  potvrzuje, že: 
a) disponuje příslušnými znalostmi a odborností, 
b) bude jednat s potřebnou pečlivostí, 
c) má s piněním závazků  co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, 

dostatečné předchozí zkušenosti, 

d) přijímá Objednatele jako slabší smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani 
zkušenostmi nezbytnými pro provedení díla nedisponuje, 

Článek III. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy se rozumí výměna výtahu v Budově: 
1.1. v projekční fázi zpracování veškerých potřebných dokumentací (zejména zpracování potřebných 

projektových dokumentací v příslušných stupních, výrobních a dílenských dokumentací apod.) 
a zajištění veškerých potřebných inženýrských činností (zajištěn( vydání všech potřebných 
povolení, vyjádření, stanovisek a dalších aktů  orgánů  veřejné správy, či jiných dotčených osob, 
pokud jsou k dané realizaci tato povolení a vyjádření nezbytná); 

1.2. v realizační fázi provedení veškerých potřebných stavebních prací (zejména provedení potřebných 
stavebních úprav příslušné Budovy) a poskytnutí veškerých potřebných souvisejících dodávek 
a služeb nutných nebo potřebných pro zhotovení stavby „KHS Jihomoravského kraje — výtah 
v budově  Kabátníkova", a zpracování dokumentace jejich skutečného provedení; 

1.3. v závěrečné fázi zajištění povolení, budou-li nezbytná, dále pak předání dokončeného díla včetně  
zajištění nezbytných dokumentací (revizí) a uvedení výtahu do provozu; 

a to vše v rozsahu vymezeném v Příloze této Smlouvy o dílo a zadávací dokumentaci uveřejněné na 
Profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky Zhotovitele VZ ze dne 28. 5. 2025 
předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě  jehož výsledků  
byla uzavřena Smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této Smlouvy a podle pokynů  Objednatele (dále 
jen „Dílo"). 

2. Požadavky na projektové dokumentace (dále jen „Projektová dokumentace") 
2.1. Projektová dokumentace, zejména projektová dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu 

zpracování, které bude pro provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb 
nezbytné, musí obsahovat zejména náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „Stavební zákon"), a jeho prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Vyhláška o dokumentaci 
staveb"); dále náležitosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 
„Zákon o BOZP"), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 
„Nařízení vlády o BOZP"), dále dalšími platnými a účinnými relevantními právními předpisy a 
technickými normami, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají. 

K předání hotového Díla bude doložena dokumentace skutečného provedení, která bude 
vycházet z výše uvedené prováděcí dokumentace. 

2.2. Předávaná projektová dokumentace bude obsahovat: 

2.2.1. 	2 x tištěné vyhotovení; 

2.2,2. výkresovou část ve formátu *.pdf a ".dwg — formát kompatibilní se softwarem s uvedeným 
číslem a vyšším AutoCAD 2006; textová část ve formátu ".pdf a *.doc; názvy souborů  
a složek na datovém nosiči mohou mít délku max. 80 znaků, bez diakritiky a jakýchkoliv 
znaků  (např. +, @ apod.); slova v názvu musí být oddělena podtržítkem, bez mezer 
(př: „stavajici_stav_1NP.pdf"); 

2.2.3. ke každému vyhotovení projektové dokumentace bude přiložena elektronická podoba 
projektové dokumentace na datovém nosiči, uspořádání shodné s tištěnou verzí projektové 
dokumentace. 

2.3. Projektová dokumentace jednotlivých profesí — řemesel (např. elektroinstalace) — bude řešena pro 
každé řemeslo samostatně, tzn. bude zakresleno v samostatném výkresu a popsáno v samostatné 
technické zprávě. 

2.4. Plán organizace výstavby (popis zařízení staveniště, přesunu hmota provádění prací, apod.) bude 
zjednodušeně  popsán v technické zprávě  stavební části. 

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že dokumentace budou vypracovány odbornou osobou v příslušném 
oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit dokumentace v odpovídající kvalitě  a za tím 
účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, Jakou je možno 
spravedlivě  očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi. 

2.6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla navrhnout pro realizaci stavby podle Jeho odborných 
znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu 
předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě  a provozu pro 
který bude stavba zhotovena, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 
Předpokládaná životnost je 20 let. 

2.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení 
stavby, a to již od počátku přípravy dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv 
neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu 
realizace stavby, včetně  inženýrských sítí. 

2.8. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dokumentaci zpracovat za podmínek závazně  plynoucích z obecně  
platných právních předpisů  nebo požadovaných výslovně  Objednatelem, popřípadě  za dalších 
podmínek zvláště  dohodnutých touto Smlouvou, a stejně  tak nebude-li moci spinit dohodnuté 
termíny, uvědomí o tom neprodleně  písemně  Objednatele s uvedením důvodů. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek 
své činnosti podle této Smlouvy (zejména dokumentace) jiné osobě  než Objednateli. 

2.10. Zhotovitel přebírá pinou odpovědnost za veškerá pinění, která převezme od poddodavatelů, tzn., 
že Zhotovitel za pinění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy realizované prostřednictvím 
poddodavatelů  nadále odpovídá tak, jako by pinil sám. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci pinění zakázky zajistí veškeré odborné průzkumy, provedení 
potřebného počtu sond, které jsou pro řádné dokončení Díla nezbytné. V případě  nemožnosti 
provést průzkum nebo sondy z důvodu nepřístupnosti prostor, je Zhotovitel o tomto povinen 
vyrozumět Objednatele, a to nejpozději ve lhůtě  do 7 dnů  od zjištění této nepřístupnosti. Pokud 
nebudou prostory zpřístupněny ani po součinnosti poskytnuté Objednatelem, smluvní strany 
o tomto sepíšou zápis. 

2.12. V případě, že v rámci stavebního řízení bude stavební úřad požadovat dopinění nebo přepracování 
dokumentace nebo její části, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu dokumentaci dopinit 
nebo přepracovat na své náklady. Objednatel poskytne v této věci Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

2.13. V případě, že během realizace stavby podle vyhotovené dokumentace dojde ke zjištění, že 
dokumentace a v ní navržená opatření neodpovídají skutečnosti nebo nejsou proveditelná, je 
Zhotovitel povinen provést na své náklady nápravu (tzn. přepracovat dokumentaci anebo navrhnout 
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nová opatření, která budou předložena formou opravené dokumentace). Tyto změny nemají vliv 
na pevnou cenu Díla. 

2.14, Zhotovitel je povinen předložit dokumentace zpracované podle této Smlouvy Objednateli 
k odsouhlasení. 

2.15. Závazek Zhotovitele provést část Díla spočívající ve zpracování dokumentací a zajištění 
inženýrských činností bude spiněn jejich řádným předáním Objednateli, bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků  v termínu sjednaném v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje dokumentace bez vad 
a nedodělků  převzít a Zhotoviteli zaplatit příslušnou část ceny sjednané v této Smlouvě. 

3. 	Požadavky na stavební práce a související dodávky a služby 

3.1. Stavební práce budou provedeny v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, 
zejména Vyhláškou o dokumentaci staveb, Zákonem o BOZP, Nařízením vlády o BOZP a dále 
dalšími platnými a účinnými relevantními právními předpisy a technickými normami, jejichž 
závaznost smluvní strany tímto sjednávají. 

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, včetně  dodávek potřebných materiálů  a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla. Dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, 
bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření apod.), včetně  
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí Díla je také předání dokladové 
části Díla. 

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
3.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů  nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 
3.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně  technologického charakteru 

k řádnému provedení Díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v Budově  z pohledu 
ochrany zdraví všech osob, které se budou v Budově  nacházet, 

3.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN (případně  jiných norem 
vztahujících se k prováděnému Dílu včetně  pořízení protokolů  a revizí k uvedení do 
provozu), 

3.3.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště  včetně  napojení na inženýrské sítě, 
3.3.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně  poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020, o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů  (dále jen „Zákon o odpadech"), doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady), 

3.3.6. uvedení všech povrchů  dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně  úklidu všech povrchů  a zařízení interiéru, které 
byly v průběhu prováděných prací znečištěny, 

3.3.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla včetně  fotodokumentace 
(dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím 
vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě  (formáty elektronické podoby budou 
*.dwg, tak i *.pdf), elektronická podoba bude předána na datovém nosiči nebo 
prostřednictvím „cloudového" úložiště, 

3.3.8. předkládání vzorků  materiálů  a výrobků  určených pro osazení či zabudovaní do stavby 
k odsouhlasení Zhotoviteli, příp. Technickému dozoru stavby (dále jen „TDS"), 

3.3.9. celkový úklid stavby, staveniště  a okolí staveniště  před předáním a převzetím. Celkový úklid 
zahrnuje kompletní a úpiné vyčistění stavby, staveniště  a okolí staveniště  před předáním 
a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch 
a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které 
nejsou projektem řešeny). 

3.4. Při provádění stavebních prací a poskytování souvisejících dodávek a služeb budou dodrženy 
všechny platné a účinné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a technické normy 
v platném a účinném znění vztahující se k předmětu pinění. 

3.5. Výměna výtahu obsahuje odstranění stávajícího zařízení a kompletní dodávku nového výtahu 
včetně  souvisejících technologií a zařízení, včetně  montážních prací s tím souvisejících. Dále 
veškeré součásti nutné k zajištění bezproblémového provozu výtahu (např. náklady na SIM kartu 
nutnou pro komunikaci mezi zablokovaným výtahem a servisní firmou, veškeré náklady spojené s 
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uvedení do provozu, zajištění potřebných revizí a dokumentaci). Po uvedení výtahu do provozu a 
jeho protokolárním předání Objednateli musí výtah splňovat veškeré aktuálně  platné normy pro 
provoz výtahu. 

3.6. Zhotovitel je povinen současně  s touto Smlouvou uzavřít s Objednatelem i Servisní smlouvu 
na výtah, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace VZ. Bez uzavření uvedené 
servisní smlouvy je tato Smlouva o dílo neplatná. 

3.7. Stavební práce a související dodávky a služby podle této Smlouvy budou provedeny a poskytnuty 
podle a v souladu s dokumentacemi zpracovanými Zhotovitelem a odsouhlasenými Objednatelem 
podle této Smlouvy. 

3.8. Závazek Zhotovitele provést část Díla spočívající v provedení stavebních prací a poskytnutí 
souvisejících dodávek a služeb a zpracování dokumentace jejich skutečného provedení bude 
spiněn jejich řádným předáním Objednateli, bez jakýchkoliv vada nedodělků  v termínu sjednaném 
v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje stavební práce a související dodávky a služby bez vad 
a nedodělků  převzít a Zhotoviteli zaplatit příslušnou část ceny sjednané v této Smlouvě. 

4. Společná ujednání 
4.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla specifikovaného v čl. III, této Smlouvy a Objednatel se 

zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V této Smlouvy. 

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného 
Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla 
a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě  jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací 
odpovídající předmětu Díla. 

4.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě  svých podnikatelských oprávnění a podle jiných 
oprávnění oprávněn a schopen zhotovit Dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě  a termínu je k tornu 
vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky a personálními zdroji. 

4.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků  či prvků  
technického vybavení, které do předmětu díla zapracuje, (dále také jako „Věci k provedení díla"), 
a to nejpozději před jejich prvním použitím. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; 
vhodné použití recyklovaných materiálů  pro provedení Díla tím není dotčeno. 

Článek IV. 
Termíny a místo pinění 

1 	Termíny pinění v projekční fází 

1.1. Termín zahájení 
1.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit projekční fázi a řádně  v ní pokračovat ihned od účinnosti Smlouvy. 

1.1.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých dokumentací svolávat výrobní 
výbory, a to podle potřeby nebo pokynů  Objednatele. Výrobní výbory bude Zhotovitel svolávat 
e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň  upřesní čas. Výrobní výbor se 
bude scházet vždy v prostorách Budovy, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel zašle pro 
potřeby výrobního výboru Objednateli na jeho žádost příslušnou část dokumentace 
v aktuálním stavu rozpracovanosti. 

1.2. Termín dokončení 
1.2.1. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat dokumentaci potřebnou pro realizaci stavby (dále jen 

„dokumentace") Objednateli v termínech stanovených dále v této Smlouvě. 

1.2.2. Zhotovitel je povinen předložit rozpracovanou Projektovou dokumentaci v elektronické 
podobě  ke konzultaci Objednateli nejpozději do 2 týdnů  od účinnosti Smlouvy o dílo. 

1.2.3. Zhotovitel je povinen prokazatelně  (doložením žádosti opatřené časovým razítkem příslušné 
podatelny) požádat o vyjádření příslušných dotčených orgánů  státní správy nejpozději do 
3 týdnů  od účinnosti Smlouvy o dílo. 

1.2.4. Zhotovitel je povinen předložit kompletně  zpracovanou Projektovou dokumentaci včetně  
soupisu prací v elektronické podobě  k závěrečné kontrole Objednateli, a to nejpozději 
7 týdnů  od účinnosti Smlouvy o dílo. 

1.2.5. Zhotovitel je povinen protokolárně  předat kompletní Projektovou dokumentaci se 
zapracovanými požadavky a připomínkami Objednateli nejpozději do 8 týdnů  ode dne 
účinnosti Smlouvy o dílo. 
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1.2.6. Zhotovitel je povinen podat žádost o zahájení řízení povolení záměru nebo zrychlené řízení 
(případně  žádost o vyjádření stavebního úřadu, zda není pro stavbu řízení potřebné) na 
příslušný stavební úřad nejpozději do 8 týdnů  ode dne účinnosti Smlouvy o dílo, což doloží 
žádostí předanou příslušné podatelně  oraženou časovým razítkem. 

2. Termíny pinění v realizační a závěrečné fázi 

2.1. Termín zahájení 

2.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit realizační fázi a řádně  v ní pokračovat nejpozději do 2 dnů  ode 
dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno podle čl. VII. odst. 1. této 
Smlouvy. 

2.2. Termín dokončení 

2.2.1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce a poskytnout související dodávky a služby do 
3 měsíců  od předání staveniště. 

2.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené Dílo Objednateli v termínu sjednaném dle 
předcházejícího odstavce. 

3. Podmínky pro změnu termínů  v realizační fází a závěrečné fázi 
3.1. Termín dokončení a předání Díla lze prodloužit na základě  dohody smluvních stran dodatkem k této 

smlouvě, a to pouze za předpokladu, že nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke 
vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti 
prodloužit termín pinění, nebo nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení 
prací. 

3.2, Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně  dotčeného 
podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobci dodávaných materiálů  při technologickém 
procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce Objednatele a musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro 
provádění prací a danou technologii a teploty naměřené v daný den. 

3.3. Doba, po kterou budou přerušeny práce podle předcházejícího odstavce, se nezapočítá do termínu 
sjednaného podle čl. IV. odst. 2.2.1. této Smlouvy. Práce budou opětovně  zahájeny bezodkladně  
poté, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologií daný technologický postup. 

3.4. Z důvodu přerušení prací dle odstavce 3 tohoto článku nelze navýšit cenu Díla. 
3.5. Objednatel (příp. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů  na straně  

Objednatele. Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede 
zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací podle 
tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas 
odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůta termínů  se započítává i den, 
ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny. 

4. Místo pinění 
4.1. Místem pinění v projekční fázi je sídlo Zhotovitele, Budova, příp. další místa podle povahy příslušné 

činnosti. 

4.2. Místem předání dokumentace a ostatních výstupů  zařizování záležitostí podle této Smlouvy 
v projekční fázi je Budova. 

4.3. Místem pinění v realizační fázi je sídlo Zhotovitele, Budova, příp. další místa podle povahy příslušné 
činnosti. 

4.4. Místem provádění stavebních prací a poskytování souvisejících dodávek a služeb je Budova. 
4.5. Místem pinění v závěrečné fázi je sídlo Zhotovitele, Budova, příp. další místa podle povahy příslušné 

činnosti. 

4.6. Místem předání dokumentace a ostatních výstupů  zařizování záležitostí podle této Smlouvy 
v závěrečné fázi je Budova. 

Článek V. 
Cena Díla 

1. Výše sjednané celkové ceny 
1.1. Smluvní cena Díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. III. této Smlouvy, se sjednává 

dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná ve výši (jedná se o součet dílčích 
pinění dle odstavce 2.1. a 2.2. článku V. této Smlouvy): 

a) Cena Díla bez DPH 1 230 000,- Kč  
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b) DPH 21 % 	258 300,- Kč  
c) Celková cena Díla 1 488 300,- Kč  

1.2. Smluvní pevná cena Díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení VZ, a to 
podle zadávací dokumentace VZ a této Smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné 
k úpinému dokončení a předání Díla. 

1.3. Pevnou cenou se rozumí cena maximální a je nepřekročitelná. Veškerá rizika s případnými 
vícepracemi na sebe přebírá Zhotovitel, tímto se rozumí, že Zhotovitel na sebe přebírá 
tzv. nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku. 

1.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému, úpinému 
a včasnému provedení Dila. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné pro řádnou a úpinou realizaci Díla a spinění veškerých povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy. Cena obsahuje i náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž 
zařízení staveniště  a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby úpiného dokončení Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně  jsou 
zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele vzniklé při provádění Díla nebo v souvislosti s ním, a to včetně  
likvidace odpadu. 

1.5. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů  
(netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů  jakéhokoli zvýšení 
sjednané ceny. 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění stavebních prací a poskytování souvisejících 
dodávek a služeb a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny Díla. 

1.7. Při přerušení prací z klimatických důvodů  nelze navyšovat cenu Díla v návaznosti na toto přerušení. 
1.8. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění 

a dodržení smluvní pevné ceny. 

2. Výše sjednaných dílčích cen 
2.1. Cena za činnosti v projekční fázi (za část Díla spočívající ve zpracování dokumentací a zajištění 

inženýrských činností, dále jen „Projekční část Díla") činí: 
a) Cena Díla bez DPH 90 000,- Kč  
b) DPH 21 % 	18 900,- Kč  
c) Celková cena Díla 108 900,- Kč  

2.2. Cena za činnosti v realizační fázi (část Díla spočívající v provedení stavebních prací a poskytnutí 
souvisejících dodávek a služeb, zpracování dokumentace jejich skutečného provedení a předání 
Díla) a závěrečné fázi (část Díla spočívající v zajištění vydání povolení záměru či jiných povolení), 
(společně  dále jen „Stavební část Díla"), činí: 

a) Cena Díla bez DPH 1 140 000,- Kč  
b) DPH 21 % 	239 400,- Kč  
c) Celková cena Díla 1 379 400,- Kč  

3. Podmínky pro změnu ceny 
3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 
3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovati provedení jiných 

prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem Díla nebo pokud Objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z předmětu pinění. 

3.3. Změna sjednané ceny je dále možná v případě  změny sazby a výše DPH, a to pouze ve výši 
odpovídající této změně. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně  z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu Smlouvy. 

Článek Vl. 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. 
2. Cena Díla bude Objednatelem hrazena na základě  faktury — daňového dokladu (dále jen „Faktura"), 

vystavené Zhotovitelem po spinění všech fází Díla specifikovaných v čl. III Smlouvy a bude zahrnovat 
dvě  položky: 
2.1. položka za činnosti v projekční fázi této Smlouvy 
2.2. položka za činnosti v realizační fázi a závěrečné fázi. 

3. Přílohou Faktury musí být předávací protokoly příslušných fází potvrzené zástupci obou smluvních 
stran. Datum uskutečnění zdanitelného pinění (DUZP) Faktury je den předání a převzetí Stavební části 
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Díla dle článku IX. odst. 2 této Smlouvy nebo zajištění případné kolaudace či jiných povolení, podle toho, 
co nastane později. 

4. Přílohou Faktury musí být také soupis provedených prací vycházející z předaného položkového 
rozpočtu dle čl. IV. odst. 1.2.4. 

5. Lhůta splatnosti Faktury je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů  od doručení Faktury Objednateli. 
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě  náležitostí, stanovených právními předpisy, 
musí Faktura obsahovat i tyto údaje: 
- 	přesný název Akce dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy, 
- 	bankovní spojení dle čl. I této Smlouvy, 
- 	jméno a příjmení vystavitele Faktury. 

7. Nebude-li Faktura obsahovat některou náležitost dle odstavců  tohoto článku nebo bude-li chybně  
vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou Fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové Faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou Fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově  vyhotovené (Zhotovitelem 
opravené) Faktury. 

8. Povinnost zaplatit je spiněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele, uvedený v čl. I. této 
Smlouvy. Změnu účtu Zhotovitel musí Objednateli oznámit předem postupem sjednaným v čl. II. odst. 4 
této Smlouvy. 

Článek VII. 
Staveniště  a zařízení staveniště  

1. Staveniště  bude předáno Objednatelem (TDS) Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů  od nabytí 
právní moci u vydaného povolení záměru, případně  oznámení záměru nebo předložení vyjádření 
stavebního úřadu, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení. Předání staveniště  je možné dohodnout 
se zástupcem Objednatele - TDS na dřívější termín. O předání a převzetí staveniště  vyhotoví 
Objednatel písemný protokol, který obě  strany podepíšou. 

2. Rozsah staveniště  v Budově  a na pozemcích Objednatele bude vymezen v předávacím protokolu. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v Budově  a okolí Budovy bude probíhat obvyklý provoz Objednatele, který 
nesmí být během realizace Díla výrazně  narušen. 

3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště  jen pro účely související s prováděním Díla a při tomto užívání je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně  po předání a převzetí staveniště, nebude-li mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem dohodnuto jinak, dle Projektové dokumentace provést vytyčení jednotlivých 
inženýrských sítí, které se na staveništi nebo v jeho blízkosti nacházejí, a přebírá na sebe odpovědnost 
za jejich neporušení. 

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, které zabrání vstupu nepovolaných osob do prostoru, 
kde budou prováděny stavební práce. 

6. Zařízení staveniště  zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a při respektování požadavků  
a podmínek uvedených v Projektové dokumentaci. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně  ze staveniště  
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, včetně  průběžného odvozu stavební suti 
a průběžné likvidace odpadů  vzniklých činností Zhotovitele (doklady o likvidaci odpadů  Zhotovitel 
předloží Objednateli při předání Díla), zajistit čištění Zhotovitelem znečištěných příjezdových 
komunikací. 

8. Zhotovitel je povinen zahájit úklidové práce nejpozději do dvou hodin po upozornění Objednatelem 
o nedodržení povinnosti provádění úklidu. V případě, že Zhotovitel nezahájí ve výše stanovené lhůtě  
úklidové práce, bude Objednatelem objednána externí úklidová firma, která na náklady Zhotovitele 
provede úklid staveniště  a jeho okolí dotčeného stavbou (plat( pro jeden každý zjištěný případ). Náklady 
na takto provedený úklid je povinen uhradit Zhotovitel, a to na základě  daňového dokladu vystaveného 
Objednatelem se splatností čtrnáct (14) dnů  od jeho doručení. 

9. Ukáže-li se to k provedení Díla jako nezbytné, je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady případný 
zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace, případně  výkopové povolení. Po skončení 
prací na Díle je Zhotovitel povinen zajistit předání dotčených chodníků  a komunikací jejich vlastníkovi 
včetně  zajištění písemného souhlasu vlastníka s převzetím. 

10. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště  a vyklidí staveniště  nejpozději do 7 kalendářních dnů  ode dne 
předání a převzetí Díla, pokud v zápise o předání a převzetí Díla není dohodnuto jinak (zejména 
z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků  zjištěných při předání 
a převzetí Díla). 
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článek VIII. 
Podmínky provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo provedl sám. 

2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení VZ spinění kvalifikace, 
je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně  v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení VZ. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat veškeré odborné práce podle této Smlouvy svými pracovníky nebo 
pracovníky poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, jakož i platné technické normy vztahující sek předmětu 
díla. Zavazuje se dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných 
stanovisek. 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně  platných právních a jiných předpisů, 
zejména předpisů  o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci (dále jen „BOZP"), předpisů  o ochraně  
životního prostředí, předpisů  o požární ochraně  (dále jen „PO') aj. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o BOZP a 
PO. 

6. Zhotovitel při provádění Díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, 
problematiku odpadového hospodářství apod. 

7. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2594 občanského zákoníku upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů  daných mu Objednatelem 
k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. 
V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady Díla takto vzniklé. 

8. Bude-li během provádění Díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí Díla, je 
Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem 
stanoveným Objednatelem. 

9. Zhotovitel může provádět stavební práce na staveništi jen v pracovních dnech maximálně  od 7:00 
do 17:00 hod. V Budově  v tuto dobu probíhá také běžný chod činností Objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje minimálně  5 pracovních dnů  předem informovat Objednatele o činnostech, které mohou narušit 
běžný chod Objednatele. 

10. Objednatel požaduje pro svislý transport suti a dalšího materiálu použití bezprašné technologie, 
11. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce, je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor 

v Budově, které byly dotčeny zvýšenou prašností (úklidem se rozumí zameteni a vytření podlah, otření 
zábradlí, dveří atp.), tak, aby nebyl snížen komfort užívání Budovy zaměstnanci Objednatele. 

12. Všechny osoby Zhotovitele či jeho poddodavatelů, které jsou přítomny na staveništi, mají zakázáno 
kouřit v prostoru budov, ve kterých je předmět Díla prováděn, a současně  slouží k výkonu běžné činnosti 
Objednatele. 

13. Dodržování bezpečnosti práce 
13.1. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů  po podpisu této Smlouvy hlásit Objednateli takové 

podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora Bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „koordinátora BOZP) na staveništi podle Zákona o BOZP a s ním souvisejícími 
předpisy. 

13.2. V případě, že bude nutné, aby Objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se 
Zhotovitel, že následně  bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, Jehož jméno oznámí 
Objednatel Zhotoviteli a současně  bude dodržovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi podle požadavků  stanovených v Zákoně  o BOZP, pokud je podle tohoto zákona 
pro danou stavbu vyžadován. 

14. Dozor na stavbě  
14.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se Stavebním zákonem. 
14.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro 

tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů  a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  a techniků  
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

14.3. Zhotovitel určuje na stavbě  stavbyvedoucím 	 / e-mail: 
slo autorizace stavbyvedoucího 	dále 

jen „Stavbyvedoucí"). Zhotovitel zajistí, aby jmeno a příjmení Stavbyvedoucího bylo uvedeno v 
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protokolu o předání a převzetí staveniště  a bylo zapsáno do stavebního deníku. V případě  změny 
stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně  (doporučenou poštou nebo do datové 
schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů  od změny. V 
písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. 

14.4. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání Díla a všech kontrolních dnů  na 
stavbě. Stavbyvedoucí bude odpovědný za výkon Díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen 
se situací na Díle (pracovišti). 

14.5. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDS, jehož jméno oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně  
v zápise o předání a převzetí staveniště  nebo zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je 
povinen dodržovat pokyny oprávněného zástupce Objednatele jednajícího ve věcech technických 
nebo TDS, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s touto Smlouvou. 

15. Stavební deník 
15.1. Stavbyvedoucí Zhotovitele je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště  až do dne 

odstranění veškerých vad a nedodělků  stavební deník v souladu se Stavebním zákonem a 
Vyhláškou o dokumentaci staveb. Při předávání Díla je Zhotovitel povinen předat jeden vytištěný 
originál stavebního deníku Objednateli. 

15.2. Do stavebního deníku zapisuje Stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla, 
a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky 
(teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla 
výpině  otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výpiní otvorů  tak, jak budou postupně  
zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí Stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 

15.3. V případě  neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

15.4. Stavbyvedoucí je povinen umožnit Objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům TDS nebo 
autorského dozoru, příp. koordinátorovi BOZP nebo autorizovanému inspektorovi (působ(-li 
v rámci prováděné stavby) kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně  do něj činit 
záznamy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně  opatření k odstranění vytknutých závad. 

15.5. Stavbyvedoucí má povinnost umožnit Objednateli vytrhnout první (1.) podepsanou kopii každého 
listu ze stavebního deníku. 

15.6. Stavbyvedoucí zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby. V době, kdy budou 
práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen na odboru Ekonomicko-
správních činností KHS JMK, v Budově  kde probíhá realizace Díla. 

15.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
Smlouvy.  

16. Kontrolní dny 
16.1. Objednatel má právo průběžně  kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola"), přičemž je 

oprávněn pověřit externího pracovníka s odpovídajícím vzděláním v oboru (např. technický dozor 
stavebníka, autorský dozor projektanta) a Zhotovitel je povinen mu Kontrolu umožnit. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo 
z obecně  závazných předpisů, je oprávněn písemně  požadovat, aby Zhotovitel Dílo prováděl 
řádným způsobem a odstranil nedostatky, vzniklé vadným prováděním Díla. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení jeho povinnosti, které 
opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

16.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a jeho externí pracovníky nejméně  3 pracovní dny 
předem ke Kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele práce na svůj náklad odkrýt. 
Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit 
detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků  provádění Díla a poté je 
oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně  po 
pořízení předá Objednateli. Bude-li Objednatel v tomto případě  dodatečně  požadovat jejich 
odkrytí, je Zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně  provedeny, nese Zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou vadného stavu a následným zakrytím. 

16.3. O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

16.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu 
provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za 
podstatné porušení Smlouvy. 

Stránka 10 z 21 



16.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude alespoň  jednou za 14 dní (nebude-li mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem dohodnuto jinak) za účelem kontroly průběhu provádění Díla organizovat 
kontrolní dny za účasti Objednatele, resp. jím pověřených pracovníků  TDS a autorského dozoru, 
či jiných osob, působících při výstavbě  pro Objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů  
(např. koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor) a Stavbyvedoucího. Konání kontrolního dne je 
povinen Zhotovitel oznámit nejméně  5 pracovních dnů  předem, a to zápisem ve stavebním deníku 
a výzvou Objednateli. Z kontrolního dne pořizuje Zhotovitel zápis, který po odsouhlasení 
Objednatelem předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat konání kontrolního dne 
a jeho závěry do stavebního deníku. 

17. Ostatní povinnosti Zhotovitele 
17.1. Pokud v rámci provádění Díla hodlá Zhotovitel dodat technologii, u které je právními předpisy 

nebo pokyny výrobce vyžadován pravidelný servis, může instalovat jen takovou technologii, 
kdy lze tento servis zajistit alespoň  třemi různými oprávněnými (proškolenými) dodavateli 
v dojezdové vzdálenosti maximálně  100 km od místa provádění Díla. Před dodávkou a montáž( 
této technologie je Zhotovitel povinen písemně  prokázat dodržení této podmínky, v případě  
nespinění se jedná o podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

17.2. Pokud výrobce technologického zařízení dodávaného Zhotovitelem požaduje proškolení 
dodavatele svých výrobků  na správnou instalaci a uvedeni do provozu, musí Zhotovitel 
předložit Objednateli doklad o proškolení ještě  před instalací dodávaného technologického 
zařízení. Nespinění této podmínky je podstatným porušením této Smlouvy. 

17.3. Zhotovitel si zajistí provedení sond za účelem ověření skutečného stávajícího stavu konstrukcí 
a technického vybavení apod., bude-li to pro provádění Díla třeba. 

17.4. Zhotovitel se zavazuje ke zpracování geodetického zaměření nových nebo přeložených 
inženýrských sítí. 

17.5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení Díla nebudou použity žádné 
materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých jev době  jejich použití známo, 
že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy, 
materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by 
mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo 
materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, 
certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto 
nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

Článek IX. 
Předání Díla 

1 	Předání a převzetí Projekční části Díla: 
1.1. Předáním části dokumentace ke konzultaci v projekční fázi se rozumí předání příslušné části 

rozpracované dokumentace v elektronické podobě. 
1.2. Protokol o předání a převzetí Projekční části Díla 

1.2.1. O předání Projekční části Díla pořídí Objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí protokolu 
bude i soupis předávaných dokumentací včetně  jejich obsahu, který předloží Zhotovitel. 
Fotodokumentace a elektronická podoba Díla může být předána prostřednictvím cloudového 
úložiště, kdy Objednatel bez zbytečného prodlení Zhotoviteli e-mailem potvrdí, že zaslané 
dokumenty byly řádně  doručeny a jsou k dispozici. 

1.2.2. V případě, že Objednatel odmítá Projekční část Díla převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí Projekční části Díla i důvody, pro které odmítá Projekční část Díla převzít a popř. 
náhradní termín předání Projekční části Díla. 

1.2.3. Protokol neosvědčuje bezvadnost předávané dokumentace, Objednatel je oprávněn oznámit 
Zhotoviteli vadu Projekční části Díla kdykoli po jeho převzetí, až do dne skončení záruční doby. 

2. Předání a převzetí Stavební části Díla: 
2.1. Zhotovitel vyzve Objednatelek převzetí Díla nejméně  5 pracovních dnů  předem, kdy celé Dílo bude 

dokončeno a připraveno k předání Objednateli a navrhne termín předání. Objednatel navržený 
termín Zhotoviteli potvrdí, nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí, který nebude později než 
5 pracovních dnů  od Zhotovitelem navrženého termínu. K předání a převzetí Díla může vyzvat 
Zhotovitele také Objednatel. 

2.2. Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly 
funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí 
Objednatel, (např. silnoproudé elektroinstalace, rozvodů  vody apod.). Zhotovitel je povinen se 
kontroly funkce všech kontrolovaných částí Díla aktivně  zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat 
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taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu funkce 
jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena včetně  
všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze provést. Zhotovitel je povinen v nejméně  
5 denním předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úpiné 
podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí Díla, 
o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání. 

2.3. Podmínkou předání a převzetí Díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných 
zvláštními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto Smlouvou, 
včetně  předání příslušných dokladů  a revizních zpráv. 

2.4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. 

2.5. Protokol o předání a převzetí Stavební části Díla 
2.5.1. 0 průběhu předávacího a přejímacího řízení Stavební části Díla pořídí Zhotovitel zápis 

(protokol), který bude obsahovat zejména: 
- údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

název a stručný popis Díla, příp. části Díla, které je předmětem předání a převzetí, 
datum uzavření Smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle 
- způsob a termín vyklizení staveniště, 
- seznam předaných dokladů, 

2.5.2. Součástí předání Stavební části Díla bude rovněž předání veškerých dokladů  požadovaných 
touto Smlouvou, dokumentace skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), 
písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, 
doklady o odvozu a likvidaci odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace 
na datovém nosiči, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů  je 
považováno za nedodělek. 

2.5.3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, 
provozu (zejména provozní řády) a údržbě  (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či 
jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (dále také jen 
„manuály"), a předat je Objednateli jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-
li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Manuály budou v českém jazyce, 
přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi. 

2.5.4. Zhotovitel se zavazuje k zajištění zaškolení obsluhy technologických prvků  a systémů  
dodávaných v rámci provádění Díla. 

2.5.5. Obsahuje-li Stavební část Díla, která je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, 
které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i: 

- 	soupis zjištěných vad a nedodělků  a závazný termín jejich odstranění; 
- 	dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě  o jiném způsobu narovnání 

(sleva z ceny Díla apod.); 
- 	a dohodu o zpřístupnění Stavební části Díla nebo její části Zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě  o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů  ode dne předání a 
převzetí Díla. 

2.6. V případě, že Objednatel odmítá Stavební část Díla převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 
Stavební části Díla i důvody, pro které odmítá Stavební část Díla převzít. 

2.7. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení Stavební části Díla požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek, včetně  zdůvodnění proč  je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí 
Stavební části Díla. 

Článek X. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost Díla 

1. 	Odpovědnost za vady Projekční části Díla 
1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Projekční část Díla bude mít v době  jeho předání a po 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně  závaznými právními předpisy, 
technickými a bezpečnostními normami a touto Smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. 

1.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Projekční část Díla bude použitelná k účelu vyplývajícímu z této 
Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Za vadu je 
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považováno i opomenutí takového řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým, technologickým anebo ekonomickým poznatkům v dané oblasti nezbytné 
k řádnému zhotovení Díla a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 
stavby proti stavu předpokládanému v dokumentaci, 

2. Záruka za jakost Projekční části Díla 
2.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení 

Projekční části Díla v délce 36 měsíců . Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí 
Projekční části Díla potvrzeného předávacím protokolem. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že 
Projekční část Díla bude respektovat zásady udržovatelnosti a bezpečnosti provozu projektovaného 
Díla. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Projekční části Díla Objednatelem u 
Zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

2.2. Zhotovitel je povinen bezplatně  odstranit reklamovanou vadu v nejkratším technicky možném 
termínu s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla 
Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí. V reklamaci vady popíše, případně  uvede, 
jak se projevují. Reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

2.3. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit 
i v případě, kdy reklamaci neuznává. O odstranění vady bude sepsán protokol. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do doby, než se prokáže, 
zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, Že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně  vynaložené v souvislosti s odstraněním 
neoprávněně  reklamované vady. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v piné výši škody, které mu vzniknou v příčinné 
souvislosti s vadami Projekční části Díla nebo při zařizování záležitosti podle této Smlouvy. 

2.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů  poskytnutých 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
podkladů  zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele prokazatelně  písemně  upozornil 
a Objednatel přesto trval na jejich použití. 

2.6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zjištěné v průběhu realizace stavby, jež Zhotovitel v době  
zpracování Projekční části Díla nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká 
zejména konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich nepřístupnosti, 
o čemž Zhotovitel Objednatele prokazatelně  (písemně) informoval). Za nepřístupné prostory nelze 
považovat fasády, okna a střechu objektu. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že pokud se v průběhu záruční doby stane nefunkční elektronická verze 
dokumentace (tedy CD nebo jiný datový nosič), pak na žádost Objednatele dodá bezplatně  nové 
CD (nebo jiný datový nosič) s příslušnou dokumentací. 

3. Odpovědnost za vady Stavební části Díla 
3.1. Zhotovitel se zavazuje, že Stavební část Díla bude mít nejméně  po celou dobu záruční doby 

vlastnosti stanovené v dokumentaci, včetně  jejich změn a doplňků, v právních předpisech, 
technických normách a předpisech, které se na provedení Stavební části Díla vztahují, jinak 
vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy. 

3.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Stavební část Díla zcela bez ohledu nato, zda se projevila před 
či po převzetí Díla Objednatelem, nebo bez ohledu na to, kdy ji Objednatel mohl zjistit nebo kdy ji 
zjistil, a to i v případě  vad zjevných, a dále odpovídá za vady Stavební části Díla zjištěné v záruční 
době. 

4. Záruka za jakost Stavební části Díla 
4.1. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců  ode dne předání a převzetí 

Stavební části Díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné 
spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně  však 60 měsíců. 

4.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Stavební části Díla užívat pro 
vady Stavební části Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

4.3. Pro ty části Stavební části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně  od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy. 

5. Podmínky odstranění reklamovaných vad Stavební části Díla 
5.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci 

vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat 
odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat 
odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (piněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze 
sjednané ceny. 
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5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů  po obdržení písemné reklamace písemně  
oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně  sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 14 kalendářních dnů  ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že 
Zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody. 

5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Tímto se Zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za Dílo jako 
celek ani jeho jednotlivých částí. 

5.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně  uvede, že se jedná o havarijní stav (stav bránící řádnému 
užívání Díla či jeho části, případně  hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu), je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). 

5.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva Objednatele na uhrazení smluvní pokuty 
a náhradu škody související s vadným piněním. 

Článek XI. 
Odpovědnost za škodu a pojištění Zhotovitele 

1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nepiněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Pokud 
škody Zhotovitel neodstraní nebo finančně  neuhradí, bude to považováno za podstatné porušení 
Smlouvy. Objednatel jev takovém případě  oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené 
náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů  nebo 

jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 
4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek podle projektu pro provedení stavby a obsahu 

této Smlouvy a platných ČSN a právních předpisů  upravujících provádění Díla. 
5. Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně  pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti 

s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho 
odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění alespoň  v následujícím 
rozsahu. Náklady na pojištění nese Zhotovitel. 

6. Zhotovitel sjedná Pojištění odpovědnosti, a to za spinění následujících minimálních požadavků  
Objednatele: 
- pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně  včetně  Objednatele Zhotovitel sjedná jako 

pojistníka pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho poddodavatelé, 
rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost 
za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla, 

- limit pinění min. ve  výši 5 000 000,-- Kč, 
- počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště, 
- konec krytí dnem převzetí Díla, příp. dnem odstranění poslední vady uvedené v Předávacím 

protokolu, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň  jednou vadou, u níž Objednatel požadoval 
uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním. 

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně  po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných 
pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li 
požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření pojištění pak Zhotovitel předloží nejpozději s převzetím 
Staveniště. 

8. Skutečnost, že Zhotovitel řádně  a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění 
požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné 
porušení Smlouvy. 

Článek XII. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuty za nepinění dohodnutých termínů  
1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení Díla či jeho části, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. 
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1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí Díla či jeho části, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %z celkové Ceny Díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. Smluvní pokutu sjednanou v předcházející větě  není Zhotovitel povinen hradit 
v případě, že se úspěšně  dovolal vyšší moci. 

1.3. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí Díla či jeho části sjednaného podle Smlouvy 
delší než třicet dnů  se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

1.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla či jeho 
části v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč  za každý 
nedodělek či vadu, u nichž jev prodlení a za každý den prodlení. 

1.5. V případě  prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové Ceny Díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení, nejvíce však 10 000 Kč  za den, a Zhotovitel se zavazuje tuto smluvní 
pokutu uhradit. 

2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč  za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlení 
a za každý den prodlení. 

2.2. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla či jeho části, 
případně  hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě  smluvní strany smluvní 
pokuty v trojnásobné výši. 

3. Úrok z prodlení 
3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 %z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Nebude-
li Faktura za Dílo uhrazena ve lhůtě  splatnosti z důvodu prodlení se schválením financování Akce a 
vydáním pokynu k provedení platby zřizovatelem Objednatele, kterým je Ministerstvo zdravotnictví 
ČR, není Zhotovitel oprávněn účtovat žádné sankce. 

4. Sankce za porušení sjednaných povinností 
4.1. V případě  porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě  výslovně  označeno za podstatné 

porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny 
Díla bez DPH. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného 
porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. 

4.2. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník podle čl. VIII, odst. 15 této Smlouvy, může po něm 
Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, 

4.3. V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 
pokuty ve výši: 
- 	30 000,— Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo 
- 3 000,— Kč  za každé jiné porušení předpisů  BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných 

osobních ochranných prostředků  apod.). 
Smluvní pokuty dle tohoto odstavce Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel 
na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení 
takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě  po upozornění Objednatele, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že 
tvrzenou povinnost spiní dodatečně. 

5. Další ujednání 
5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen 

nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky 
z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

5.2. V případě, že závazek provést Dílo zanikne řádným ukončením Díla nebo odstoupením od Smlouvy, 
nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností 
Zhotovitelem. 

5.3. Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

5.4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak. 

Článek XIII. 
Vlastnictví Díla a nebezpečí škody na Díle, poskytnutí licence 

1. Vlastnictví Díla 
1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 

2. Nebezpečí škody na Díle 
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2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s § 2588 občanského zákoníku až do jejího 
předání Zhotovitel. 

3. Poskytnutí licence pro užití Díla 
3.1. Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem vytvořené Dílo podléhá z části, zejména výstupy v rámci 

projekční fáze, i ochraně  podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně  některých zákonů  (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „autorský zákon"), dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání jakékoli části 
Díla podléhající ochraně  autorského zákona Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k 
výkonu práva Dílo neomezeně  užívat (dále jen „licence"). Objednatel je na základě  udělené licence 
oprávněn příslušnou část Díla využívat bez jakéhokoli omezení; na základě  udělené licence je 
Objednatel oprávněn příslušnou část Díla využít zejména, nikoli však výlučně: k realizaci stavby 
podle příslušného stupně, je oprávněn do příslušné části Díla bez omezení zasahovat a upravovat 
ji i prostřednictvím třetích osob, použít příslušnou část Díla jako podklad k navazujícím stupňům 
projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití příslušné části Díla apod. Licence se 
Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k příslušné části Díla. 
Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již 
zahrnuty ve sjednané ceně  Díla. 

3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo podle této Smlouvy, ani jeho část, nebude mít v době  jeho 
předání Objednateli žádné patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
po dobu provádění Díla neporuší jakákoli autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže 
se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při provádění Díla porušil autorská, patentová nebo 
jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích osob pině  odpovídá. V takovém 
případě  je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které Objednateli vzniknou 
v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění Díla. 

3.3. Ujednání tohoto článku platí i v případě  zániku této Smlouvy jinak než spiněním. 

Článek XIV. 
Vyšší moc 

1. Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na Dílo a dodávku, které nejsou 
závislé ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelní pohromy, stávky, válka, 
mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

2. Za vyšší moc se nepovažují: 
- 	nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky; 
- události nebo skutečnosti, které byly Objednateli nebo Zhotoviteli známy před podpisem této 

Smlouvy; 
- 	jakékoliv změny obecně  závazných právních předpisů  a technických norem; 
- 	jakékoliv nové obecně  závazné právní předpisy nebo technické normy. 

3. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s piněním této Smlouvy, je povinna neprodleně  informovat prostřednictvím datové schránky druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě  nejpozději 7 kalendářních 
dnů  od vzniku a 7 kalendářních dnů  od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 
práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

4. Povinnosti smluvních stran, dané touto Smlouvou o dílo, se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně  
přerušují. 

5. Pokud se piněné této Smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně  této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně  a době  pinění Díla 
dodatkem k této Smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným 
prohlášením, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této Smlouvy. 

Článek XV. 
Odstoupení od Smlouvy 

1. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku nebo této Smlouvy nebo: 
a) v případě  podstatného porušení Smlouvy, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně  vyplyne, že dojde k porušení 

Smlouvy podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 
c) v případě  zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem, 
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d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke spinění 
Veřejné zakázky, 

e) v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu 
v provádění Díla nepřetržitě  po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud 
je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem 
zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě  po dobu 
alespoň  60 dnů  je způsobilá bránit, 

f) v případě  nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na 
porušení Smlouvy písemně  upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu 
ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud 
oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě  14 dnů  poté, co marně  uplynula 
přiměřená lhůta pro zjednání nápravy. 

2. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků  ze Smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. V oznámení 
o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, s výslovným 
odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy. Bez těchto náležitostí bude odstoupení považováno za 
neúčinné. 

3. Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně: 
a) přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě  těch, k nimž dal 

Objednatel příkaz, 
b) předá Objednateli dosud provedenou část Díla, včetně  věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla 

a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat 
dokumentaci bezplatně, 

c) předá Objednateli Staveniště. 
4. 

	

	Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně  provedené v 
rámci Díla do zrušení závazků  ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů  
od zrušení závazků. Při výpočtu částek dle předcházející věty vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně  
z dalších rozpočtů  a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou 
vyhotoveny. Do 60 dnů  poté, co Smluvní strany určí částky, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny 
Díla uhrazená před zrušením závazků  ze Smlouvy spolu s částkami dle tohoto odstavce se stává 
konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele 
vůči Zhotoviteli. 

5. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zrušení závazků  ze Smlouvy dle tohoto článku, se zrušení závazků  nedotýká. To platí zejména pro 
pinění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související 
s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující 
důsledky zrušení závazků  a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy. Práva 
a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků  jako důsledek jednání uskutečněného 
před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě  stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak. 

Článek XVI. 
Zásady sociálně  odpovědného zadávání, environmentálně  odpovědného zadávání a inovací 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

1. Plnění finančních závazků  vůči poddodavatelům 
Zhotovitel se zavazuje řádně  a včas pinit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné pinění se považuje piné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za pinění poskytnutá 
k pinění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů  ode dne vystavení faktury. Objednatel je 
oprávněn pinění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-
li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů  od doručení výzvy Objednatele. 

2. Provádění Díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje v rámci pinění této veřejné zakázky zajistit pinění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů  České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; 
zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň  bezpečnosti 
práce pro všechny osoby, které se budou na pinění předmětu této veřejné zakázky a pinění těchto 
povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn pinění těchto povinností kdykoliv 
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kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 
dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů  od doručení výzvy 
Objednatele. 

3. Smluvní pokuty 
Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování dle odst.1. nebo 2. tohoto článku, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každé takové porušení. Opakované porušení 
ustanovení těchto článků  je považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že místně  příslušným soudem pro řešení případných sporů  ze Smlouvy bude 
soud místně  příslušný dle místa sídla Objednatele. 

2. Změnit nebo dopinit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně  číslovány, výslovně  prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran před zahájením pinění. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
4. V případě  zániku závazku před spiněním Díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit pohledávku vzniklou na základě  této Smlouvy 

nebo v souvislosti sní svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě  bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. 

6. Podle § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  a o změně  některých zákonů  
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při 
kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly. Zhotovitel uvedené 
zajistí i u svých poddodavatelů. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření Smlouvy s Objednatelem uchování 
dokumentace související se zadáváním veřejné zakázky a umožnit kontrolu dokladů  souvisejících 
s projektem. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle tohoto odstavce i u svých 
poddodavatelů  nebo dodavatelů  u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené 
povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů. 

8. Obě  smluvní strany se dohodly, že v případě  nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran 
vázány ustanoveními této Smlouvy v piném rozsahu. 

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů  nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne 
či jinak znemožní. 

11. Smluvní strany shodně  prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně  a srozumitelně  a její 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 

12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, 

přičemž Objednatel obdrží dvě  a Zhotovitel dvě  vyhotovení. 
14. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru 

smluv. Objednatel má povinnost podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, zveřejnit Smlouvu (piný text, včetně  příloh, které jsou nedílnou součástí Smlouvy) 
se Zhotovitelem vč. jejich změn a dodatků  na svém Profilu zadavatele a uveřejnit skutečně  uhrazenou 
cenu pinění a uveřejnit Smlouvu v Registru smluv. Smlouva bude v registru smluv uveřejněna 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se 
skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů  nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

15. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha - Technická specifikace nového výtahu formou požadavků  na výkon nebo funkci 
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V Brně  dne 	 V 	 dne 

za Objednatele 	 za Zhotovitele 

Ing. David Křivánek 
ředitel 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 
se sídlem v Brně  
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Příloha: Technická specifikace nového výtahu formou požadavků  na výkon nebo funkci 

Realizace bude rozdělena do 2 Etap. I. Etapa bude zajištění projektového návrhu vč. zajištění potřebných 
vyjádření, souhlasů  a příp. stavebního řízení. Ve II. etapě  dojde k samotné realizaci výtahu a příp. zajištění 
kolaudace. 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: 

Návrh modernizace výtahu ve stávající zděné výtahové šachtě  veřejně  přístupné administrativní budovy 
Kabátnikova 10, Brno. 

Stávající výtah bude odstraněna ekologicky zlikvidován. Rozměry současné kabiny 950 x 1300 x 2150 mm. 

Stávající konstrukce dotčené stavbou budou opraveny. 

Součástí dodávky bude zajištění veškerých potřebných vyjádření a povolení nutných pro provedení a 
zprovoznění díla včetně  projektové dokumentace nutné pro stavební řízení. Práce budou probíhat za 
běžného provozu, nepočítá se s vyklizením žádných prostor budovy. 

Veškeré práce a dodávky budou navrženy a provedeny v souladu s platnou legislativou. 

Součástí zakázky je i zajištění případného navýšení příkonu elektrické energie. Současný přívod elektrického 
proudu 220/380 V, 50 Hz s jištěním 14A. 

Veškeré nové rozvody budou vedeny skrytě  pod omítkami. 

Veškeré stěny dotčené stavbou budou zapraveny a následně  vymalovány v nutném rozsahu (uceleném 
celku). 

Schválení kompletní dokumentace zadavatelem. 

Orientační zaměření prostora parametry současného výtahu jsou v příloze VZ. 

Požadované parametry výtahu a šachty: 

- 5 stanic/6 nástupišť  

- průchozí kabina s 2 vstupy o 180°, 

rozměry kabiny s max. využitím prostoru stávající šachty, min vnitřní rozměry kabiny 900 mm 
šířka x 1200 mm hloubka x 2150 mm výška 

- přeprava min. 4 osoby / min. 400 kg 

dopravní rychlost výtahu min. 1m/s, plynulý rozběh a dojezd výtahu 

rošt s motorem a lanem usazen na antivibračních podložkách zamezujících přenosu vibrací a 
hluku do konstrukcí budovy 

jednosměrné sběrné řízení směrem dolů  

- kabinové dveře automatické s možností regulace rychlosti, síly a dorazu zavírání, časové 
prodlevy otevřených dveří, celoplošná optická clona pro kontrolu dveřního prostoru 

šachetní dveře jednokřídlé ruční s otevíráním doleva (z pohledu nástupiště) 

- min. průchozí profil šachetních dveří 800 mm šířka x 2000 mm výška 

- akustická i optická signalizace polohová i směrová v kabině  (hlasové oznámení čísla stanice) 
s možností regulace hlasitosti akustické signalizace 

tlačítka ve výtahu i ve stanici s popisem pro nevidové (braillovo písmo) 

- polohová i směrová signalizace v nástupištích 

- ovládací panely a tlačítka odolné proti vandalismu 

tlačítko znovu otevření a zavření dveří 

- tlačítko alarmu propojené s komunikátorem GSM a indikací v displeji 
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nouzové spojení kabiny a místa stálého vyproštění přes mobilní bránu vč. SIM karty a uvedení 
do provozu (provoz SIM v rámci servisní smlouvy) 

nouzové osvětlení kabiny zálohované záložním zdrojem s baterií 

automatický nouzový sjezd kabiny v případě  výpadku el. energie 

- automatická ventilace kabiny 

- vizuální provedení interiéru kabiny—strop eloxovaný hliník, stěny polerey nebo lak, zrcadlo, LED 
osvětlení kabiny, podlaha guma nebo marmoleum (vinyl) včetně  soklu v odstínu světle šedé 

- nová vodítka a konzoly v šachtě, samomazné zařízení vodítek 

rám kabiny, rám protiváhy a další zámečnické prvky jsou ošetřeny práškovým lakováním pro 
zajištění vysoké trvanlivosti 

ocelová lana 

protiváha v rámu s vedením se zajištěním proti vypadnutí profilů  

žebřík do prohlubně  napojený na bezpečnostní spínač  

- stop v prohlubni, zásuvka 230V a spínač  osvětlení šachty 

osvětlení šachty — LED pásek po celé výšce šachty 

PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Realizace bude provedena dle výše uvedené schválené projektové dokumentace. Výkon autorského dozoru 
osobou, která zpracovala projektovou dokumentaci. 

Práce budou probíhat ve fungující administrativní budově. Je nutné při případném dočasném omezení 
v těchto prostorách zajistit možnost jejich bezproblémového provozu. 

Zajištění dokladové části díla, zajištění souhlasných stanovisek dotčených orgánů  k užívání díla (objednatel 
poskytne nezbytnou součinnost). 

Veškeré nutné zkoušky a revize pro uvedení výtahu do provozu. 
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