  Číslo  objednatele: 388/2017                                                   Číslo zhotovitele: 8/17



SMLOUVA O DÍLO 



NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

NA AKCI

„Revitalizace objektů školy – DM Vinaři“




1. ZADAVATEL:		  Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
				  příspěvková organizace
				  náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec
				  IČ 00053 155
				
statutární zástupce 
zadavatele			: Mgr. Libor Marčík, tel. 518384527

Kontaktní osoba 
ve věcech smluvních:  	Ing. Martin Hromek, 
	

Kontaktní osoba 
ve věcech technických:	Ing. Bedřich Jurásek, 
	




2. ZHOTOVITEL:		: Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.
				  614 00  Brno, Gargulákova 32
				  IČO: 27718131
				  DIČ: CZ27718131
Statutární zástupce
zhotovitele			  Ing. arch. Zdeněk Tihelka
				  Ing. arch. Mikuláš Starycha
	




3.  PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Předmětem  smlouvy o dílo je:

Zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provedení stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně energetického auditu, rozpočtu a vyjádření dotčených orgánů.
Jedná se o objekt Domova mládeže na adrese: Vinařů 354, Bzenec. Objekt je panelového typu se 4 NP a rovnou střechou o půdoryse cca 50 x17 m. 

Jednotlivé části projektové dokumentace:
a) Zateplení objektu DM
b) Decentralizace vytápění areálu školy – pracoviště Vinaři 
    (zrušení centrálního vytápění)
c) Sanace/zabezpečení objektu stávající kotelny

Práce budou provedeny v tomto členění:

3.1 – Dokumentace pro provedení stavby
	
  A – Průvodní zpráva
	B – Souhrnná technická zpráva
	C – Situace							
	D – Dokumentace stavebních objektů
		
SO – 01 - Zateplení objektu DM
		D1.1. Architektonicko – stavební řešení
D1.2. Požárně bezpečnostní řešení
D1.3. Hromosvod

		SO – 02 - Decentralizace vytápění areálu školy
D2.1 Architektonicko – stavební řešení
D2.2. Požárně bezpečnostní řešení
D2. 3 Zdravotechnika, rozvod plynu v areálu
D2. 4 Ústřední vytápění
D2. 5 MaR, Elektroinstalace

SO – 03 - Sanace/zabezpečení objektu stávající kotelny
D3.1. Architektonicko – stavební řešení
D3.2. Požárně bezpečnostní řešení
		D3.3  Plynová zařízení
		
	E – Dokladová část vč. Energetického auditu
	F – Ekonomická část (kontrolní rozpočet)
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude součástí jednotlivých složek.

Dokumentace bude předána v 6ti vyhotoveních a v digitální formě, z toho 4 vyhotovení budou použita pro obstarání vyjádření orgánů státní správy a pro vydání stavebního povolení. Případná další paré budou účtovány jako vícetisky.


3.2 – Obstarání vyjádření dotčených orgánů a vyřízení stavebního povolení


4.  PODKLADY


· doměření objektu - zajistí zhotovitel (firma Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.) v rámci této akce
· fotodokumentace stávajícího stavu – zajistí zhotovitel (firma Architekti Tihelka – Starycha s.r.o.) v rámci této akce

· stavebně technický průzkum  - zajistí objednatel jako podklad pro zhotovitele – v tomto rozsahu:
· výtažné zkoušky pro určení typu kotevní zateplovacího systému na obvodových stěnách a ve střeše, 
· odtrhové zkoušky na určení soudržnosti stávajících omítek s lepidlem  zateplovacího systému  
· sondy do střech u řešeného objektu, které určí stávající skladbu a tloušťky jednotlivých vrstev a stavebně technický stav těchto vrstev
· vlhkost zdiva
· vyhodnocení trhlin
(přesný rozsah průzkumu bude dohodnut s jeho zpracovatelem)

· pozn. – původní projektová dokumentace stavební části není k dispozici ani pro jeden objekt.


5.  CENA A PLACENÍ DÍLA

5.1 Cena
	část PD dle bodu I:
	cena
bez DPH

	DPH
21%

	cena
vč. DPH


	Zateplení objektu DM

	220 000 Kč
	46 200 Kč
	266 200 Kč

	Decentralizace vytápění areálu školy – pracoviště Vinaři 
(zrušení centrálního vytápění)
	60 000 Kč
	12 600 Kč
	72 600 Kč

	Sanace/zabezpečení objektu stávající kotelny
	50 000 Kč
	10 500 Kč
	60 500 Kč

	CELKEM
	330 000 Kč
	69 300 Kč
	399 300 Kč


Pozn. – v případě zvýšení sazby DPH se cena navýší o rozdíl mezi původní a novou sazbou.

5.2 Placení díla
Na dílo nebude poskytnuta zálohová platba. Dílo bude propláceno po dokončení jednotlivých částí. Podkladem pro úhradu ceny projektové dokumentace budou faktury vystavená po předání příslušné části díla.

5.3 Fakturace
Splatnost faktury je do 30ti dnů ode dne převzetí faktury objednatelem.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 


6.  TERMÍNY ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentace bude zpracována v těchto termínech:

termín zahájení projektových prací…………………………	 	srpen 2017
termín předání projektové dokumentace	………………….		do 31. 10. 2017

Pozn. 
Termíny platí za předpokladu podepsání smlouvy o dílo do 30.9.2017 a současně za předpokladu předání předběžných výsledků stavebně-technického průzkumu do 15.9.2017 a definitivních výsledků tohoto průzkumu do 30.9.2017
Termíny obstarání a vydání stavebního povolení jsou odvislé od časového postupu příslušných orgánů a organizací a nezávisí na vůli a možnostech zhotovitele.



7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní strany se dohodly, že, zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nesplnění   
        termínu dle bodu 6. ve výši 0,05% ceny díla za každý den prodlení.
       
7.2. Objednatel zaplatí smluvní pokutu za neuhrazené faktury ve výši 0,05% z dlužné 
       částky za každý den prodlení.



8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel  bude  poskytovat   nezbytnou  součinnost  v  průběhu zpracování a  projednávání díla ve lhůtě do 5ti dnů od vyžádání zhotovitelem.

8.2 Objednatel zajistí zejména projednání majetkoprávních a občanskoprávních záležitostí souvisejících s plánovanou stavbou s účastníky stavebního řízení, především sousedy, kde je jeho role nezastupitelná. 
Zdržení způsobená těmito jednáními se nepovažují za prodlení v plnění díla zhotovitelem.

8.3 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vybaví potřebnými plnými mocemi a doklady nutnými k zastupování objednatele ve správních řízeních souvisejících s touto akcí

9. JINÁ ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené smluvené plnění uvedené v bo-
       dě 3. této smlouvy přijme, převezme a zaplatí.

9.2. Zhotovitel je oprávněn, po projednání s objednatelem,  pověřit  provedením prací 
a dodávek uvedených v  předmětu díla, nebo jejich částí, jiné osoby. Tato skutečnost však nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za obsah i čas plnění.

9.3. Zhotovitel nezodpovídá za zdržení vyvolaná takovými požadavky orgánů státní správy a samosprávy, která mohou omezit nebo znemožnit naplnění záměru stavebníka.

9.4 V případě změn a požadavků objednatele majících vliv na projektovou dokumentaci budou dohodnuty termínové a cenové dopady dodatky k této smlouvě.

9.5 Pokud v průběhu povolovacích řízení vyvstanou požadavky na další práce (např. hlukové studie, studie osvětlení apod.), budou tyto zabezpečeny objednatelem. Zhotovitel závěry těchto prací zahrne do projektové dokumentace.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tato smlouva může být měněna  pouze  písemnými dodatky  po 
        oboustranném odsouhlasení. Písemný návrh změny předkládá zhotovitel.
         
10.2. Tato smlouva je vyhotovena ve  4 vyhotoveních,  z nichž  každá  smluvní stra-
        na obdrží dvě.
         
10.3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si celou smlouvu řádně pročetli a že její
obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Datum podpisu smlouvy:

................................                                            .....................................


.................................................			............................................
za zhotovitele:					za objednatele:
Ing. arch. Zdeněk Tihelka				Mgr. Libor Marčík
[bookmark: _GoBack]Ing. arch. Mikuláš Starycha
1

