

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 4

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002856** (dále jen „**Rámcová dohoda**“)

Ze dne: 13. 04. 2023

Číslo dílčí objednávky: **08PU-004027**

Název související veřejné zakázky:

Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov a Louny - Dílčí objednávka č. 4

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze,

oddíl A, vložka 80478

Zhotovitel:

„LAUFER, CREDO, ZNAKON – Most, Chomutov, Louny“

vedoucí sdružení: Laufer a spol. s.r.o.

Sídlo: Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov

IČO: 48269948

DIČ: CZ48269948

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Zajištění obnovy vodorovného dopravního značení a provedení stanovení vydané PČR na komunikacích I. třídy v okresech Most, Chomutov, Louny

Místo plnění: silnice I. třídy a dálnice D6 a D7 v Ústeckém kraji – okr. Most, Chomutov a Louny

Termín plnění: od Výzvy Objednatele do 20 dnů (s předpokladem od 04. 08. 2025)

Fakturace: V souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-002856.

Kontaktní osoba objednatele: I [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 053 108,20 / 1 274 260,92

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Zhotovitel je povinen při realizaci prací, v souladu se Směrnicí generálního ředitele Centrální evidence vad pozemních komunikací 10-S-12.2, provádět záznamy do CEV (Centrální evidence vad).

Zhotovitel je povinen při realizaci prací dodržovat Směrnici generálního ředitele Výkaznictví běžné údržby 10-S-12.8., včetně její Přílohy č. 1.

Zhotovitel je povinen vést stanovenou dokumentaci v souladu se Směrnicí generálního ředitele 10-S-18.4. Provádění údržbových prací pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen před realizací prací postupovat v souladu se Směrnicí generálního ředitele Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy 10-S-12.6.

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „**Smluvní podmínky**“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„LAUFER, CREDO, ZNAKON – Most, Chomutov, Louny“ Vedoucí sdružení: Laufer a spol. s.r.o., Ctiborova 5614, 430 01 Chomutov
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 20 dnů od Výzvy Objednatele (s předpokladem Plnění od 04. 08. 2025)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 4 jsou:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis plnění – výkaz výměr

Příloha č. 2 – Rozpis komunikací

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Rekapitulace ceny

Stavba: RD - Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov, Louny

Varianta: DO4

Celková cena bez DPH: 1 053 108,20

Celková cena s DPH: 1 274 260,92

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Obnova vodorovného dopravního značení	1 052 859,20	221 100,43	1 273 959,63
2	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulací a ochranu dopravy	249,00	52,29	301,29



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba: RD Obnova VZD - oblast Most, Chomutov, Louny

1 1 052 859,20

Rozpočet: 1 Obnova vodorovného dopravního značení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			Obnova vodorovného dopravního značení				1 052 859,20
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - značení dělicích a vodících čar provedené barvou - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3751	M2			894 197,20
2	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ NEDESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VZD nedestructivní metodou (otryskání tlakovou vodou zařetí, zbrusušení) a odklizení vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2			0,00
3	915112	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ODSTRANĚNÍ DESTRUKTIVNÍ METODOU Odstranění VZD frézováním s odklizením vzniklé suti - kód položky Helios: 3811	M2			0,00
4	915211		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ V BARVĚ Značení barvou stínů, nápisů, šípek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3521	M2			158 662,00
5	915221R.1		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ Značení dělicích a vodících čar provedené dlouhoživotným materiálem položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3752	M2			0,00
6	915221R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ / PROFILOVANÉ S AKUSTICKÝM EFEKTEM Značení vodících případně i dělicích čar provedené dlouhoživotným materiálem s akustickým efektem - dvousložkový plast položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3753	M2			0,00
7	91552R.2		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STRUKTURÁLNÍM PLASTU Značení přechodů pro chodce ve strukturálním plastu položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3533	M2			0,00
8	91552R.3		VODOR DOPRAV ZNAČ - PLOŠNÉ VE STĚRKOVÉM PLASTU Značení plastem stínů, nápisů, šípek, stop čar položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu - kód položky Helios: 3534	M2			0,00
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
9	915611		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS			0,00
10	915612		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS			0,00
11	915621		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS			0,00
12	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS			0,00
13	915641		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁDKA zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem	KUS			0,00
14	915642		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - ODSTRANĚNÍ zahrnuje odstranění knoflíků a odklizení vzniklé suti	KUS			0,00



Firma: Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Soupis prací objektu

Stavba:

RD Obnova VZD - oblast Most, Chomutov, Louny

2

249,00

Rozpočet:

2 Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková - zvýšená o index inflace	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2			Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy				249,00
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2181	DEN			249,00
2	02720.10		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2197	DEN			0,00
3	02720.11		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2199	DEN			0,00
4	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2183	DEN			0,00
5	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2184	DEN			0,00
6	02720.5		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH DÁLNIČE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2186	DEN			0,00
7	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2187	DEN			0,00
8	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2189	DEN			0,00
9	02720.9		POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele - kód položky Helios: 2196	DEN			0,00

Pozn.
délky v km
plochy v m²
staničení v km

Příloha č. 2 Rozpis komunikací - Dílčí objednávka č. 4

08PU-002856 Obnova VDZ - oblast Most, Chomutov, Louny

Komunikace	Mistopis	Začátek silnice			Konec silnice			Délka tahů	Délka větvi a odd.č.2	Délka úseků (km)	Plocha	Délka úseků bez výpočtu plochy	Délka nedělených čtyřpruhů	Délka dělených čtyřpruhů	Poznámka	ID závady v CEV
		Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku	Staničení na úseku	Staničení provozní									
I/13 1	od 0,000 na I/15 směr Bílina I/13	I/15		0,000	I/13 1		79,000			8,500					kompletní obnova VDZ v barvě vč. MUK a sjezdů	652596
I/13 1	směr Most - Bílina	I/13 1		79,000	I/13 1		80,000			1,000					kompletní obnova VDZ v barvě	561702
I/13 1	směr Most - Bílina na hranici okresu	I/13 1		80,000	I/13 1		83,300			3,300					kompletní obnova VDZ v barvě vč. MUK a sjezdů	561703
I/13 2	od hranice okresu u Bíliny na I/15 0,000 km	I/13 2		83,300	I/15		0,000			8,500					kompletní obnova VDZ v barvě vč. MUK a sjezdů	581767
I/15	MUK Sedlec Patokryje	I/15		1,300	I/15		1,500			0,500					kompletní obnova VDZ v barvě celého MUK	520751
I/15	od 0,000 až před most přes Srpinu	I/15		0,000	I/15		2,000			2,000					kompletní obnova VDZ v barvě v obou směrech	741015
I/7	od 88,281 po 88,990 (před mostem 7-056B)	I/7		88,281	I/7		88,990			0,724					realizace VDZ v barvě dle Stanovení!	737742
										24,524						

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 19.06.2025 16:38:15 +02:00