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SMLOUVA o DÍLO

|.

Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb.,o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

mč:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel")

Portyx s.r.o.

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

mé:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Mgr. Monikou Hrabákovou, pověřenou výkonem agendy kvestora

70883521

CZ70883521

Komerční banka, a. 3., pobočka Zlín

ah '9id

_vedoucíodboru investic a majetku

Nám. T.G. Masaryka 1280, Zlín, 760 01

Ing. Jiřím Čapkou

29181763

CZ29181763

čsoe

96rxpv4

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63755

e-mail:

kontaktní osoba:

(dále jen „Zhotovitel")

Ing.Jiří Capka

uzavírajíve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby (dále

též „Smlouva“) tohoto znění:
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II.

Předmět smlouvy, dílo

1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou

odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované včlánku ||. odst. 3) a 4) této

smlouvy.

2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto smlouvě převezme od Zhotovitele

dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.

3) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem „UTB - přestavba

studentského klubu U18 na odborné učebny Ústavu zdravotnických studií“ (dále též jen „stavba“

' ' ové dokumentace s názvem „UTB-U18_Odborné učebny FHS“, zpracované Ing.

v 05/2025, (dále jen „PROJEKT“).

PROJEKT obsahuje veškeré technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkové

výkazy výměr, a to v rozsahu Objednatelem vybrané nabídky ze dne 2.6.2025.

4) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:

a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných

norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o

požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění- prohlášení o shodě) a ostatní

doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady

osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních,

vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a pasport

stavby před zahájením díla,

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedenídíla;

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku

(zejména chodců a vozidelv místech dotčených stavbou);

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředív rozsahu dle příslušných právních předpisů;

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

h) odvoz a uložení vybouráných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

vsouladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, přičemž

splněnítéto povinnosti Zhotovitel na vyžádání Objednateli doloží příslušnými doklady;

i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do

původního stavu

]) provedení označenívšech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným identifikačním

štítkem

k) součinnost a koordinaci při následném stavebním řízení pro získání kolaudačního souhlasu

kužívánídíla.
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III.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

1)

2)

2)

3)

Zahájení prací na realizaci díla: 16. 6. 2025

Řádné dokončení a předání bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

12. 9. 2025

Místem stavby je objekt U18, Fakulta humanitních studií, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín. Rozsah je

upřesněnvPROJEKTU.

IV.

Cena díla

Cena dila, specifikovaného včlánku ||. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou

obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla CELKEM činí bez daně z přidané hodnoty:

5 679 852,82 Kč

(slovy: pět miliónů šestsetsedmdesa'tdevět tisíc osmsetpadesátdva korun českých a

odmdesát dva haléřů)

Celková daň z přidané hodnotyv základní sazbě 21 % činíčástku:

1 192 769,09 Kč

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

6 872 621,91 Kč

Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce

CZ - CPA zatříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č.

235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnotyv platném znění.

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádně a

včasné provedení díla, ztohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených

podmínek:

- v případě, že Objednatel bude požadovat provedeníjiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu

prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. || odst. 3) této

smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle přílohy

č. |. této smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou

obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. |||. této smlouvy. v případě, že v ROZPOČTU takové položky

obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky 2 ceníků stavebních prací dle metodiky RTS

v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
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2)

Čerpání rezervy na nepředvídané nákladyje možné pouze v souladu s ustanovením přílohy č. |. smlouvy

o dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami

provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené

s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude realizována měsíčně na základě dílčífaktury splňující náležitosti daňového dokladu dle

příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení části díla a po

vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek. Podkladem k

vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených dodávek v uplynulém fakturačním období

vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet

datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je dílčí

faktura vystavena.

Konečnou fakturu za zhotovení díla Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení a

provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude

Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na

základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím

odsouhlasení TDI. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podepsání

závěrečného protokolu o předánía převzetístavby.

Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému

dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) (viz níže) kodsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem

protokolárního předání a převzetí díla. TDS připojí své stanovisko ksoupisu provedených prací a

dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDS

neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady

prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která

budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E-mailová adresa pro příjem

elektronickýchfaktur—fakturace©utb.cz.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:

0 název díla

o číslo smlouvy

o číslo dokladu

0 datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění

. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

. konstantní a variabilnísymbol

. účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč.DPH

. název díla

. důvod účtování s odvoláním na smlouvu

o další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis
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8)

9)

10

11

12

13

14

15
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Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejněnív

registru smluv dle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dnem zaplacenífaktury se rozumíden odepsání platby z účtu Objednatele.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 5 tohoto článku, na který má být odměna dle této

Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny

správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení

§ 96 zákona č. 235/2004 Sb.,o daní z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).

Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména

povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že Zhotoviteljako

plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během

trvánítéto Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o této skutečnosti ihned informovat.

Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že se

Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný v

souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovitelem dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a

příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet

správce daně, kterýje místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla

odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně

Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele

uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této Smlouvy a Zhotovitel nebude vtakovém

případě uhrazení DPH po Objednateli již požadovat.

Vznikne-li Objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení Zhotovitele

ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností

podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a

Objednatele o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Objednateli

bezodkladně uhradit.

Zároveň je Zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat Objednatele o skutečnosti, že

se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně bankovního

účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku

Smlouvy, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % zfakturované částky bez DPH dle čl.V. odst.

6 této Smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody,

včetně škody přesahující smluvní pokutu.

V případě, že Objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to

znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z

důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo její

část vrátit, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv jednostranně

započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakékoliv pohledávce

Zhotovitele.

Ustanovení odstavců 9 až 14 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitelje anebo

se v průběhu trvánítéto Smlouvy stane plátcem DPH.
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16) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, kjejíž úhradě bude Zhotovitel povinen na

základě této Smlouvy.

17) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje,

18

3)

4)

8)

8)

9)

V

bude vdobé splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. Vtakověm případě se přeruší lhůta

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně

provedených prací a dodávek následujícízaměstnance (TDS):

Zhotovitel: Ing. Jiří čapka

VI.

Předání a převzetídíla

Dílo je provedeno, jě-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho

úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním všech

sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště. Za řádně

ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli poslední

z příslušných dokladů, listin a materiálů.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo

připraveno kpřědání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a převzetí

díla je místo plnění.

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídíobjednatěl zápis (protokol), který podepíší oprávnění

zástupci obou smluvních stran.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto

rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

Vpřípadě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro

které odmítá dílo převzít.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstraněnívad a nedodělků, pak platí, že všechny

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Po

odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol,

tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bězjakýchkoliv vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je

Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 50 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné

faktury dle čl. V. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednatěli minimálně ve třech vyhotoveních (originál

+ 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

. bankovní záruku podle čl. VII. této smlouvy

. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným

zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
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. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

. doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě

použitých materiálů a výrobků;

. předpisy kjednotlívým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

. dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě;

. doklady o komplexním vyzkoušenívčetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

. Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby).

VII.

Bankovní záruka na záručnídobu

1) Bankovní záruka na splnění povinností zhotovitele zjeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání

záruční doby sjednané touto smlouvou.

2) Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla, jako jistotu na

splnění povinnostíZhotovítele z jeho odpovédnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby podle čl.

VIII. odst. 2 této smlouvy, bankovní záruku ve výši 2 % z celkové ceny díla. Bankovní záruka bude

vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná,

bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedena bankovní záruka bude předložena písemnou formou

zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému

tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní

záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se

uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou

bankovní záruku poskytla, ke splněníjejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši

své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není

oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní

záruky.

3) Platnost bankovní záruky bude vždy do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v čl. VIII. a bude

uvolňovana následovně:

. Po uplynutí prvních 12. měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude

uvolněna první část bankovní záruky ve výši 15 % z celkové výše bankovní záruky.

. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tedy po 24 měsících ode dne předání díla či jeho

poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní

záruky ve výši dalších 15 % z celkové výše bankoví záruky.

. Po uplynutí celé záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění

reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna zbývajícíčást bankovnízáruky.

4) Pokud je porušení povinností ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní

pokutou podle čl. XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku

nebo smluvní pokutu.
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VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto

smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti

stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záručnídoba na komplexnídílo činíGO měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním řádné

údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikoványv dokumentaci

při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadajído rozsahu řádné

údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo

převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po

celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím

věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na

jejich použití přesto trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení

odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny

Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které

odpovídá Zhotovitel.

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží

záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřeně lhůtě po jejich

zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na

adresu sídla Zhotovitele, popř. na e-mail.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v posledníden záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitelje povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.

Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali

byla vada reklamována oprávněně.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace

Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí

osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit

Zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady nákladů takto

vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku na záručnídobu.
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Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamované

vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným

užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem

účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady,

platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení

reklamace Zhotoviteli.

Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit kjejímu odstranění

neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné

stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

IX.

Podmínky prováděnídíla

Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy

výměr-specifikace prací a dodávek.

Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích

osob vtermínu do 3 dnů před dohodnutým započetím prací. Pokud bude objednatel v prodlení s

předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, toje o počet dnů, o

které se objednatel opozdís předáním staveniště.

Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb.,

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o

BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

I požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

I požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

I požadavky na výrobní a pracovm’ prostředky a zařízení,

I požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

I bezpečnostníznačky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny

v nařízenívlády č. 591/2006 Sb. a vjejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dálejen ,,NV“).

Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů.

Ktomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinnostídaných zákonem o BOZP a NV, a

to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi

ochrannou přilbu, pracovníoděv, pracovníobuva používali ostatníochranné pracovní pomůcky,

b) aby bylv prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti

vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu zvýšky nebo pádu do hloubky, uložení

materiálů)- viz přílohy k NV,

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o

BOZP.
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Dále je Zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy zoblasti ochrany životního prostředí,

zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to

předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými

požárními předpisy,

b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele

nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v

objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k

odvrácenítěchto okolností.

c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na stavbě

d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem

ktomu, že práce budou probíhat za provozu objednatele (pohyb zaměstnanců, studentů, výuka)

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy v

rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb.,

stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, (příloha č.

9), vplatném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi

objednatelem a zhotovitelem.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou

smluvní stranou, nezpřístupnítřetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny

kprovádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které

Objednatel předal za účelem jejich zapracovánído díla Zhotoviteli, jejejich majitelem vždy Objednatel.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého

všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození

nebo znehodnocenívěci bez ohledu na to, zjakých příčin k nim došlo.

Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů

ode dne předání a převzetídíla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo

v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

X.

Poddodavatelé

Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli

tak, jako byji provedl sám.

Zhotovitelje povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném

rozsahu. Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky,

vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na

písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam

všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou

osobu, než uvedlv nabídce, bez předchozího písemného informování Objednatele.

10
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Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým

předstihem, aby změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění

příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého

poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále

předloží Objednateli na vyžádání dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně

způsobilý k provedeníurčíté části Díla.

Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli

tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují

požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito

poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci

tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí

Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou

(např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem porušítuto Smlouvu.

XI.

Pojištění

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn;

předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně

možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v

minimální výši 10.000.000 Kč. Vybraný Dodavatel nejpozději do 3 dm’ před podpisem Smlouvy o dílo

předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto

považováno za podstatné porušení smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat

v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu

spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např.

zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen

zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku

pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho

možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené

v předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou

dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do

sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli

nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení

pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli,

eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XII.

Sankčníujednání

Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH za každý

den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém

termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je

v prodlení, a to za každý započatý den prodlem’.
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5)

6)

2)

1)

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý

den prodlení.

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud bude Objednatel vprodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

Zhotoviteli úrokz prodleníve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5 000,-

Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Pokud bude Zhotovitel na staveniště provádětjakékoli práce v rozporu s ustanovením čl. IX. 11. písm. c)

Smlouvy (dny, kdy jsou jakékoliv práce na staveništi vyloučeny), je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den, ve kterém toto ustanovení Smlouvy porušil.

Ujednání o smluvních pokutách nemajívliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

XIII.

Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti majícívliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které

smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu Smlouvy ve

vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala

na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává vtomto případě dnem

doručeníoznámení.

XIV.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednání neporušuje

horizontální zásadu „Významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří

Přílohu č. 4této smlouvy.

V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání

veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami

společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě

této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:

a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy,

zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se budou

na plnění předmětu této smlouvy podílet; plněnítěchto povinnostíje Zhotovitel povinen zajistit i

u svých případných poddodavatelů.

b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické

normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat

udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby

chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi

a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody zjeho činnosti nepřesáhly

hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
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3)

6)

8)

9)

10)

c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo

postupy související s předmětem plněnítéto smlouvy

d) zajistit řádně a včasné plněnífinančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádně a včasné

plnění se považuje plně uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutí

Zhotoviteli kprovedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany

Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala

dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského

řetězce a zavázat své poddodavatele kplnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní

dodavatelského řetězce.

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých plnění

výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného odkladu

Objednateli předložit.

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o

finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a

služeb hrazených zveřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření

příslušné operace.

Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné

zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku

a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související

zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským

zákoníkem v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní

vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem

(pokud zde půjde o smluvnívztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české

právo).

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za

dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena vpísemné formě a každá smluvní strana kní připojuje vsouladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy

nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli

takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z

důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části

smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí

se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na

důkaz toho připojují své podpisy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a

účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv). Uveřejněnísmlouvyv registru smluvv zákonné lhůtě zajistí Objednatel.
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XV.

Přílohy

1) Nedílnou součást Smlouvy tvoříjako přílohy Smlouvy:

Příloha č. I: Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasovánízměn předmětu díla

Příloha č. II: Harmonogram plnění pracía dodávek

Příloha č. III: Nabídkový rozpočet Zhotovitele

Příloha č. IV: Informace pro dodavatele

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Portyx s.r.o.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

Podepisující: Monika Hrabáková _ . , v

Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | n J i ří Dlgltalne

Sériové č. cert.: 23796250 .v,

Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4 g . ROdepsal lng JIH

Datum a Čas: 17.06.2025 14:23:53 \, Capka

Důvod: _

Místo; Ca pka Datum. 2025.06.12

_____ _ 09:40:22 +02'00'

Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora Ing. Jiří Čapka, jednatel

(podepsáno elektronicky) (podepsáno elektronicky)
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Příloha číslo |. smlouvy o dílo

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasovánízměn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup

smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a

jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);

pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

pokud změna vyplyne z realizační projektové dokumentace;

pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;

pokud si Objednatelvýslovně objedná provedenívíceprací.

článek |.

ZMĚNA bude předložena neodkladné po zjištěníjejí nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku,

případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny

dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn

Zhotovitel neodkladné vyvolá jednání o změně.

Článek ||.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží

ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude

odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve

věcech technických za Zhotovitele.

K projednánízměny předmětu díla jsou zmocnění:

za Zhotovitele: Ing. Jiří Čapka

za Objednatele:

za Projektanta: .

za TDS:
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článek |||.

Takto připravený změnový list bude předložen kposouzení oprávněných zástupců smluvních stran a

následně:

|||.1. Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stan vpřípadě, že se jedná o

méněpráce nebo změnu nemajícívliv na cenu.

|||.2. Kjednání vpřípadě, že se jedná o vícepráce. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván kjednání o

ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následně postoupen kpodpisu oprávněných

zástupců smluvních stran.

Ke schválenízměny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatete: Mgr. Monika Hrabákova, pověřena výkonem agendy kvestora

za Zhotovitele: Ing. Jiří Čapka, jednatel

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku

smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou

doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek v.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDS evidenci v podobě souhrnné přehledové tabulky.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny

všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za

kterou bylo dílo realizováno.

  

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Portyx s.r.o. In J i ří Digitálně podepsal

g ' Ing.Jiří Čapka

v Datum: 2025.06.12

capka 09:39:21 +02'00'

Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora Ing. Jiří Čapka, jednatel
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Příloha číslo II. smlouvy o dílo

Harmonogram prací a dodávek

 

   
 

 

 

 

 

  

lD Rem Nazev „ko u Doba mani zahajeni Dokoncem . l 255

0 „ke u . (Jy f :; sn * : _l 's .= 93 s

'1 „UIB _ přestavba studentského klubu U18 na odborné 65 dni 16.06.15 12.09.15 '

učebny Ustavu Idravotnitkýrh studii"

: I: v , ,1 , , s

š '1 Zařuem stavenlsté, oploceni, 010 16111 16 06 25 17.06. 25

J '1 0.1.1 Stavební objekty 59 dní 1706, 25 05.09.15 | |

5 '1 Bourání konstrukt demontáže 14 dni 17.06. 25 04.07. ZS 1—1

5 '1 pod1ahy,SDK kce 9dni 17 06 25 27.05.25

'1 podhledy 50111 30 06 25 04.07. 25

B É '_ Sténvapričky mdntavane 25an D7 D7 25 05.00.25

9 l: Konstrukte truhlářské, okna, dveře B dní 0600.15 05.09. 25 l—I

C '. obloženi stěn S dni 06 08 25 12.08. ZS

‘1 E ' dveře Stihl 0109 25 05.09.25

2 '1 konstrukce zamečnitke 10an 1108 25 22.08. ZS

3 '. Podlahy povlakove Sdni 25 08 25 29.08. 25

4 '1 Malby 15an 0408 25 22.08. 25

‘3 '1 0.1.1 Te(hnika prostředí staveb 55 dní 23.06. 25 05.09.15 | |

6 ". Zdravotechnika 20 dni 23 06 25 25.08. 25

'7 '. Vzduchotechnika 14 dni 0707 25 zzoa zs

.; Vyrapěni Sdni 14 07 25 150125

I; S11noproud 451101 33 05 35 22.08. 25

:P E I; Elektionicke komunikace 55 drn 23 06 25 0503 25

:1 E] '. Prem/m nzem Sdm DB 09 ZS 12.09. 25

:2 » , , , , lé

HMG UTE UTE * přestavba studentského klubu U18 na odborne ucebny Ustavu zdravotnických studii“ Stranka l

1106 25
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Příloha číslo III. smlouvy o dílo

Nabídkový rozpočet Zhotovitele

 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba: 25068 UTB - U18 odborné učebny FHS

Zadavatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521

nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521

76001 Zlín

Zhotovitel: Portyx s.r.o. IČO: 29181763

nám. T.G. Masaryka 1280 DIČ: C2291B1763

76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 742 033,03

PSV 1 786 043,59

MON 0.00

Vedlejší náklady 145 275.20

Ostatni náklady 6 501,00

Celkem 5 679 852,82  
Rekapitulace danl
 

 

 

    
 

 

 

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 5 679 852,82 CZK

Základní DPH 21 % 1 192 769,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 872 621,91 CZK

v dne

. v , Digitálně podepsal

| ng . J I rl Ing.Jiří Čapka

Datum: 2025.06.12

Čapka
09:41 :53 +02'00'

Za zhotovitele Za objednatele

    
Zpracovane programem BUILDpower 5. © RTS, a.s. Stránka 1 z 9
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Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Číslo Název 5321113; Základ g;;ákladní DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 114 501,00 24 045,21 138 546,21 2

O1 VRN 0,00 114 501,00 24 045,21 138 546,21 2

Stavebni objekt 0,00

D.1.1 UTB - U18 odborné učebny FHS 0,00 1 722 012,94 361 622,72 2 083 635,66 30

O1 Stavebni rozpočet 0,00 1 722 012,94 361 622,72 2 083 635,66 30

D12 Technika prostředí staveb 0,00 3 843 338,88 807 101,16 4 650 440,04 68

1 Zdravotechnika 0,00 153 005,23 32 131,10 185 136,33 3

2 Vzduchotechnika 0,00 333 622,68 70 060,76 403 683,44 6

3 Vytápění 0,00 14 788,60 3 105,61 17 894,21 0

4 Silnoproud 0,00 459 300,42 96 453,09 555 753,51 8

6.1 SKR 0,00 1 242 721,77 260 971,57 1 503 693,34 22

6.2 EZS 0,00 146 481,90 30 761,20 177 243,10 3

6.3 EKV 0,00 845 614,70 177 579,09 1 023 193,79 15

6.4 EPS 0,00 101 898,31 21 398,65 123 296,96 2

7 MaR 0,00 545 905,27 114 640,11 660 545,38 10

Celkem za stavbu 0,00 5 679 852,82 1 192 769,09 6 872 621,91 100

 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Příloha číslo IV. smlouvy o dílo

VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNÉ

NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory),

je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je

podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže

uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem,

tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně kjiným typům incidentů, které

by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské

unie a České republiky. Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník

komponenty či subjekty implementace.

4 Red Flags (dálejen „4RF“):

> podvod,

> korupce,

> střet zájmů,

> dvojífinancování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory

realizuje, se nutně musí zdržet těch činností — nesmíje vykonávat ani podporovat, které významně

poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

a) zmírňování změny klimatu,

b) přizpůsobováníse změně klimatu,

c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,

d) oběhové hospodářství nebo jej významné zatěžuje,

e) prevenci a omezování znečištění,

f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů osob

účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací.

Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

> z rodinných důvodů;

> z důvodů citových vazeb;

> z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně,

občanstvítéhož státu, kterým není ČR);
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> z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem

na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným

osobám);

> z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní

výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního

nařízení

21


