
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo Objednatele: 70/71234411/2025 

  
 
 

„Komunikační zařízení pro klienty a zaměstnance Domova Unhošť“ 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb 

se sídlem Berounská 500, 273 51 Unhošť 

IČO: 71234411 

příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, 

vložka 987 

zastoupená Ing. Lenkou Ungerovou, MPA, ředitelkou PO 

číslo účtu: 35-3513290297/0100   

telefon:  

e-mail:   

na straně jedné, dále také jako „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel: 
Stamed s.r.o.   

sídlo:    Vřesová 667, 330 08  Zruč-Senec 

IČO:   29161941 

DIČ:   CZ29161941 

zápis:   u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27962 

zastoupený:  Stanislavem Kohoutem, jednatelem společnosti  

číslo účtu:  107-5913970207/0100 

kontaktní osoba: I  

tel.: , email:   

na straně druhé, dále také jako „Zhotovitel“ 

 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 
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Preambule 
 
i.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou, nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo který je 
jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak 
ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí 
nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen "Sankcionovaná osoba"). 
 
i.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná 
omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, 
opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času 
některým z následujících způsobů: 
a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 
zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo 
uplatňování těchto opatření; 
b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo 
oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a 
c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo 
kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva 
zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen "Sankce"). 
 
i.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář[2] 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a 
dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím 
kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen "Střet 
zájmů").  
 
i.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve 
Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 
i.1 až i.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
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Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla – “Komunikační zařízení pro klienty a zaměstnance 
Domova Unhošť“ , podle technické specifikace díla, která je přílohou č. 2 této smlouvy, vč. 
výkazu výměr v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení 
na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní (vč. 
fotodokumentace díla) a dílenské dokumentace. Součástí provedení díla je též odborné zaškolení 
personálu Objednatele k obsluze, práci, užívání a k nakládání se systémem, které je Zhotovitel 
povinen provést nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání díla Objednateli v termínu či 
termínech navržených Objednatelem. 

1.2. Místem plnění předmětu této smlouvy jsou objekty Objednatele na adrese Berounská 500, 273 51 
Unhošť, v rozsahu technické specifikace díla a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného 
soupisu prací. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz 
článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. této smlouvy zaplatit Zhotoviteli 
cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě. 

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

 před zahájením realizace díla provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla; 

 vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán Zhotoviteli 
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

 náklady na případnou likvidaci havárie; 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zpracování plánu BOZP na 
staveništi včetně opatření pro jeho zajištění a zpracování a předání dokumentu Identifikace 
rizik a stanovení opatření v oblasti BOZP; 

 náklady na protipožární ochranu; 

 příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

 dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

 zhotovení práce podle technologických předpisů; 

 veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

 zabezpečení průchodu pro klienty, personál a další osoby po celou dobu realizace akce; 

 zabezpečení volného průjezdu pro jednotky IZS; 

 dodržování pořádku a čistoty s přihlédnutím k charakteru prováděného díla, na svůj náklad 
odstraňovat odpady, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé činností dodavatele, a to v 
souladu s právními předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů; dodavatel je 
povinen na vyžádání předložit Objednateli písemné doklady, jak bylo se vzniklým odpadem 
naloženo a kam byl tento odvezen; 

 letní opatření; 

 zimní opatření; 

 zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného 



 

Stránka 4 z 18 

 

nutného osvětlení; 

 zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

 zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 
vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.); 

 soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

 odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

 dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů na staveništi; 

 zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

 zkoušky a měření, revize zařízení; 

 předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 
zahájením prací; 

 doložení technických listů k použitým materiálům a výrobkům; 

 vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) a oprávněného zástupce 
Objednatele ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a 
konstrukcí, a to alespoň 3 dny před jejich zakrytím. 

1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu Objednatele, při kterém Objednatel poskytuje sociální služby svým klientům, 
neboť dílo bude prováděno za plného provozu Objednatele. Zhotovitel musí vykonávat práce za 
běžného provozu Objednatele spojeného s ubytováním klientům, s poskytováním služby spojené s 
péčí o klienty a respektování jejich práv na soukromí, respektování doby na klid a odpočinek, 
práce tak musí být prováděny postupně po jednom pokoji za provozu celého objektu. Práce mohou 
být vykonávány denně v době od 8:00 hodin do 18:00 hodin. V 18:00 hodin musí být pokoj uklizen 
a klientům umožněn pobyt na pokoji. Stejně tak je Zhotovitel povinen provádět zhotovení díla tak, 
aby co nejméně omezil vlastníky sousedních pozemků a obyvatele obce Unhošť, kteří bydlí 
v bezprostřední blízkosti staveniště. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat hlukové limity 
stanovené zvláštními právními předpisy. 

1.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech stavbou dotčených 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti. Zhotovitel je 
povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které 
by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 

1.8. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany Objednatele prostřednictvím 
veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje 

1.9. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků Objednatele, s digitálním 
vyznačením data pořízení. Na žádné fotografii nesmí dojít k zachycení klientů a zaměstnanců 
objednatele. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 
1.1. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla Zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen 
přiměřený počet fotografií zachycujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur 
tedy bude přiložena Zhotovitelem jen fotodokumentace, která zachycuje fakturované položky. 
V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 
nepřístupnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo 
digitální záznam) zachycující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je Zhotovitel povinen 
pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. 

1.10. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel dále povinen:  

 předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání 
díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
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 archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost 
díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.11. Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto 
pořadí: 1) text smlouvy, 2) technická specifikace, 3) nabídka Zhotovitele na veřejnou zakázku 
s názvem „Komunikační zařízení pro klienty a zaměstnance Domova Unhošť“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 4) nabídka Zhotovitele na Veřejnou zakázku – ostatní, 
5) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

1.12. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje 
všechny materiály, práce, postupy a technologie, které jsou potřebné k řádnému zhotovení díla. 
Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit tuto smlouvu o dílo o další materiály, práce, 
postupy a technologie, nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl předvídat, a tyto 
dodatečné materiály, práce, postupy a technologie jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací, může Objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít dodatek k této smlouvě na tyto vícepráce. 
Existenci těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.13. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 
sjednanou cenu díla. 

1.14. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.3. smlouvy 
nejpozději do čtyř měsíců (16 týdnů) od protokolárního převzetí staveniště Zhotovitelem, 
přičemž v této době čtyř měsíců je Zhotovitel povinen dílo dokončit a předat Objednateli. 

2.2. Smluvní strany ujednaly, že k započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván 
písemně, e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím 
prací, přičemž zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s 
uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. Objednatel je 
povinen odeslat zhotoviteli výzvu k započetí prací bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této 
smlouvy, s přihlédnutím k případným omezením způsobeným nepříznivými klimatickými 
podmínkami. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 
výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen zahájit provádění 
díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel 
nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezahájí 
práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 

2.3. Zhotovitel je oprávněn a současně i povinen započít provádění díla až po protokolárním předání 
a převzetí staveniště. V případě, že Zhotovitel začne provádět dílo, aniž by došlo k řádnému 
předání a převzetí staveniště, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a Objednatel 
není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

2.4. Zhotovitel může provést dílo i před sjednanou dobou zhotovení díla uvedenou výše v článku II. odst. 
2.1. smlouvy. 

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 
případech: 

-  dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, tyto 
budou mít vždy písemnou formu, přičemž takový postup musí být souladný s ZZVZ; 

- nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
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Objednatele; za okolnosti na straně Objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 

rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a 

dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek 

I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska 

nebudou vyvolána činností či nečinností Zhotovitele; 

- zásah takzvané vyšší moci; 

- zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. 

2.6. Dohoda o změnách výše uvedených v odst. 2.5. tohoto článku musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke smlouvě. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být 
Zhotovitelem provedeno neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku zjištění 
potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle tohoto odstavce nebo dle článku VIII. odst. 8.15 smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 3 % z celkové ceny díla. 

2.7. Změna termínů plnění díla je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. 

 
Článek III. 

Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové 
ceny Zhotovitele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
v celkové výši 4.143.976,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude Zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, daň z přidané hodnoty v sazbě 12 %, tedy DPH ve výši 
497.277,12 Kč. 

Celková cena za dílo včetně 12 % DPH činí 4.641.253,12 Kč. 

Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 1. Celkové ceny 
položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové 
ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam 
výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané 
položky oceněného výkazu výměr při odborné péči Zhotovitele nutno předvídat a v odborných 
kruzích jsou považovány za její součást. V ceně za dílo jsou též zahrnuty veškeré náklady 
Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, příp. úschovy materiálu, 
poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a pro splnění povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany ujednaly, že oceněný výkaz výměr je 
úplným rozpočtem ceny za dílo. 

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, jestliže v době po uzavření této smlouvy o dílo do doby provedení díla nabude 
účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si 
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout 
slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce (vícepráce) mohou být zadány 
pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) a na základě písemného dodatku 
k této smlouvě. Musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem Objednatele. 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové a zadávací dokumentaci nebudou 
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Objednatelem vyžadovány (méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru 
vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém 
omezení musí být Zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 
informován. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí 
díla, které Objednatel písemně nařídil neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny 
podle článku III. odst. 3.1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek 
v oceněném výkazu výměr (Příloha č. 1). 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti technické specifikaci pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a technickým zástupcem Objednatele. Před udělením takového souhlasu s provedením 
změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí Zhotovitel písemně informovat zástupce 
Objednatele ve věcech smluvních o rozsahu této změny (věcném i finančním). K této informaci 
bude přiloženo stanovisko technického dozoru stavby (TDS) a zástupce Objednatele ve věcech 
technických (tj. viz článek VII. odst. 7.1. smlouvy). 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny díla v souladu s touto smlouvou se bude 
vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu 
výměr zahrnuty. Nejsou-li však ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy 
ÚRS (ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645). Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena 
díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 
Článek IV. 

Platební podmínky 

4.1. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli díla žádné zálohy. 

4.2. Realizované práce a dodávky budou Zhotovitelem účtovány Objednateli na základě skutečně řádně 
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem Objednatele, a to 
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude 
v nich uveden název díla „Komunikační zařízení pro klienty a zaměstnance Domova Unhošť“ , 
číslo smlouvy Objednatele, číslo bankovního účtu Zhotovitele pro provedení platby uvedené 
v úvodu této smlouvy (nedošlo-li k řádnému oznámení o jeho změně). Nedílnou součástí každé 
faktury musí být soupis provedených prací a dodávek písemně odsouhlasený oprávněným 
zástupcem Objednatele, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.9. této smlouvy. 
Zhotovitel fakturu doručí Objednateli osobně nebo prostřednictvím pošty zaslané doporučeně do 
vlastních rukou, přičemž její kopie může být zaslána prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu 
zástupce Objednatele ve věcech smluvních (čl. VII. odst. 7.1. smlouvy). 

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po dokončení a předání díla, přičemž datem zdanitelného 
plnění je den předání díla Objednateli; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací 
a dodávek a pořízená fotodokumentace, jak bylo uvedeno v odstavci 4.2. tohoto článku. V případě, 
že k příslušné faktuře není přiložen příslušný soupis prací a dodávek a/nebo není přiložena 
odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo 
dodávek nevyplývá) a Objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo 
dodávek, může Objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, 
zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny, přičemž do té 
doby není Objednatel v prodlení se zaplacením dotčené faktury.  

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 
doručena alespoň 7 kalendářních dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že 
bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, 
týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 
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nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli díla vrátit; 
vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla 
odepsána z účtu Objednatele a poukázána ve prospěch účtu Zhotovitele. V případě, že by se účet 
označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (tj. nikoliv určený 
ke zveřejnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude Zhotovitel do 10 kalendářních dnů 
povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude Objednatel účtovanou cenu díla povinen 
hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše 
popsaném. 

4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

4.7. Zhotovitel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, souhlasí s výkonem kontroly na předmět plnění této 
smlouvy (tj. na předmět Veřejné zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů do 
svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z 
příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, 
pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 
smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům 
Objednatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění této smlouvy, 
a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění 
smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně 
umožnit. V případě, že část díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů (zejména 
poddodavatelé), je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto 
odstavci smlouvy (tzn. zapracovat povinnosti vyplývající z tohoto odstavce do smluv a objednávek), 
a to z toho důvodu, že dílo dle této smlouvy je hrazeno z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále 
zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací díla po dobu 10 let 
ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění 
jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud 
tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

 
Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

5.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla od počátku jeho zhotovování s tím, že Zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. 

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit na třetí 
osobu tuto smlouvu ani práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající. 

 
Článek VI. 
Staveniště 

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby (díla). 

6.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to na základě 
zevrubné prohlídky prostoru staveniště a písemného protokolu oboustranně podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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6.3. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla 
a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. 
Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře zachovat zeleň, která se na pozemku, který je 
staveništěm a místem plnění dle této smlouvy, nachází ke dni uzavření této smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude provádět výkopové práce, zabezpečit před započetím 
výkopových prací na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré 
podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré Zhotovitelem 
způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat 
s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo 
provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených 
v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště, jakož i jiných fyzických osob, které se s vědomím Zhotovitele zdržují na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců Objednatele nebo osob jím pověřených a klientů Objednatele, a v případě 
potřeby zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen dodržovat 
veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, emisní (hlukové) limity apod. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje řádně a bezvadně vyklidit a kompletně vyčistit staveniště do 3 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Za vyklizení a 
vyčištění staveniště se pro daný případ považuje též úklid přilehlých pozemků a komunikací, pakliže 
byly při provádění díla využity Zhotovitelem a v důsledku jeho činnosti došlo k jejich znečištění nebo 
byly použity pro uskladnění materiálu či strojů. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2. této smlouvy, a dále je povinen uhradit 
Objednateli veškeré náklady a škody, které tím Objednateli vznikly.    

 
Článek VII. 

Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1. Oprávněným zástupcem Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále 
také jako „oprávněný zástupce Objednatele“) je  e-mail: . Tel: 

 

Oprávnění zástupci Objednatele jsou oprávněni jednat za Objednatele ve věcech technických a ve 
věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou 
oprávnění zástupci Objednatele oprávnění činit jménem Objednatele žádná právní jednání.    

Ve věcech smluvních zastupuje Objednatele Ing. Lenka Ungerová, MPA, email: 
,  tel.:  

7.2. Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou: 

ve věcech smluvních:  e-mail: , tel:  
ve věcech technických: , e-mail: , tel:  
stavbyvedoucí: , e-mail:  tel: 
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Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

8.1.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí, a to s potřebnou péčí v 
ujednaném čase, přičemž přitom obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen 
konzultovat s Objednatelem veškeré činnosti, které by mohly narušovat nebo ovlivnit provoz 
zařízení Objednatele a vyvinout maximální snahu o koordinaci činností s provozem zařízení 
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje minimálně dva pracovní dny předem informovat Objednatele o 
činnostech, které mohou narušit nebo ovlivnit běžný chod Objednatele, a které je proto třeba 
konzultovat s Objednatelem. 

8.2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s technickou specifikací 
a dalšími podklady, uvedenými v článku I. této smlouvy, příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu 
nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je 
Zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). Odchylka v kvalitě a 
parametrech díla stanovených technickou specifikací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy 
či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení je vadou díla. Zhotovitel se zavazuje, 
že práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo oprávnění dle příslušných předpisů bude realizovat 
pouze osobami, které tuto podmínku splňují. 

8.3. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců Zhotovitele nebo při provádění části díla jinou 
osobou (poddodavatel) má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Tím však není 
dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku. 

8.4. Při zhotovování vlastní stavby je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 
283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

8.5. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. 
této smlouvy.  

8.6. Objednatel, oprávněný zástupce Objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen Objednateli dle jeho 
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 
součinnost. Zjistí-li uvedené osoby, že Zhotovitel porušuje svou povinnost při provádění díla, mohou 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. O výsledku kontroly 
bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny přiměřené termíny 
k jejich odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel zjištěné nedostatky v poskytnutých termínech, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta, je-li taková. Identifikační údaje osoby 
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta sdělí Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu po jejím určení. 

8.7. V souladu se stavebním zákonem bude Zhotovitel zajišťovat při zhotovování vlastní stavby na 
staveništi technický dozor, a to prostřednictvím osoby oprávněné podle zvláštního právního 
předpisu (v textu této smlouvy označován jako „TDS“), jejíž jméno a příjmení bude Objednatelem 
sděleno Zhotoviteli a současně zapsáno ve stavebním deníku. 

8.8. Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli, TDS a oprávněnému zástupci Objednatele přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli a osobě vykonávající technický dozor (TDS) veškeré písemné doklady o 
provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského 
dozoru projektanta, je-li taková. 
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8.9. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak 
vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování díla za účasti oprávněného zástupce 
Objednatele a TDS. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými 
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je Zhotovitel 
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání 
prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o 
předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního 
dne. 

8.10. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla 
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je Zhotovitel 
povinen nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit písemně (příp. prostřednictvím 
e-mailu) tuto skutečnost oprávněnému zástupci Objednatele a TDS a současně učinit o této 
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je Zhotovitel povinen na základě písemné (postačí i ve formě e-
mailové zprávy) žádosti Objednatele na náklady Zhotovitele zakryté části díla za účasti TDS odkrýt 
a na základě písemné (postačí i ve formě e-mailové zprávy) žádosti Objednatele na náklady 
Zhotovitele provést znovu za účasti TDS zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných 
právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

8.11. Zjistí-li Objednatel nebo oprávněný zástupce Objednatele nebo TDS, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.12. Za správnost a úplnost předané specifikace odpovídá Objednatel. Zhotovitel je povinen písemně 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby 
technické specifikace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších 
písemných podkladů a písemných nebo ústních pokynů, které dal Objednatel Zhotoviteli a Zhotovitel 
mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. 
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných Objednatelem a pokynů Objednatele 
překážejí v řádném provádění díla, je Zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je Zhotovitel ihned, nejpozději však do dvou pracovních dnů, 
povinen písemně informovat jak TDS, tak osobu Objednatele odpovědnou ve věcech technických 
dle článku VII. smlouvy. V této písemné informaci budou podrobně popsány problémy, bránící 
v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, 
nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech 
předaných Objednatelem nebo do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení 
Objednatele, že Objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, Zhotovitel 
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje 
lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených 
s přerušením provádění díla z důvodu uvedených v tomto odstavci. 

8.13. Jestliže Zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.12. smlouvy pak nemá nárok 
na úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

8.14. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a 
tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen ihned, 
nejpozději však do dvou pracovních dnů, písemně informovat jak TDS, tak osobu Objednatele 
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou 
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podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 
pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno 
písemně. Nesplnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto článku a tohoto odstavce má za následek 
povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. smlouvy. 

8.15. Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.4. smlouvy zjistit před započetím 
provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na 
náhradu škody; Zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky 
mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za 
škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 

8.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na 
Objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem na 
základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol 
obsahuje jakékoliv vady a/nebo nedodělky díla, které je povinen odstranit Zhotovitel, přechází 
nebezpečí na díle na Objednatele až okamžikem řádného a úplného odstranění těchto vad a/nebo 
nedodělků Zhotovitelem. 

8.17. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel(é), jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních 
předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce 
Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude 
při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

8.18. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu 
poddodavatelů (příloha č. 4). Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v 
zadávacím řízení na Zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že 
nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat 
obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem 
narušit realizaci díla dle této smlouvy. Změna poddodavatelů po uzavření této smlouvy je možná 
pouze s předchozím souhlasem Objednatele, a to formou uzavření dodatku k této smlouvě týkající 
se změny přílohy č. 4 – Seznamu poddodavatelů. 

8.19. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne Objednateli součinnost, aby Objednatel mohl dostát svým 
povinnostem dle § 219 ZZVZ, resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

8.20. Zhotovitel sám nesmí u díla provádět činnost technického dozoru (TDS) a tuto činnost nesmí 
provádět ani osoba se Zhotovitelem propojená. 

8.21. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění 
ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně Zhotovitele, prodlouží 
se o dobu přerušení provádění díla termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla 
trvat déle než 2 měsíce, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž 
oprávněn kdykoliv jednostranně snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části, a to 
písemným oznámením učiněným vůči Zhotoviteli.  

8.22. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce stavbyvedoucího v místě 
stavby. 

8.23. Nedodrží-li Zhotovitel svoji nabídku a zadávací podmínky pro provedení díla (např. použije 
nevyhovující prvky, jiné technologie apod.), bude na základě předcházející výzvy Objednatele 
povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení takové výzvy, 
demontovat kompletní systém a uvést veškeré prostory do původního stavu, a to na vlastní náklady. 
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Článek IX. 
Pojištění Zhotovitele 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám v 

souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, 

minimálně ve výši celkové zakázky a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 

přílohou č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ujednání a že 

nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Zhotovitele, resp. ze strany pojišťovny 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy dle tohoto článku musí být doručeny Objednateli 

nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již Objednatel neobdržel od Zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení nebo při uzavření této smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) 

uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy zmíněné v tomto 

článku této smlouvy, sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu 

provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby. V případě, že dojde k zániku 

pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Objednatele a 

ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu alespoň ve výše uvedeném rozsahu. Porušení 

této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo Objednatele od této smlouvy odstoupit.  

 
Článek X. 

Splnění a předání díla 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně (tedy bez vad a nedodělků) 
zhotoví dílo podle článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy. Nedílnou 
součástí řádného splnění díla je předání veškeré dokumentace o skutečném provedení díla včetně 
pořízené fotodokumentace a dále všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování 
díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával Zhotovitel ve smyslu této 
smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů. 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. Objednatel nemá 
právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

10.3. Dokončené dílo dle této smlouvy bude předáno Objednateli na základě písemného protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních 
(dále také jako „protokol“).  V případě, že Objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto 
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Rozhodne-li 
se Objednatel převzít dílo s jinými než ojedinělými vadami a nedodělky uvedenými v předchozí větě, 
budou i takovéto jiné vady a nedodělky uvedeny v protokolu včetně lhůty pro jejich odstranění, která 
nebude delší než 30 kalendářních dní. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky, to neplatí v případě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 



 

Stránka 14 z 18 

 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu 
a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné 
odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu včetně uvedení důvodů, pro které tak bylo 
učiněno. 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 
dokončeno, má vady a/nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 
doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se Objednatel rozhodne dílo i přesto 
převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění Zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání Zhotovitelem Objednateli. 

10.5. Pokud Zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle nebo nedodá chybějící písemné 
doklady v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši Kč 1 000,- za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve Zhotovitel Objednatele písemně (postačí i e-mailem) 
nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 2 pracovních dnů od termínu navrženého Zhotovitelem. 

10.7. K předání díla přizve Objednatel osoby vykonávající funkci TDS a oprávněného zástupce 
Objednatele, případně také autorského dozoru projektanta. 

 
Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

11.1.  Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná 
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. 

11.2.  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že po dobu záruky (záruční 
doby) za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. zejména vyplývající 
z článku I. odst. 1.3, článku VIII. odst. 8.2., článku X. odst. 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé 
vlastnosti pro využití díla k ujednaným, případně obvyklým, účelům a zachová si ujednané, případně 
jinak obvyklé vlastnosti. 

11.3.  Objednatel je oprávněn záruční vady u Zhotovitele písemně reklamovat kdykoli v době trvání 
záruční doby, přičemž není omezen žádnou lhůtou pro takové oznámení. Zhotovitel je povinen 
nastoupit k odstranění vad a nedodělků díla nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace Objednatele Zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné reklamace nebo oznámení Objednatele Zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která 
brání užívání díla (havárie), zavazuje se Zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 
hodin od okamžiku jejího ohlášení Objednatelem, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby 
dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat, a vadu se zavazuje 
odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení písemné reklamace Objednatele 
Zhotoviteli. Zhotovitel v rámci vyřizování Objednatelovi reklamace vždy zjistí příčinu reklamované 
vady a tuto písemně oznámí Objednateli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady 
odpovídá; ve sporných případech nese náklady Zhotovitel až do pravomocného rozhodnutí soudu 
o reklamaci. Zároveň je Zhotovitel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné 
reklamace Objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 
uznat.  



 

Stránka 15 z 18 

 

11.4.  Jestliže v případě reklamace Objednatele nenastoupí Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a 
nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy, popřípadě je v tam popsané lhůtě 
neodstraní nebo neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě 
havárie bránící užívání díla), případně pokud v tam popsané lhůtě Zhotovitel sdělí Objednateli, že 
své povinnosti nesplní, je Objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla 
na náklady Zhotovitele jinou osobou, přičemž tyto náklady se Zhotovitel zavazuje Objednateli v celé 
výši uhradit. 

11.5.  Za záruční vady díla se nepovažují ty vady, které byly způsobeny nesprávnou obsluhou nebo 
údržbou předmětu plnění nebo úmyslným poškozením předmětu plnění Objednatelem. Odstranění 
takto zjištěných vad může být ze strany Zhotovitele provedeno za úplatu na základě objednávky 
Objednatele. 

11.6.  Je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady 
dodáním nového předmětu plnění či jeho části bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu plnění 
či jeho části, na odstranění vady opravou předmětu plnění či jeho části, na přiměřenou slevu nebo 
na odstoupení od této smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením této smlouvy, má 
Objednatel právo na jejich bezplatné odstranění nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 

11.7.  Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 
z vadného plnění. 

11.8.  Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu. 

11.9.  Zhotovitel se zavazuje společně se záručním servisem kompletního systému poskytovat Objednateli 
též IT podporu týkající se systému. 

 
Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem. 
Dále je od této smlouvy možné odstoupit v případech, které stanoví tato smlouva, přičemž smlouvou 
může být stanoveno, že v určitém případě je k odstoupení od smlouvy oprávněna pouze jedna 
strana. 

12.2. Zejména tak každá smluvní strana může od této smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 
co: 

a) druhá smluvní strana poruší některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy podstatným 
způsobem; 

b) z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a 
nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

 
12.3. Podstatným porušením povinností z této smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména (nikoliv 

však výlučně) prodlení se splněním smluvních termínů podle této smlouvy o více než 14 
kalendářních dnů, provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy a porušení povinnosti 
Zhotovitele ve vztahu ke změně jeho poddodavatelů dle článku VIII. 8.18. smlouvy. 

12.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel bude v úpadku či 
jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. V tomto případě budou Zhotoviteli 
Objednatelem uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými 
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně Objednateli vzniká nárok 
na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. 
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12.5. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí druhé straně písemně. Účinky odstoupení 
nastanou doručením dle článku 14.3 takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku 
probíhá v době provádění díla insolvenční řízení nebo pokud Zhotovitel v této době přestal splňovat 
některý z požadovaných kvalifikačních předpokladů dle zadávací dokumentace (výzvy k podání 
nabídek) na Veřejnou zakázku, jejímž předmětem je plnění díla dle této smlouvy. 

12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím poskytnuté 
dodatečné lhůty k plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  Odstoupení od 
smlouvy se však nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ujednání 
o způsobu řešení sporů mezi smluvními stranami, práva na zaplacení smluvní pokuty a jiných 
nároků a smluvních ujednání, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení smlouvy. 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků svým zřizovatelem (Středočeským 
krajem) nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. 
V takovém případě se strany dohodly, že Objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně 
nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Zhotovitel má pak nárok pouze na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále 
na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla. 

12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo 
jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v poptávkovém řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění poptávkového řízení nebo provádění této 
smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod 
volné a otevřené soutěže. 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
Objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí v takovém případě 15 kalendářních 
dnů ode dne doručení výpovědi Zhotoviteli. 

 
Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

13.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu, jejíž výše činí částku ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny 
na straně Objednatele, zanikne Objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není 
v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení Zhotovitele, nejvýše však 50.000,- Kč denně. 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení ujednané lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční 
lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 
10.000, - Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 
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13.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

13.6. Je-li úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené 
z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, není Objednatel povinen hradit 
úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá 
k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto 
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá 
povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za prodlení 
od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

13.7. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu 
Zhotoviteli podle ujednání v článku IV. odst. 4.5. této Smlouvy. 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není 
uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele 
plynoucích z této Smlouvy. 

13.9. Objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty i v případě, že mu porušením 
povinnosti, k níž se smluvní pokuta vztahuje, nevznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. Objednatel je oprávněn 
vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, a to v celé výši. 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 

14.1.  V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 

14.2.  Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Výjimku tvoří odborné údaje a názvy. 

14.3.  Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a 
povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní 
straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou 
doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako 
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil (např. tím, že je na daném místě neznámý, 
že si zásilku nevyzvedl v úložní lhůtě apod.) nebo přijetí písemnosti odmítl. 

14.4.  Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.5.  Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem 
popsaným v čl. III odst. 3.3. smlouvy a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací (vícepráce) a 
změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně 
předem odsouhlaseny technickým zástupcem Objednatele. Objednatel je však oprávněn předem 
jednostranně omezit rozsah prováděného díla (tj. méněpráce jakožto práce, které oproti projektové 
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a zadávací dokumentaci nebudou Objednatelem vyžadovány, a tedy nebudou provedeny) dle 
vlastní úvahy, a to na základě písemného oznámení Zhotoviteli, aniž by bylo potřebné uzavírat 
písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel neumožní podstatnou změnu práv a povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. Při posuzování, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu, se 
postupuje podle § 100 a 222 ZZVZ. 

14.6.  Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

14.7.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv), které provede Objednatel. Smluvní strany ujednaly, že tato smlouva v plném 
rozsahu zavazuje i případné právní nástupce smluvních stran. 

14.8. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 

14.9.  Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

14.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané 
v rámci poptávkového řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy). 

14.11. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby Objednatel jakožto veřejný zadavatel uveřejnil 
na profilu Zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a 
příloh, pokud Objednateli taková povinnost z uvedených zákonů vyplývá. Dále Zhotovitel prohlašuje, 
že si je vědom povinnosti Objednatele zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž s takovým zveřejněním souhlasí. 

14.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

    Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr  
    Příloha č. 2: Technická specifikace díla 
    Příloha č. 3: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o stavebním a 

montážním pojištění  
      Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 
       

 
V Unhošti dne dle el. podpisu   Ve Zruči-Senci dne dle el. podpisu 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….   ………………………………………            
Objednatel      Zhotovitel 

Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb Stamed s.r.o.  

Ing. Lenka Ungerová, MPA,    Stanislav Kohout 
ředitelka příspěvkové organizace   jednatel společnosti 


