
SMLOUVA O DÍLO Č. ………………. 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
na vypracování projektové dokumentace pod názvem: 

 

„Protzkarova č.p. 33, Uherské Hradiště – rozšíření 
pracovišť“ 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 

název: Město Uherské Hradiště 
sídlo:  Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené:  Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
IČO:  00291471 
DIČ:  CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Lenka Pravdová, odbor investic 
tel. oprávněné osoby: 572 525 273 
e-mail: lenka.pravdova@mesto-uh.cz 
mobilní číslo: 739 488 987 
ID datové schránky: ef2b3c5 
 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
 

1.2. Zhotovitel 

název: G G ARCHICO a.s. 
sídlo:  Zelené náměstí  1291, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupení: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva  
IČO:  469 94 432 
DIČ:  CZ46994432 
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236 
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Uherské Hradiště 
č. účtu: 108320049/0300 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
tel. oprávněné osoby: 576 517 107 
e-mail: archico@archico.cz 
mobilní číslo:                                   602 512 613 
ID datové schránky: yd77gnq 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 



2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele 
pro zadávání veřejných zakázek. 

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na 
vlastní náklady a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit 
zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne 
zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla. 

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem 
a zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro 
Objednatele a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.3 
této smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená 
s předmětem díla.  

Záměrem objednatele je provést rekonstrukci objektu pro změnu využití 1.NP na kanceláře.  

Projektová dokumentace bude řešit následující požadavky objednatele: 

 Demolici přístavby ve dvorní části 

 Výstavbu nové přístavby ve dvorní části objektu 

 Rekonstrukci 1.NP 

 Statiku v místě nového průchodu mezi místnostmi 1.01 a 1.26 

 Rekonstrukci fasády 

 Rekonstrukci vnitřních rozvodů teplé, studené a požární vody 

 Opravu a částečnou výměnu splaškové a dešťové kanalizace 

 Nové rozvody silnoproudu a slaboproudu v 1.NP 

 Nové rozvody VZT a chlazení 

 Nové rozvody ÚV včetně MaR 

 

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 

 Původní dokumentace: 
 

Velkoprodejna potravin – Uh. Hradiště (11/1961) 
Prodejna Hradišťanka (Báňské projekty Valašské Meziříčí, 03/1992) 
Rekonstrukce objektu č.p. 33 Hradišťanky pro potřeby MěÚ v Uh. Hradišti (Mikulík, DSP 
05/2011,DSPS 12/2011). 
Rekonstrukce objektu č.p. 33 Hradišťanky pro potřeby MěÚ v Uh. Hradišti– změna v 1.NP  
plynová kotelna pro prodejnu ENFIN (Mikulík, 04/2012) 
Rekonstrukce Hradišťanky – změna 3.NP (Mikulík, 11/2013) 
Rekonstrukce objektu č.p. 33 Hradišťanky pro potřeby MÚ UH – změna 10/2012 – Posílení 
stropu nad 1.NP v místě rotační kartotéky (Mikulík, 11/2012), statické řešení Ing. Jindřich 
Navrátil 
 

 Uh. Hradiště č.p. 33 – průzkumné práce + dopřesnění studie (GG ARCHICO a.s., Zelené 
náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 04/2025) 

 Dispoziční studie úpravy 1.NP“ zpracovaná GG ARCHICO a.s. v 03/2025 



 

3.2. Obecné požadavky na zpracování PD jakož i zhotovení následného díla, stavby.  

Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel 
dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 

3.2.1. Funkční požadavky: Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu 
dle bodu 3.  

3.2.2. Finanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci 
a cenám obvyklým. 

3.2.3. Estetické požadavky. Jedná se o zásah do budovy, která slouží jako administrativní budova 
městského úřadu. Z toho plynou vyšší nároky na estetiku.  

3.2.4. Kvalitativní požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci 

3.2.5. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž 

3.2.5.1. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na 
jednotlivé výrobky obsažené v dodávce. 

3.2.5.2. Zpracování technologické části provádění díla z hlediska možnosti provádění za provozu tj. 
vč. řešení způsobu zásobování, návaznosti a ochrany ostatních části objektu. 

3.2.5.3. Projektová dokumentace musí být navržena tak, aby umožňovala realizaci stavebních prací 
bez přerušení provozu administrativní budovy městského úřadu, Částečné lokální omezení 
provozu je možné. 

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je: 

3.3.1. Provedení průzkumných prací pro zjištění stávajícího stavu  

Součásti prací zhotovitele bude provedení průzkumů nezbytných pro vypracování PD, 
zejména: 
 Doměření stavby.  
 Geodetické doměření výšky podlah. 
 Kamerový průzkum kanalizace. 
 Stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení 

průzkumu (včetně případných sond a zkoušek) a ověření přítomnosti hlinitanových 
cementů. 

 Další případné průzkumy, zkoušky, měření a další služby související a nezbytné pro 
vypracování PD. 

 všechny průzkumné práce budou provedeny v dostatečném rozsahu tak, aby se, pokud 
možno, vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce během realizace stavby. 

 
3.3.2. Projektová dokumentace pro vydání povolení stavby (DSP) vč. vyjádření DO v členění 

a rozsahu dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně inženýrské 
činnosti 

Požadavky na provedení projektové dokumentace: 
 musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, v platném znění, a souvisejícími předpisy 

 rozsah a obsah musí odpovídat vyhlášce č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci 
staveb, v platném znění, 

 do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DO (dotčených orgánů 
státní správy), vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky objednatele, 
tak jak budou definovány v rámci kontrolních dnů projektu. 



 dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky 
č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, doložené: 

 zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby z hlediska investičních a 
provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, “B“ a 
“C“, vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním, 

 průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem 
obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhláška 
č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov),  

 v dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi 
a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, 

 Propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v 
souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na 
přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu.  

Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: 
 Čistopis projektové dokumentace pro vydání povolení stavby (DSP) 

vč. vyjádření DO – kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a 
odsouhlasených požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 3x v 
tištěné podobě a 1x digitálně ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu 
*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. na CD/DVD nebo USB flash disk. 

 
Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby, která bude vykonávána 
s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (povolení 
stavby), včetně:  

 zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou 
sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby; 

 zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

 podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad, přičemž správní 
poplatky hradí objednatel; 

 zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení 
stavby a zabezpečení vydání povolení stavby; 

 zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů 
do projektové dokumentace; 

 veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení 
stavby. 

3.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu a obsahu dle Přílohy č. 
8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

Požadavky na provedení projektové dokumentace: 
 musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, v platném znění, a souvisejícími předpisy 

 rozsah a obsah musí odpovídat vyhlášce č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci 
staveb, v platném znění, 

 projektová dokumentace bude vypracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro zadání díla dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, 



 součástí projektové dokumentace bude i výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude 
proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a výkazu výměr nebudou uvedeny 
žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr bude uvedena jejich 
technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. Rozpočet 
stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok, 

 oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. projektové dokumentace, 

 soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu, 

 v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně 
technickými daty a standardy (včetně estetických) 

 Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím rozsahu: 
 Čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – kompletní 

projektová dokumentace. Dokumentace bude odevzdána 6x v tištěné podobě a 1x 
digitálně ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls 
apod. na CD/DVD nebo USB flash disk 

 rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu bude zpracován podle doporučených 
cen pro aktuální rok ve 2 vyhotoveních, z toho 1x v tištěné formě a 1x v digitální 
formě na CD nebo USB flash disk (formát „EXCEL“) 

 výkaz výměr, soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dle Vyhlášky č. 169/2016 
Sb.) bude zpracován ve 2 vyhotoveních, z toho 1x v tištěné formě a 1x v digitální 
formě na CD nebo USB flash disk (formát „EXCEL“) 

 

3.3.4. Studie interiéru, která bude zahrnovat provedení analýzy podkladů a požadavků 
objednatele, ověření rozměrů řešených prostorů, zpracování a projednání konceptu řešení 
interiéru a čistopisu rozmístění nábytku a dalších prvků volného interiéru.  

Dokumentace bude odevzdána ve 3 vyhotoveních v papírové formě a 1x digitálně ve 
formátu *pdf. 

3.3.5. Projekt interiéru, tj. označení typových a atypických prvků, zanesení požadavků 
odborných profesí, zpracování návrhu barevného, materiálového a konstrukčního řešení, 
doplnění a upřesnění rozměrů atypických prvků nábytku a řešených ploch, zpracování 
položkového rozpočtu pořizovacích nákladů a výkazu prací a dodávek zpracovaný 
v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.  

Dokumentace bude odevzdána v 6 vyhotoveních v papírové formě a 1x digitálně ve 
formátu *pdf.  

3.4. Projednání PD 

Během zpracování projektové dokumentace budou realizovány nezbytné koordinační schůzky 
a jednání k upřesnění požadavků objednatele a provozovatele objektu a projednání požadavků 
dotčených orgánů, osob. Objednatel i zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby 
své strany (např. objednatel uživatele nebo správce objektu, zhotovitel poddodavatele apod.), 
které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla. 
 

3.4.1. Kromě specifických činností popsaných výše je zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 

3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 
dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 

3.4.1.2. prezentaci projektu vedení města, pokud bude objednatelem požadována. 

3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na zhotovitele stavby, které objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla i: 



3.4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 
2 pracovních dnů po jejich obdržení;  

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-
li požadována; 

3.4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku, 
vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li požadováno; 

3.4.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li požadováno. 
 

3.5. Spolupráce při provádění stavby – autorský dozor (AD) 

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor na základě 
objednatelem vystavené objednávky. Pro výkon autorského dozoru se sjednává odměna 
uvedená v odstavci 5.2. Zhotovitel má právo účtovat odměnu na základě objednavatelem 
odsouhlaseného výkazu o výkonu své činnosti. 

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese. 
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele a požadavky 
provozovatele, prověřit veškeré náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel 
se zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem na výsledný produkt, tj. stavbu, a to zejména 
z pohledu architektonická kvality, užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, 
trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel 
povinen objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na 
zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se 
záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou 
nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, 
že taková škoda objednateli vznikne. 

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č st.46 v k. ú. 
Uherské Hradiště, ul. Protzkarova, č.p. 33, město Uherské Hradiště. 

4.2. Termín zahájení projektových prací 

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 06.06.2025. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

4.2.3. Pokud zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat objednateli nejpozději 
v následujících termínech: 

4.3.1.1. Projektová dokumentace ve stupni DSP pro vydání povolení stavby (DSP) vč. 
vyjádření DO 

Projektová dokumentace bude v elektronické formě vyhotovena a předána 
objednateli do 16 týdnů od podpisu smlouvy. 

4.3.1.2. Studie interiéru – do 20 týdnů od podpisu smlouvy 



4.3.1.3. Výkon inženýrské činnosti – do 16 týdnů od odevzdání DSP 

4.3.1.4. Projektová dokumentace ve stupni DPS v podrobnostech pro provedení prací  

Kompletní projektová dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr bude 
vyhotovena a předána objednateli do 8 týdnů od vydání povolení stavby. 

4.3.1.5. Projekt interiéru – do 8 týdnů od vydání povolení stavby. 

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, 
závisí na včasném spolupůsobení objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním 
objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 

 
Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
a) Pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné lhůty pro dokončení objednateli k projednání. 

b) Prodloužení lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele. 

c) O případném prodloužení kterékoliv lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách. 

4.3.2. Místo předání díla  
Veškeré výsledky činnosti zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle objednatele. 

5. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA  

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek. 

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb činí 

Cena bez DPH 1.983.500,- Kč 
Výše DPH     416.535,- Kč 
Cena včetně DPH 2.400.035,- Kč 

z toho 

5.1.1. Cena za průzkumné práce 

Cena bez DPH 90.000,- Kč 
Výše DPH  18.900,- Kč 
Cena včetně DPH    108.900,- Kč 
 

5.1.2. Cena za projektovou dokumentaci pro povolení stavby 

Cena bez DPH 755.500,- Kč 
Výše DPH  158.655,- Kč 
Cena včetně DPH 914.155,- Kč 

5.1.3. Cena za studii interiéru 

Cena bez DPH 30.000,- Kč 
Výše DPH    6.300,- Kč 
Cena včetně DPH 36.300,- Kč 

5.1.4. Cena za inženýrskou činnost 

Cena bez DPH 110.000,- Kč 
Výše DPH    23.100,- Kč 
Cena včetně DPH 133.100,- Kč 



5.1.5. Cena za projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr 

Cena bez DPH 928.000,- Kč 
Výše DPH  194.880,- Kč 
Cena včetně DPH   1.122.880,-Kč 

5.1.6. Cena za projekt interiéru 

Cena bez DPH 70.000,- Kč 
Výše DPH  14.700,- Kč 
Cena včetně DPH 84.700,- Kč 
 
 

5.2. Cena za výkon autorského dozoru 1.000,- Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí 
celkové nabídkové ceny PD (viz 3.5.1.).  

 

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však 
bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto 
skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným 
částkám v zákonné výši. 

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky: 
a) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny zhotovitelem a následně objednateli 

přefakturovány). 

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto 
podmínek: 

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně 
z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;  

d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.  

Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 

5.8. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností: 

a) faktické provedení fakturovaných činností, 
b) předání a převzetí díla nebo jeho části, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat 
d) teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.9. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či 
v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou 
provedeny. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto: 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 



6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad).  

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude hrazena průběžně na základě daňových 
dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné části 
projektové dokumentace. 

6.4. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení objednateli do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného 
odeslání. 

6.5. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě 
výskytu vad až po jejich odstranění. V případě, že objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla 
písemně neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez 
vad a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání 
díla, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od 
řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně 
upozornit nejpozději do 15 dnů od předání díla. 

6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.7. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.8. Sazba DPH a výše DPH, popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností 
budou sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.9. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

6.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

6.9.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

6.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.10. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) označení smlouvy; 
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci; 

d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je objednatel 
oprávněn ji ve lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak 
povinen zaslat objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě 
začíná běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, 
objednateli.  

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně 
objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z 



přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Pro potřeby této smlouvy se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb. 

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných objednatelem ke 
dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD 
a podle zápisů projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté, případně obvyklé. 

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, objednatel je povinen 
se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí jeho protokolární odevzdání objednateli 
dle specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že zhotovitelem 
předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé 
straně prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena 
osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých 
případech nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví 
této smlouvy. 

7.6. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu 
přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se objednatel 
zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu 
zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování 
díla. Tyto informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž 
objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá 
potvrzení a žádosti pro dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení 
nespadá do kompetence zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich 
poskytnutí nedal objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit 
kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí a souhlasu objednatele, s výjimkou jednání 
s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se zhotovitel i objednatel 
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit. 

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda 
objednateli vznikne. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude projektová dokumentace 
připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 



8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla objednateli v sídle 
objednatele, a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. odst. 2.3. dokončené dle 
časového harmonogramu do pěti dnů po výzvě zhotovitele převzít a převzetí potvrdit 
na předávacím protokolu, a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu 
dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

8.4. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání objednatele i své poddodavatele. 

8.5. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol 
o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

8.6. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 

8.6.1. Údaje o zhotoviteli a objednateli; 

8.6.2. Popis projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí (Identifikační údaje 
o díle nebo jeho částech); 

8.6.3. Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 

8.6.4. Prohlášení objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá; 

8.6.5. V případě, že objednatel odmítá projektovou dokumentaci převzít, uvede v protokolu o 
předání a převzetí i důvody, pro které odmítá dílo převzít; 

8.6.6. Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění; 

8.6.7. Soupis příloh. 
 

Odpovědnost zhotovitele: zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci.  Za tohoto stavu odpovídá 
zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad. 
 

8.7. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze zhotovitele na objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.2. této smlouvy konečné verze 
projektové dokumentace, zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné 
připomínky objednatele do projektové dokumentace. 

9. ZÁRUKY ZA DÍLO  

9.1. Odpovědnost za vady díla 
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho poddodavateli. 

9.2. Podmínky odstranění zjištěných vad 
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele 

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu 
těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 



9.2.3. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele. 

9.2.4. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek.  

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.  

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 
8.2. tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

9.6. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší objednateli výlučně 
nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě 
zhotovitele a objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že objednatel 
písemně oznámil zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.  

9.7. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností objednatele dle této smlouvy. 

9.8. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí 
být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran. 

10. SMLUVNÍ POKUTY  

10.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok objednatele na náhradu škody. 

10.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení projektové dokumentace 
nebo dokončení inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

10.3. Prodlení zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

10.4. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
objednateli je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě. 

10.5. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude objednatel v prodlení 
s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

10.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty  

10.6.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

10.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, 
je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 



10.6.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní 
pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

10.6.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

10.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

10.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

10.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

10.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených. 

11.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

11.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 
30 dní; 

b) zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu; 

c) zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezapracuje či 
provádí dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 

d) předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
e) zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;  
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle 

ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, v platném znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního 
orgánu objednatele ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 

11.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost zhotoviteli dle této smlouvy déle 
než 14 dní; 

b) objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní. 

11.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem, případně datovou 
schránkou do sídla druhé smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou 
smluvní stranou, aby korespondence byla doručována na jinou adresu. 



11.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

11.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

11.8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.  

12. SPORY 

12.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

13. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

14. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ 

14.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou. 

14.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. 

14.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.  

14.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy. 

14.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

14.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.  

14.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 



14.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit. 

15. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

15.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo objednatele. 

15.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

15.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci 
dodatkem této předmětné smlouvy. 

15.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany 
se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná 
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného 
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této 
smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, 
může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, 
která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 

15.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se 
tím „Protzkarova č.p. 33, Uherské Hradiště – rozšíření pracovišť“. 

15.6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy. 

15.7. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.  

15.8. V případě listinné formy je tato smlouva vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá ze stran 
obdrží po 1 vyhotovení. 

15.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

15.10. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 

15.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem 
dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit, 



a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné 
údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně 
objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

15.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku.  

15.13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je 
projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

15.14. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto 
usnesením Rady města Uherské Hradiště č.952/74/RM/2025 ze dne 02.06.2025. 

16. PŘÍLOHY SMLOUVY 

Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy: 
Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů (je-li relevantní) 

 

V Uherském Hradišti dne  …………………………       V Uherském Hradišti dne  
  

 
 
 
 

………………..........………………………………… 
za objednatele  
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 

………………………..........……………………………….   
za zhotovitele  
Ing. arch. Karel Kloupar 
předseda představenstva 
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