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     Číslo smlouvy objednatele: ZŠOT/0459/2025
Číslo smlouvy zhotovitele : …….………..


	SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:
[bookmark: _Hlk144278654]„ZŠ Otrokovice, Komenského – výměna zpevněných ploch“              

 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)




1. [bookmark: _Ref140297153]SMLUVNÍ STRANY

	Objednatel
	
	Základní škola Otrokovice, Komenského

	Sídlo
	:
	Komenského 1855, 765 02 Otrokovice

	Zástupce
	:
	Mgr. Pavlína Frdlíková

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Pavlína Frdlíková

	b) ve věcech technických
	:
	

	
	
	

	IČO
	:
	61716413

	DIČ
	:
	CZ61716413

	Bankovní ústav
	:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	123-6874770257/0100

	Telefon
	:
	+420732267668

	ID datové schránky
	:
	7z6uu6i

	E-mail
	:
	skola@zvsotr.cz 




	Zhotovitel
	:
	regiozona s. r. o.

	Sídlo
	:
	Lešetín II 7147, 760 01 Zlín

	Statutární orgán
	:
	RNDr.Roman Kašpar, jednatel

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	

	Osoby oprávněné jednat
	:
	RNDr.Roman Kašpar, jednatel

	a) ve věcech smluvních
	:
	

	b) ve věcech technických
	:
	

	IČO
	:
	03624625

	DIČ
	:
	CZ03624625

	Plátce DPH1
	:
	ANO

	Bankovní ústav
	:
	FIO a. s.

	Číslo účtu2
	:
	2700706812/2010

	Telefon
	:
	774 230 210

	ID datové schránky
	:
	vn3thwj

	E-mail
	:
	kaspar@regiozona.cz



 Bude ponechána jen jedna z možností, a to dle skutečnosti
2 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.
2. [bookmark: _Ref289089128]
PŘEDMĚT SMLOUVY 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dále provést výkon inženýrské činnosti resp. zajištění vyjádření, zda bude akce vyžadovat stavební povolení a výkon autorského dozoru či vykonávat jiné sjednané činnosti (dále jen „dílo“), to vše ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této Smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. 
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele. To vše na akci: 

[bookmark: _Ref205861201]„ZŠ Otrokovice, Komenského – výměna zpevněných ploch“

Předmět plnění je realizován jako součást projektu, u kterého se předpokládá podání žádosti o poskytnutí podpory a spolufinancování Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 (dále jen „OPŽP“), kdy poskytovatelem dotace na realizaci příslušného dotačního projektu je Ministerstvo životního prostředí České republiky prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky. O výsledku získání případné dotace bude zhotovitel informován. Snahou objednatele je podniknout všechny kroky, aby bylo možné podat žádost o podporu do doposud nevyhlášené 86. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci OPŽP 2021-2027 (dále jen „Výzva OPŽP“), jejíž předmět spadá pod Opatření 1.3.4 – Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody, zelené střechy, opatření pro využití šedé vody a řízenou dotaci podzemních vod. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s „Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027“ a Metodické příručky – dimenzování a kontrola funkčnosti zpevněných propustných povrchů s retenčním tělesem (dále jen „Metodika“). 

Předmětem projektových prací bude zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně nezbytných průzkumů souvisejících s touto akcí a zahrnující: 
· Hydrogeologický průzkum dané lokality zpracovaný formou posudku
· výměnu zpevněných ploch dle pravidel Metodiky. Konkrétně se jedná o tyto pozemky v zázemí Základní školy Otrokovice, Komenského, Komenského 1855, 765 02 Otrokovice:  
· p.č. st. 2602 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 492/20 ostatní plocha a p.č. 492/34 ostatní plocha katastrální území Otrokovice
· Nové oplocení mezi pozemky s p.č. 492/20, p.č. 494/5, st457 a p.č. 492/34 a umístění dvou nových bran na pozemku s p.č. 492/34 dle přílohy této smlouvy 01 Náčrt.
· Rozpočet nákladů, tj. oceněný i neoceněný výkaz výměr
· Zajištění stanovisek dotčených orgánů nezbytných pro povolení akce 

Projektová dokumentace bude zpracována ve členění na dvě etapy akce. První etapa zahrnuje pouze výměnu zpevněných ploch dle pravidel Metodiky. Druhé etapa zahrnuje výše uvedené nové oplocení a nové brány. Etapizována bude v této návaznosti i inženýrská činnost. Akce bude realizována jako celek a z tohoto důvodu není rozdělen autorský dozor. 

Rozsah a členění díla:

2.1. [bookmark: _Ref42688277][bookmark: _Ref213488688][bookmark: _Ref302995162][bookmark: _Hlk144279966]Projektová dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně:
Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci „ZŠ Otrokovice, Komenského – výměna zpevněných ploch“, včetně:
2.1.1. oceněných a neoceněných soupisů prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“);
2.1.2. Veškeré podklady potřebné pro vydání povolení stavby, zejména soupisů prací; vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti o povolení stavby, bude-li zapotřebí;
2.1.3. zapracování všech změn a dodatků k předloženým dokumentacím, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
2.1.4. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;
2.1.5. inženýrsko-geologický průzkum podloží – průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;
2.1.6. kontrola/vypracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně stávajících inženýrských sítí řešených objektů a dotčené lokality;
2.1.7. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.);
2.1.8. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby – průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu (primárně hydrogeologický posudek);
2.1.9. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební práce;
2.1.10. položkový rozpočet pro potřeby Výzvy OPŽP ve formátu EXCEL a PDF; 
2.1.11. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu; dále propočet celkových nákladů v členění na investice a neinvestice, přičemž neinvestice budou členěny na opravy, služby, materiál a drobný dlouhodobý hmotný majetek.
2.1.12. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, do jaké sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání projektové dokumentace náleží. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
2.1.13. autorizace projektové dokumentace a rozpočtu (autorizační razítko a podpis na PD a razítko a podpis zpracovatele na rozpočtu – vše ve formátu PDF)
2.1.14. předání projektové dokumentace v digitální formě z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod.
2.1.15. předání položkového rozpočtu ve formátu *xlsx. nebo *xls; 

2.1. [bookmark: _Ref215024111][bookmark: _Ref302999649]Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení stavby (bude-li zapotřebí), včetně: 
2.1.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení stavby;
2.1.2. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.1.3. vyplnění žádosti o povolení stavby a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh k podpisu zástupcům objednatele, bude-li zapotřebí;
2.1.4. podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o povolení stavby zástupcem objednatele a předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli, bude-li zapotřebí;
2.1.5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby a zabezpečení vydání povolení stavby bude-li zapotřebí;
2.1.6. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace bude-li zapotřebí;
2.1.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení stavby bude-li zapotřebí.
2.1.8. Veškeré správní poplatky spojené s vydáním povolení stavby hradí objednatel. V případě, že daný poplatek je se souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických) uhrazen zhotovitelem, je objednatel povinen částku odpovídající svou výší danému uhrazenému poplatku, uhradit zhotoviteli.
2.2. [bookmark: _Ref213660481]Autorský dozor (dozor projektanta; dále jen „AD“)
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:
2.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 pracovních dnů po jejím obdržení;
2.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, bude-li požadována;
2.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele, bude-li požadováno;
2.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku stavby, do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele, bude-li požadováno;

V průběhu realizace akce:
2.2.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu stavby s projektovou dokumentací;
2.2.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
2.2.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních svolaných objednatelem dle potřeb stavby; 
2.2.8. kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při uvedení stavby do provozu; 
2.2.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli, v případě nedostatečné součinnosti či nedostatečné technické pomoci zhotovitele bude zhotovitel objednatelem (osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických) písemně (např. e-mail) vyzván k nápravě a bude mu stanovena lhůta pro odstranění nedostatku;
2.2.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky;
2.2.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby;
2.2.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;
2.2.13. AD bude mimo jiné písemně schvalovat (nebo vyjadřovat souhlas/nesouhlas) Změnové listy a vyjadřovat se k nim; 
2.2.14. technická, konzultační a poradenská činnost a v případě požadavku objednatele aktivní účast při jednáních spojených s rozúčtováváním položek soupisu prací pro zařazení do majetkové a účetní evidence dle pokynu GFŘ-D-59 a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví;

2.3. Součástí díla je rovněž:
2.3.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech nebo on-line formou, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby (bez vad a nedodělků) a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;
2.3.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 
2.3.3. zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektové dokumentace; 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou  činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 
2.5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.5. této smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1. [bookmark: _Hlk145589403]Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle odst. 2.1 této smlouvy v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
3.2. Výkon inženýrské činnosti dle bodu 2.2.1.1 této smlouvy v termínu této smlouvy do 14 kalendářních dnů. 
3.3. Výkon AD dle odst. 2.3 této smlouvy bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.
3.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla (nebo jeho části) bude sepsán Protokol o předání a převzetí (části) díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo (nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě IČ a AD může být místo protokolu o předání a převzetí části díla sepsán protokol o ukončení IČ a protokol o ukončení AD.
3.5. [bookmark: _Hlk189721353]Prodlení zhotovitele s předáním projektové dokumentace pro provádění stavby bez vad a nedodělků (v rozsahu dle čl. 2.1 této smlouvy) objednateli delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.
3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného díla nebo jeho příslušné části objednatelem bez vad a nedodělků.
3.7. Místem plnění je: sídlo objednatele, AD bude vykonáván v místě provádění stavby.

4. CENA DÍLA

4.1. [bookmark: _Ref57715912]Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí: 

Celkem 258 700,- Kč (bez DPH)


DPH: 	54 327,- Kč 


Celkem s DPH  313 027Kč (vč. 21% DPH)


4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu vč. hydrogeologického posudku dle odst. 2.1 této smlouvy 227 500,- Kč (bez DPH) DPH 47 775,- Kč, cena včetně DPH   275 275,- Kč;

4.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.2 této smlouvy (zajištění vydání povolení stavby v právní moci – bude-li požadováno) 15 000,- Kč (bez DPH), DPH  3500,- Kč, cena včetně DPH  18 150,- Kč;

4.2.3. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.3 16 200,-Kč,- Kč (bez DPH) DPH 3 402,- Kč, cena včetně DPH  19 602,- Kč;

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
4.4. V ceně je zahrnuto:
4.4.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1 této smlouvy v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD/USB disk, z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 
Pro účely podání žádosti o dotaci projektová dokumentace bude zpracována elektronicky ve formátu *pdf a dwg.
4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) výsledků projednání nutnosti stavebního povolení.

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.
4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné části díla (v případě IČ anebo AD se může jednat o protokol o ukončení IČ anebo protokol o ukončení AD).
5.3. [bookmark: _Ref289152088]Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury do sídla objednatele. Smluvní strany se dohodly pro případ, že nebude prokázán den (datum) doručení faktury, že splatnost faktury se počítá ode dne jejího prokazatelného odeslání.
5.4. Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.
5.5. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho příslušné části (v případě IČ anebo AD se může jednat o protokol o ukončení IČ anebo AD), nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo, resp. jeho příslušná část, bylo/a předáno/a bez vad a nedodělků. 
5.6. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo, resp. jeho příslušná část, bylo/a předáno/a bez vad a nedodělků. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.3. této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen na každém originále faktury, která se bude týkat předmětu plnění, jež bude spolufinancováno Evropskou unií v rámci OPŽP, uvést tento text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu „ZŠ Otrokovice, Komenského – výměna zpevněných ploch“, registrační číslo …(číslo projektu bude sděleno zhotoviteli, až bude známo)…“, to vše v případě, že bude na realizaci příslušné části díla získána dotace z OPŽP.
5.7. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
5.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5. této smlouvy,
5.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
5.7.3. neobsahuje přílohy
5.8. Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:
5.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.8.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.8.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
5.8.6. nebude nespolehlivým plátcem,
5.8.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
5.8.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
5.8.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 
5.9. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce, a to i opakovaně vždy po uplynutí dalších 6 měsíců od posledního prohlášení.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření této smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 
6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření této smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení této smlouvy.
6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.
6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1 této smlouvy) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě. 
6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jehož členové jsou uvedeni v článku 1 této smlouvy, a jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.7. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
6.8. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje. 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
7.2. [bookmark: _Ref289153339][bookmark: _Ref312075981]Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla (dle odst. 7.3 této smlouvy) v termínu do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo. 
7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
7.3.1. Metodika, 
7.3.2. Návrh místa realizace zpevněných ploch se nachází na pozemcích katastrálního území Otrokovice p.č.  492/20, 492/34  
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů. 
7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho/jejím řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo či jeho příslušnou část i před termínem plnění.
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí (části) díla“ (v případě IČ anebo AD se může jednat o „Protokol o ukončení IČ anebo AD“), který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla či jeho příslušné části (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání (části) díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo či jeho příslušná část bylo/a řádně předáno/a.
8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho/jejím protokolárním převzetím (bez vad a nedodělků). Nebezpečí škody na díle či jeho příslušné části přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho/jejím předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí (části) díla (bez vad a nedodělků).
8.5. Objednatel není dílo (či jeho příslušnou část) povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy [pokud bude naplňovat znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)]) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla (případně i dotačního projektu, pokud předmět plnění této smlouvy bude částečně spolufinancován z OPŽP, do kterého byl dotační projekt, resp. žádost o dotaci na něj podána), včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku, nevýhradní (resp. modifikovanou ustanovením odst. 8.7 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, 
tj. oprávnění k výkonu práva dílo (které má charakter autorského díla ve smyslu autorského zákona, a které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a autorského zákona a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem za předpokladu, že tím nebude snížena hodnota díla. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.
8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu apod.).
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do projektové dokumentace.
8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, resp. příslušné části díla, bez vad a nedodělků.
9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
· v projektové dokumentaci pro provádění stavby (v rozsahu dle čl. 2.1 této smlouvy) a/nebo 
· v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a/nebo 
· ve výkazu výměr a/nebo 

dojde následně ke zvýšení ceny stavby (bez DPH), která je realizována dle projektové dokumentace dle této smlouvy, a to (v součtu za celou dobu realizace stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dané stavby) o více než 3 % původní ceny stavby bez DPH (vychází se z ceny stavby k okamžiku uzavření smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem stavby, tj nezohledňuje se změna ceny stavby na základě dodatků smlouvy mezi objednatelem a dodavatelem stavby).  

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.
10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek, a nebude-li určena, pak ve lhůtě 30 dní od doručení (reklamace) vady zhotoviteli. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele.
11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. [bookmark: _Hlk145589528]Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části dle čl. 2 této smlouvy oproti příslušným termínům uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad díla ve výši 250,-Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
11.4. V případě, že se na díle vyskytne vada/vady popsané v odst. 9.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny zvýšených investičních nákladů bez DPH (tedy ceny zvýšení ceny stavby bez DPH, v součtu). Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy bude vyfakturována objednatelem až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí dané stavby. 
11.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. nebo odst. 6.7. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele).
11.6. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zákonný úrok z prodlení.
11.7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 2.3.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý pracovní den prodlení se splněním dané povinnosti.
11.8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 2.3.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 - Kč za každý započatý pracovní den prodlení se splněním dané povinnosti.
11.9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 2.3.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení se splněním dané povinnosti.
11.10. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 2.3.9 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 ,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení se splněním dané povinnosti.

11.11. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
11.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u Allianz pojišťovna, a.s., s limitem pojistného plnění 3 000 0000,- Kč (minimálně však 1 000 000,- Kč). Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.
13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.
13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy se považuje:
13.4.1. prodlení s předáním díla delší než 30 kalendářních dnů
13.4.2. nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění investorského zadání a nezhoršujících kvalitu díla 
13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od této smlouvy se považuje:
13.5.1. nepředání podkladů dle čl. 7 této smlouvy ani do 5 dnů po sjednaném termínu
13.5.2. předání podkladů, které jsou v rozporu s právními předpisy, objednatelem zhotoviteli, pokud objednatel na jejich použití trvá i přes písemné upozornění zhotovitele na jejich nezákonnost nebo nevhodnost.
13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. [bookmark: _Ref374950358]SPORY
14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

15. VYŠŠÍ MOC
15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
15.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, pouze písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. STYK MEZI STRANAMI
17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jakož i ostatní údaje uvedené v článku 1. této smlouvy mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.
17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
18.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv“). 
18.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 občanského zákoníku. 
18.6. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
18.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
18.8. V případě poskytnutí dotace z OPŽP na předmět plnění této smlouvy bude zhotovitel povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2037, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí zhotovitel řídit.
18.9. V případě poskytnutí dotace z OPŽP bude zhotovitel povinen umožnit kontrolu předmětného dotačního projektu a poskytnout nezbytnou součinnost kontrolním orgánům příslušného dotačního projektu, a to nejméně po dobu uvedenou v odst. 18.8. tohoto článku smlouvy. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.
18.10. V případě poskytnutí dotace na předmět plnění této smlouvy bude objednatel povinen se řídit příslušným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (podpory), případně příslušnou Smlouvou o poskytnutí dotace (finanční podpory), ze které bude spolufinancováno plnění předmětu plnění této smlouvy, a příslušnými pravidly (pro žadatele a příjemce), pokyny a metodickými dokumenty OPŽP, včetně následných aktualizací, vyhrazuje si objednatel právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí ze smlouvy pro zhotovitele, v případě, že z aktuálních pokynů, pravidel nebo metodických dokumentů OPŽP nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (podpory) či Smlouvy o poskytnutí dotace (finanční podpory), vyplyne nějaká povinnost, kterou bude objednatel muset zavázat rovněž zhotovitele. V takovém případě se zhotovitel zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit, pakliže takové zajištění nové povinnosti mu nezpůsobí nepřiměřené vícenáklady (za nepřiměřené vícenáklady nejsou považovány vícenáklady do výše 4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé, nové a zajišťované povinnosti). V opačném případě je to důvodem pro výpověď této smlouvy (s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně). 
18.11. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 2022/576“):
a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny díla uvedené v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy:
aa)	není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
ab)	není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
ac)	nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);
b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[footnoteRef:2] (dále jen „nařízení Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); [2:  Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.  ] 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
18.12. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 18.11 tohoto článku smlouvy se zhotovitel zavazuje o těchto změnách objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 18.11 tohoto článku smlouvy.
18.13. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s (případným) postoupením této smlouvy (či její části) na třetí osobu.
18.14. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis (nebude-li smlouva podepsána elektronicky).
18.15. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo tvoří přílohy: 01 Náčrt



Dne 12.6.2025							Dne 18.6.2025
Objednatel:			Zhotovitel:
	



…………………………………………….				…………………………………………
Mgr. Pavlína Frdlíková						RNDr. Roman Kašpar, jednatel
ředitelka školy





								
								





















Příloha - 01 Náčrt 

[image: Obsah obrázku mapa, tráva, Urbánní design, Letecké snímkování

Obsah vygenerovaný umělou inteligencí může být nesprávný.]

Legenda k náčrtu:
· Růžové plochy – požadované zpevněné plochy budou pojízdné. Až na malou plochu označenou písmenem „A“ u vstupní brány, která bude požadována jen pochozí.
· Modré čáry -   Nové oplocení 
· Zelené čáry – Nové dvě brány.
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