
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22008_2025
Parkovišt ě na pozemku 205/3, ulice Dolní, Sv ětlá nad Sázavou

Tost s.r.o.

Cenová soustava ÚRS 2025 01

8 300 000,00

Výše daněSazba daně Základ daně
1 743 000,0021,00% 8 300 000,00

15,00% 0,000,00

CZK 10 043 000,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22008_2025

Stavba:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

SO 301 483 150,14399 297,64Děšťová kanalizace
690 565,63 835 584,41Veřejné osv ětleníSO 401

140 247,42SO 402 Příprava pro dobíjecí stanice elektromobil ů 115 906,96

563 763,24SO 801 Sadové úpravy 465 920,03

SO 901 799 505,67660 748,49Bourání objektu RD a doprovodných staveb

36 921,70SO 902 Odstran ění objektu studny 30 513,80
326 195,55SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 394 696,62

Parkovišt ě na pozemku 205/3, ulice Dolní, Sv ětlá nad Sázavou

8. 11. 2022

DMC Havlíčkův Brod
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

10 043 000,008 300 000,00

1 143 771,92SO 101.1 1 383 964,02Komunikace a chodníky - doprovodná část

Komunikace a chodníky - hlavní část 5 405 166,784 467 079,98SO 101.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 143 771,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 143 771,92 21,00% 240 192,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 383 964,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 101.1 - Komunikace a chodníky - doprovodná část

Tost s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 143 771,92

D HSV Práce a dodávky HSV 1 143 771,92

D 1 Zemní práce 18 420,84

1 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 714,540 25,78 18 420,84

VV 67,3+194,04+271,6+32,2+149,4 714,540

D 4 Vodorovné konstrukce 101 468,29
2 K 451571411.A Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm m2 61,700 179,01 11 044,92

VV "imobilní" 61,7 61,700

3 K 451571411.B Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm m2 176,900 179,01 31 666,87

4 K 451571411.C Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm m2 247,500 169,06 41 842,35

5 K 451571411.D Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm m2 32,200 179,01 5 764,12

6 K 451571411
Podklad pod dlažbu z kameniva tl 30 mm (předláždění 
dlažby)

m2 55,700 200,18 11 150,03

D 5 Komunikace pozemní 868 307,49

7 K 564730101.D
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy do 100 m2 tl 100 mm

m2 32,200 182,41 5 873,60

8 K 564730111.A
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 61,700 153,80 9 489,46

VV "imobilní" 61,7 61,700

9 K 564730111.B
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 176,900 153,80 27 207,22

10 K 564740112.E
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 130 mm

m2 135,800 195,14 26 500,01

11 K 564741112.E
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 130 mm

m2 135,800 177,60 24 118,08

12 K 564751101.D
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 32,200 234,95 7 565,39

13 K 564751111.A
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 61,700 200,93 12 397,38

VV "imobilní" 61,7 61,700

14 K 564751111.B
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 176,900 200,93 35 544,52

15 K 564851111.C
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 0-63 plochy přes 100 m2 tl 
150 mm

m2 247,500 203,87 50 457,83

16 K 565145101.E
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm

m2 135,800 646,41 87 782,48

17 K 573111111.E
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
0,60 kg/m2

m2 135,800 19,81 2 690,20

18 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 55,400 11,09 614,39

VV "nová obrusná vrstva" 38,8+16,6 55,400

19 K 573231107.E
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 135,800 11,09 1 506,02

20 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm 

m2 55,400 387,84 21 486,34

VV "nová obrusná vrstva" 38,8+16,6 55,400

21 K 577144111.E
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm

m2 135,800 387,85 52 670,03

VV 8,8+5,8+20,5+21,7+57,6+0,8+6,0+0,8+1,4+12,4 135,800

22 K 591211111.D
Kladení dlažby ze žulových odseků do lože z kameniva 
těženého tl 50 mm

m2 32,200 994,48 32 022,26

23 M 58381007 žulové odseky 80-100mm t 7,500 824,43 6 183,23

24 K 596211130.C
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny C pl do 50 m2

m2 247,500 498,17 123 297,08

VV "íčko" 38,2+45,9+8,1+43,9+5,3+29,4+2,9+4,5+17,8-15,075 180,925
VV "parketa" 3,0+22,7+2,5 28,200

VV
"parketa rovná hrana" 
(3+1,3+3,5+4+1,3+2*1,5+4,5+2,6+4+2,0+2*1,5+3,6+1,3+2,8+
0,7+2,8+0,7+4+0,7+4+1,3+3+0,6+2,6)*0,25

15,075

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 101.1 - Komunikace a chodníky - doprovodná část

Strana 4 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"signální pás" 
1,2+1,2+1,5+1,8+1,2+1,9+1,5+1,2+1,6+1,3+1,5+3,1+1,6+2,1+
0,6

23,300

VV Součet 247,500

25 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní, rovná hrana

m2 29,610 258,57 7 656,26

VV (3,0+22,7+2,5)*1,05 29,610

26 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní, rovná hrana

m2 15,829 258,57 4 092,90

VV
((3+1,3+3,5+4+1,3+2*1,5+4,5+2,6+4+2,0+2*1,5+3,6+1,3+2,8+
0,7+2,8+0,7+4+0,7+4+1,3+3+0,6+2,6)*0,25)*1,05

15,829

27 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 24,465 452,49 11 070,17

VV
( 
1,2+1,2+1,5+1,8+1,2+1,9+1,5+1,2+1,6+1,3+1,5+3,1+1,6+2,1+
0,6)*1,05

24,465

28 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 189,971 228,73 43 452,07
VV (38,2+45,9+8,1+43,9+5,3+29,4+2,9+4,5+17,8-15,075)*1,05 189,971

29 K 596211133
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny C pl přes 300 m2

m2 55,700 378,73 21 095,26

VV "předláždění zámkové dlažby-íčko" 2+2,4+2,7+4,8 11,900
VV "předláždění zámkové dlažby-parketa" 43,8 43,800
VV Součet 55,700

30 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní, rovná hrana

m2 8,760 258,57 2 265,07

VV
"předláždění zámkové dlažby-parketa, 20% nový materiál" 
43,8*0,2

8,760

31 M 59245296 dlažba zámková tvaru I 200x165x100mm přírodní m2 2,380 328,18 781,07

VV
"předláždění zámkové dlažby-íčko, 20% nový materiál" 
11,9*0,2

2,380

32 K 596212231.A
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2

m2 61,700 443,96 27 392,33

VV "parkovací stání imobilní" 37+19,1+5,6 61,700

33 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 64,785 278,46 18 040,03

VV 61,7*1,05 64,785

34 K 596412313.B
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2

m2 176,900 487,30 86 203,37

35 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 185,745 546,97 101 596,94

VV 176,9*1,05 185,745

36 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 170,300 101,33 17 256,50

VV 5,3+7+6+6+16,5+4+6+4+68,8+38,6+8,1 170,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 155 575,30

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 145,700 389,77 56 789,49

VV 16+3,2+23,3+10+5,5+28,2+5,1+6,4+10+38 145,700

38 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 152,985 129,28 19 777,90
VV (16+3,2+23,3+10+5,5+28,2+5,1+6,4+10+38)*1,05 152,985

39 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 38,000 332,18 12 622,84

40 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 39,900 119,34 4 761,67
VV 38*1,05 39,900

41 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého C16/20nXF

m3 13,500 4 198,19 56 675,57

42 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého (předláždění dlažby)

m2 55,700 88,83 4 947,83
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 467 079,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 467 079,98 21,00% 938 086,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 405 166,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 101.2 - Komunikace a chodníky - hlavní část

Tost s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 467 079,98

D HSV Práce a dodávky HSV 4 304 942,80

D 1 Zemní práce 833 194,94

1 K 112251101
Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm, 
včetně likvidace

kus 2,000 394,44 788,88

2 K 112251102
Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm, 
včetně likvidace

kus 2,000 746,46 1 492,92

3 K 112251103
Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm, 
včetně likvidace

kus 1,000 1 194,09 1 194,09

4 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 55,700 109,83 6 117,53

VV "předláždění zámkové dlažby-parketa" 43,8 43,800
VV "předláždění zámkové dlažby-íčko" 2+2,4+2,7+4,8 11,900
VV Součet 55,700

5 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 118,400 29,25 3 463,20

VV "vybourání chodníku" 8,2+3,8+71,6+29,5+5,3 118,400

6 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 183,300 35,02 6 419,17

VV "vybourání parkoviště" 183,3 183,300

7 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 157,300 122,32 19 240,94

VV 41,3+57,6+20,5+6,0+0,8+1,4+8,8+5,8+0,8+14,3 157,300

8 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm m2 55,400 182,99 10 137,65
VV 38,8+16,6 55,400

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 303,900 75,49 22 941,41

VV
"silniční obruby" 
29,1+79,2+17,2+15,7+3,1+16,9+36,9+3,5+6+12,5+2+11,1

233,200

VV "chodníkové obruby" 5,7+3+13,5+35+2+2,5+2,5+3+3,5 70,700
VV Součet 303,900

10 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 263,500 14,91 18 838,79

11 K 122251105.S
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně 
(sanace - čerpáno se souhlasem investora)

m3 682,630 136,24 93 001,51

VV 664,4*0,4+796,9*0,4+271,6*0,2+32,2*0,2+149,4*0,25 682,630

12 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně

m3 452,959 107,88 48 865,22

VV 664,4*0,25+796,9*0,25+271,6*0,15+32,2*0,25+149,4*0,26 452,959

13 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 29,484 862,50 25 429,95

VV "drenáž"0,15*196,56 29,484

14 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 35,000 806,71 28 234,85

VV "připojovací potrubí" 35*1,0*1,0 35,000

15 K 162451126.O
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 35,200 139,39 4 906,53

VV "ornice na mezideponii" 176*0,2 35,200

16 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 517,443 59,67 30 875,82

VV 452,959+29,484+35,0 517,443

17 K 162751117.O
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 154,250 59,67 9 204,10

VV
"odvoz přebytečné ornice na pozemek investora, k.ú. Horní 
Dlužiny" 1263*0,15-35,2

154,250

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 101.2 - Komunikace a chodníky - hlavní část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 162751117.S
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (sanace-
čerpáno se souhlasem investora)

m3 682,630 59,67 40 732,53

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 12 936,075 4,97 64 292,29

VV 517,443*25 12 936,075

20 K 162751119.S

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m (sanace-čerpáno se souhlasem 
investora)

m3 17 065,750 4,97 84 816,78

VV 682,63*25 17 065,750

21 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 517,443 54,97 28 443,84

22 K 167151111.S
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 (sanace - čerpáno se souhlasem 
investora)

m3 682,630 54,99 37 537,82

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 931,397 49,72 46 309,06

VV 517,443*1,8 931,397

24 K 171201231.S
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 (sanace-
čerpáno se souhlasem investora)

t 1 228,734 39,78 48 879,04

VV 682,63*1,8 1 228,734

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 517,443 21,80 11 280,26

26 K 171251201.O Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 35,200 21,80 767,36
VV "uložení ornice na mezideponii" 176*0,2 35,200

27 K 171251201.S
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (sanace-
čerpáno se souhlasem investora)

m3 682,630 21,78 14 867,68

28 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 15,750 156,22 2 460,47

VV 35*1,0*0,45 15,750

29 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 31,500 504,20 15 882,30
VV 15,75*2 31,500

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 15,131 234,08 3 541,86

VV 35*1,0*0,45-pi*0,075*0,075*35 15,131

31 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 30,262 475,36 14 385,34
VV 15,131*2 30,262

32 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 947,250 60,08 56 910,78

VV "podklad pod trávníky" 176 176,000

VV "rozprostření na pozemku investora, k.ú. Horní Dlužiny" 771,25 771,250

VV Součet 947,250

33 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 1 199,960 25,78 30 934,97

VV 664,4+796,9+271,6+32,2+149,4 1 914,500

VV "odpočet doprovodná část" -(67,3+194,04+271,6+32,2+149,4) -714,540

VV Součet 1 199,960

D 2 Zakládání 95 850,96

34 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 8-16mm

m3 27,940 1 629,06 45 515,94

VV 0,15*196,56-pi*0,05*0,05*196,56 27,940

35 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 432,432 36,56 15 809,71

VV 2,2*196,56 432,432

36 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 497,297 33,22 16 520,21

VV 432,432*1,15 497,297

37 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,948 1 216,90 3 587,42
VV 0,05*0,3*196,5 2,948

38 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 196,560 73,35 14 417,68

VV 40,5+39,3+39,3+37,5+30,6+9,36 196,560

D 4 Vodorovné konstrukce 210 576,37
39 K 451571411.A Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm m2 542,300 179,01 97 077,12

VV 542,3 542,300

40 K 451571411.B Podklad pod dlažbu z kameniva tl 40 mm m2 547,560 179,01 98 018,72
VV 724,46 724,460
VV "odpočet doprovodná část" -176,9 -176,900
VV Součet 547,560
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41 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,500 1 240,66 4 342,31
VV 35*1,0*0,1 3,500

42 K 465513156
Dlažba  z upraveného lomového žulového kamene tl 
100 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2

m2 2,000 5 569,11 11 138,22

P
 Poznámka k položce:

odláždění koryta
VV "odláždění u vpusti" 2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 2 279 154,50

43 K 564730111.A
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 542,300 153,80 83 405,74

44 K 564730111.B
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 547,560 153,80 84 214,73

VV 724,46 724,460
VV "odpočet doprovodná část" -176,9 -176,900
VV Součet 547,560

45 K 564751111.A
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 542,300 200,93 108 964,34

46 K 564751111.B
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 150 mm

m2 547,560 200,93 110 021,23

VV 724,46 724,460
VV "odpočet doprovodná část" -176,9 -176,900
VV Součet 547,560

47 K 564761101.DS
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 32,200 299,54 9 645,19

48 K 564761111.AS
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace - čerpáno se 
souhlasem investora)

m2 664,400 260,55 173 109,42

49 K 564761111.2AS
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace - čerpáno se 
souhlasem investora)

m2 664,400 260,55 173 109,42

50 K 564761111.BS
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace - čerpáno se 
souhlasem investora)

m2 796,900 260,55 207 632,30

51 K 564761111.2BS
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm (sanace - čerpáno se 
souhlasem investora)

m2 796,900 260,55 207 632,30

52 K 564861111.CS
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 0-63 plochy přes 100 m2 tl 
200 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)

m2 271,600 266,52 72 386,83

53 K 564871111.ES
Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr 0-125 plochy přes 100 m2 
tl 250 mm (sanace - čerpáno se souhlasem investora)

m2 149,400 329,17 49 178,00

54 K 596412213.A
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2

m2 542,300 447,52 242 690,10

VV "vnitřní komunikace na parkovišti" 542,3 542,300

55 M 59245038
dlažba plošná betonová vegetační 300x160x80mm 
přírodní

m2 569,415 447,52 254 824,60

VV 542,3*1,05 569,415

56 K 596412313.B
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl do 100 mm pl přes 300 m2

m2 547,560 447,52 245 044,05

VV 38+38+229,3+176,9+176,4+65,86 724,460
VV "odpočet doprovodná část" -176,9 -176,900
VV Součet 547,560

57 M 59245031 dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm m2 574,938 447,52 257 296,25

VV 547,56*1,05 574,938

D 8 Trubní vedení 58 983,54

58 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 35,000 179,75 6 291,25

VV 2+2+6+18+7 35,000

59 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 36,750 188,95 6 943,91
VV 35*1,05 36,750

60 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 0,900 3 187,53 2 868,78

VV "odstranění UV" 0,3*3 0,900

61 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 35,000 30,13 1 054,55

62 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
kalištěm

kus 3,000 1 329,79 3 989,37

63 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 3,000 440,56 1 321,68

64 K 895941312
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 195 mm

kus 3,000 746,60 2 239,80

65 M 59223320
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 
450/195x50mm

kus 3,000 279,45 838,35
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66 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem

kus 3,000 1 157,66 3 472,98

67 M 59224492
skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční 
vpusť 450x450x50mm

kus 3,000 841,33 2 523,99

68 K 899201211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 
kg

kus 3,000 266,49 799,47

VV "odstranění UV" 3 3,000

69 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 3,000 1 563,72 4 691,16

VV "UV" 3 3,000

70 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 3,000 1 481,78 4 445,34

71 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 40 tun

kus 3,000 4 176,83 12 530,49

72 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 2,000 2 486,21 4 972,42

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 422 560,64

73 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 11,000 281,64 3 098,04

74 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 802,55 802,55
VV "P4" 1 1,000

75 M 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm kus 2,000 802,55 1 605,10

VV "A12a" 2 2,000

76 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 3,000 453,48 1 360,44
VV "E13" 3 3,000

77 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 1,000 653,38 653,38

VV "E2a" 1 1,000

78 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 979,57 979,57

79 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 3,000 801,55 2 404,65

VV "IP12" 3 3,000

80 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 7,000 1 061,56 7 430,92

81 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 7,000 690,17 4 831,19

82 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva (V10b)

m 238,900 11,59 2 768,85

VV 10*10+13*4,5+4*4,5+12*5,2 238,900

83 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 14,000 168,54 2 359,56

VV "3xV10f" 9 9,000
VV "V7b"5 5,000
VV Součet 14,000

84 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 231,600 389,77 90 270,73

VV
15,7+3,5+6+12,5+3,8+69,6+11+18+36,6+143,5+2*9,7+19,7+1
8

377,300

VV
"odpočet doprovodná část" -
(16+3,2+23,3+10+5,5+28,2+5,1+6,4+10+38)

-145,700

VV Součet 231,600

85 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 243,180 129,28 31 438,31
VV 231,6*1,05 243,180

86 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 288,900 332,18 95 966,80

VV "parkovací plochy" 2*3,7+68,2+37,7+2*11+37,8+8,7 181,800
VV "chodník" 19,3+4,6+5,4+3+35,7+3,5+16,9+8,7+24,1+4,6+6,3 132,100
VV "předláždění dlažby" 2+11 13,000
VV "odpočet doprovodná část" -38 -38,000
VV Součet 288,900

87 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 303,345 119,34 36 201,19
VV 288,9*1,05 303,345

88 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého C16/20nXF

m3 21,000 4 198,19 88 161,99

89 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 170,300 64,73 11 023,52

90 K 919731123
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl přes 100 do 200 mm

m 170,300 68,06 11 590,62

91 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 170,300 163,72 27 881,52

92 K 936124113
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 1,000 565,97 565,97

93 K 966001212
Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný 
podklad

kus 1,000 201,89 201,89
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94 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 453,37 453,37

95 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm

m 6,000 85,08 510,48

D 997 Přesun sutě 91 643,05

96 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 203,300 49,72 10 108,08

VV 147,2+56,1 203,300

97 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 3 862,700 4,97 19 197,62

VV 203,3*19 3 862,700

98 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 203,300 125,53 25 520,25

99 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 147,200 79,56 11 711,23

100 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 56,100 447,52 25 105,87

D 998 Přesun hmot 312 978,80

101 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 3 146,148 99,48 312 978,80

D PSV PSV 162 137,18

D 01 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL 92 777,40

102 M 34571358
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm

m 83,000 108,40 8 997,20

VV "chránička CETIN" 83 83,000

103 M 34571099
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
138/160mm, HDPE

m 83,000 1 009,40 83 780,20

VV "rezervní chránička CETIN" 83 83,000

D 02 ELEKTROMONTÁŽE 0,00

D 04 ZEMNÍ PRÁCE 56 483,16

104 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 83,000 437,57 36 318,31

105 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3

m 83,000 97,02 8 052,66

106 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 
cm

m 83,000 145,93 12 112,19

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 876,62

107 K 741110013
Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená 
volně

m 83,000 77,57 6 438,31

VV "chránička CETIN" 83 83,000

108 K 741110053
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
volně

m 83,000 77,57 6 438,31

VV "rezervní chránička CETIN" 83 83,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 399 297,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 399 297,64 21,00% 83 852,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 483 150,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 301 - Děšťová kanalizace

Tost s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 399 297,64

D HSV Práce a dodávky HSV 373 938,30

D 1 Zemní práce 130 622,80

1 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 71,772 806,71 57 899,19

VV "potrubí dešťové kanalizace" 17*1,5*1,4 35,700
VV "vsakovací rýha" 1,2*0,9*31 33,480
VV "šterkový polštář u Šk6" 1,2*0,9*2,4 2,592
VV Součet 71,772

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 71,772 59,67 4 282,64

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 794,300 4,97 8 917,67

VV 71,772*25 1 794,300

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 71,772 166,36 11 939,99

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 129,190 49,72 6 423,33

VV 71,772*1,8 129,190

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 71,772 21,80 1 564,63

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 33,594 156,22 5 248,05

VV "potrubí dešťové kanalizace" 17*1,5*0,7 17,850
VV "zásyp průlehu humusovou vrstvou tl. 0,3m" 1,2*31*0,3 11,160
VV "zásyp průlehu písčitohlinitou vrstvou tl. 0,1m" 1,2*31*0,1 3,720

VV
"zásyp štěrkového polštáře humusovou vrstvou tl. 0,3m" 
1,2*2,4*0,3

0,864

VV Součet 33,594

8 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 35,700 519,12 18 532,58
VV "potrubí dešťové kanalizace" (17*1,5*0,7)*2 35,700

9 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 0,150 78,60 11,79

VV "překrytí konců potrubí propojující průlehy" 2*0,075 0,150

10 M 58344003 kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 t 0,300 580,78 174,23
VV 0,15*2 0,300

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 13,191 234,08 3 087,75

VV "potrubí dešťové kanalizace" 17*1,5*0,55-pi*0,125*0,125*17 13,191

12 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 26,382 475,36 12 540,95
VV 13,191*2 26,382

D 2 Zakládání 51 156,50

13 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

m3 20,827 1 409,73 29 360,45

VV "vsakovací rýha"  1,2*0,55*31-pi*0,1*0,1*31-pi*0,05*0,05*31 19,243
VV "štěrkový polštář u Šk6" 1,2*2,4*0,55 1,584
VV Součet 20,827

14 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 131,230 36,56 4 797,77

VV "vsakovací rýha" (1,2+0,55)*2*1,1*31+2*1,2*0,5*1,1 120,670
VV "štěrkový polštář u Šk6" (1,2+0,55)*2*1,1*2,4+2*1,2*0,5*1,1 10,560
VV Součet 131,230

15 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 144,353 33,22 4 795,41

VV 131,23*1,1 144,353

16 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 1,860 1 216,90 2 263,43
VV 1,2*31*0,05 1,860

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 301 - Děšťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 29,500 73,35 2 163,83

18 K 212755218
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
200 mm bez lože

m 29,500 263,58 7 775,61

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 828,48

19 K 359901211
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 
(kamerová zkouška potrubí)

m 16,000 51,78 828,48

D 4 Vodorovné konstrukce 7 616,39
20 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,825 1 240,66 4 745,52

VV "potrubí dešťové kanalizace" 17*1,5*0,15 3,825

21 K 465513156
Dlažba  z upraveného lomového žulového kamene tl 
100 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2

m2 0,900 3 189,85 2 870,87

P
 Poznámka k položce:

odláždění koryta
VV "olemování vpustí přelivu" 4*0,5*0,15*3 0,900

D 8 Trubní vedení 183 017,99

22 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110

m 9,500 168,62 1 601,89

VV "propojení průlehů" 2*4,75 9,500

23 M 28611171 trubka kanalizační PVC DN 110x3000mm SN10 m 10,000 139,23 1 392,30

24 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250

m 17,000 194,14 3 300,38

VV 1+16 17,000

25 M 28611232 trubka kanalizační PVC-U DN 250x3000mm SN12 m 18,000 895,04 16 110,72

26 K 891365321 Montáž zpětných klapek DN 250 kus 1,000 3 601,10 3 601,10

27 M 42283506
plastová hrdlová zpětná klapka jednoklapková s aretací 
DN 250

kus 1,000 4 872,97 4 872,97

28 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 16,000 40,77 652,32

29 K 894812359
Plastová revizní a čistící šachta DN 600(min. 500mm),  
kalový prostor hl. min 250mm, poklop B125

kus 4,000 9 500,65 38 002,60

30 K 894812551
Plastová revizní a čistící šachta DN 1000 (min. 
800mm), poklop litinový pro třídu zatížení C250 

kus 2,000 16 147,25 32 294,50

31 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
tř. C 16/20 v otevřeném výkopu

m3 0,500 4 255,45 2 127,73

VV "propojení průlehů" 0,5 0,500

32 K NP1
D+M zařízení pro regulovaný odtok 2,0l/s, umístění v 
šachtě Š2

kus 1,000 19 889,68 19 889,68

33 K NP2
D+M napojení potrubí DN 250 do dešťového sběrače 
(betonové potrubí DN 1000), práce včetně vrtání a 
obetonávky

kus 1,000 29 834,52 29 834,52

34 K NP3
D+M bezpečnostního přelivu, kompletní práce včetně 
dodávky materiálu (vpusť, potrubí plastové DN100 SN4 
délky 1,25m)

kus 3,000 9 447,60 28 342,80

35 K NP4 Obnovení čísla vyústního objektu kus 1,000 994,48 994,48

D 998 Přesun hmot 696,14

36 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 1,400 497,24 696,14

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 359,34
37 K 001

Statická zatěžovací zkouška v úrovni zemní pláně 
vozovky

kus 1,000 5 469,66 5 469,66

38 K 002
Zpracování provozního řádu retenčně vsakovacího 
systému

kus 1,000 19 889,68 19 889,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ:
Zdražil Radek DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 690 565,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 690 565,63 21,00% 145 018,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 835 584,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 401 - Veřejné osv ětlení

Tost s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: Zdražil Radek
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 690 565,63

D PSV PSV 651 661,41

D 01 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL 245 604,96

1 M 34774000.001
Pouliční svítidlo S1_Svítidlo LED - 27,2W, 3829lm, 
3000K, IP67

kus 3,000 11 876,52 35 629,56

2 M 34774000.002
Pouliční svítidlo S2_Svítidlo LED - 60W, 8550lm, 
3000K, IP67

kus 2,000 15 801,55 31 603,10

3 M 34774000.003
Pouliční svítidlo S3_Svítidlo LED - 38,8W, 5530lm, 
3000K, IP67

kus 1,000 13 668,98 13 668,98

4 M 34774000.004
Pouliční svítidlo S4_Svítidlo LED - 26,9W, 3720lm, 
3000K, IP67

kus 2,000 11 876,52 23 753,04

5 M 31674065 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m kus 1,000 5 865,47 5 865,47

6 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 5,000 6 155,93 30 779,65

7 M 31674069 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 8,0m kus 1,000 18 127,45 18 127,45

8 M 31674124 manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm kus 7,000 1 245,89 8 721,23

9 M 31672000
výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 
sadovým vyložení 300mm

kus 1,000 1 420,60 1 420,60

10 M 31674131.001 SV 9.16.4, 1x pojistková trubička, IP20 kus 6,000 872,12 5 232,72

11 M 31674131.002 SV 9.16.4, 2x pojistková trubička, IP20 kus 1,000 872,12 872,12

12 M 34112316
kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (AYKY) 4x16mm2

m 234,300 52,37 12 270,29

VV 213*1,1 "Přepočítané množství 234,300

13 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 52,030 16,53 860,06

VV 47,3*1,1"Přepočtené koeficientem množství 52,030

14 M 35436314
hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 
4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm

kus 15,000 532,73 7 990,95

15 M 34343203
trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
32/7

m 4,000 464,23 1 856,92

16 M 35711805
skříň přípojková kompaktní pilíř celoplastové provedení 
výzbroj 2x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 
(SP200/NKP2P)

kus 1,000 14 885,04 14 885,04

17 M 35825226
pojistka nožová 25A nízkoztrátová 2,70W, provedení 
normální, charakteristika gG

kus 15,000 253,47 3 802,05

18 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 134,000 54,70 7 329,80

19 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn

kus 20,000 43,36 867,20

20 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 7,000 20,76 145,32

21 M 24633006 pěna montážní PUR jednosložková litr 4,000 266,12 1 064,48

22 M 24617222 hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy kg 5,000 179,01 895,05

23 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 202,650 21,36 4 328,60

VV 193*1,05"Přepočtené koeficientem množství 202,650

24 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 114,450 54,48 6 235,24

VV 109*1,05"Přepočtené koeficientem množství 114,450

25 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 6,000 914,93 5 489,58

26 M 28611144 trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4 m 1,000 836,36 836,36

27 M
JTA.0013703.UR
S

Výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem m 140,000 7,13 998,20

28 M 35442120 štítek plastový - směr dvojstr. kus 22,000 3,45 75,90

D 02 ELEKTROMONTÁŽE 115 094,11

29 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na výložník nebo dřík

kus 8,000 1 432,06 11 456,48

30 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 7,000 3 341,47 23 390,29

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 401 - Veřejné osv ětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 1,000 775,70 775,70

32 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 7,000 298,35 2 088,45

33 K 741210101
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 1,000 3 460,80 3 460,80

34 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 52,000 38,50 2 002,00

35 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 235,000 54,99 12 922,65

36 K 741128001
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutování 
a očištění

m 2,000 38,19 76,38

37 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 
dalším štítkem

kus 12,000 65,64 787,68

38 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 48,000 17,61 845,28

39 K 741130007
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 57,000 106,21 6 053,97

40 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 
městské zástavbě

m 216,000 68,74 14 847,84

41 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 7,000 94,52 661,64

42 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 20,000 94,52 1 890,40

43 K 741110053
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
volně

m 318,000 77,57 24 667,26

44 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 115,000 38,50 4 427,50

45 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou 
se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2

kus 15,000 298,35 4 475,25

46 K 783324201
Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 2,000 132,27 264,54

D 03 DEMONTÁŽE 2 899,91

47 K 218202016
Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního ze sloupku parkového

kus 2,000 246,63 493,26

48 K 218204002 Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 542,99 1 085,98

49 K 218204103
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg

kus 1,000 817,47 817,47

50 K 741127803
Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 až 
25 mm2 uložený pevně

m 4,000 34,81 139,24

51 K 741123813
Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 mm2, 5x10 
mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 
mm2 uložený pevně

m 12,000 30,33 363,96

D 04 ZEMNÍ PRÁCE 249 874,28

52 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,162 2 118,25 343,16

53 M 012002001
Geodetické práce - zaměření trasy kabelové vedení do 
geodetické mapy - zastavěný prostor

m 162,000 99,45 16 110,90

54 M 012002002 Geodetické práce - zaměření bodů m 7,000 497,24 3 480,68

55 K 460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky m2 22,800 70,51 1 607,63

56 K 460131114
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně 
v hornině tř II skupiny 4

m3 5,376 1 760,24 9 463,05

57 K 460391124
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy II skupiny 4

m3 1,540 361,99 557,46

58 K 460161173
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř II skupiny 4

m 68,000 626,52 42 603,36

59 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 35 
cm

m 68,000 146,19 9 940,92

60 K 460431183
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř II skupiny 4

m 68,000 111,38 7 573,84

61 K 460161313
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 
hornině tř II skupiny 4

m 94,000 397,79 37 392,26

62 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š do 50 
cm

m 94,000 189,95 17 855,30

63 K 460431333
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
120 cm z horniny tř II skupiny 4

m 94,000 239,67 22 528,98

64 K 460242111
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s 
kabelem

kus 7,000 79,16 554,12

65 K 460242121
Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při souběhu s 
kabelem

m 7,000 26,85 187,95

66 K 171111111 Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm m2 306,400 89,40 27 392,16

67 K 460581131
Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v 
místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, 
srovnáním a částečným dosetím trávy

m2 27,000 33,61 907,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 460641113
Základové konstrukce při elektromontážích z 
monolitického betonu tř. C 16/20

m3 0,032 3 918,27 125,38

69 M 59262001.001
Pouzdrový základ 800x1200 mm mimo osu kabelové 
trasy - komplet

kus 7,000 3 560,25 24 921,75

70 K 460371123
Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy II skupiny 4 a 5

m3 8,400 125,30 1 052,52

71 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m

m3 8,400 122,32 1 027,49

72 K 460871135
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkopísku se 
zhutněním při elektromontážích tl přes 20 do 25 cm

m2 70,800 230,72 16 334,98

73 K 468021212
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic 
betonových nebo keramických do písku spáry nezalité

m2 4,400 39,88 175,47

74 K 460921221
Kladení dlažby po překopech při elektromontážích 
dlaždice betonové 4hranné do lože z kameniva 
těženého

m2 4,400 349,06 1 535,86

75 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 12,680 447,52 5 674,55

76 K 460581121 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 28,800 18,30 527,04

D 05 OSTATNÍ 38 188,15

77 K 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 
000 tis Kč

kus 1,000 16 707,33 16 707,33

78 K 210203901.001 nastavení svítidel kus 8,000 268,51 2 148,08

79 M NP1 Doprava, přesun - komplet kus 1,000 8 592,34 8 592,34

80 M NP2 Autojeřáb hod 10,000 537,02 5 370,20

81 M NP3 Autoplošina hod 10,000 537,02 5 370,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 003,52
82 K HZS3131 Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN hod 24,000 537,02 12 888,48

83 K HZS3132
Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN 
odborný

hod 8,000 537,02 4 296,16

84 K HZS1211 Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný hod 16,000 238,68 3 818,88

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 900,70
85 M NP4 PPV soubor 1,000 8 950,35 8 950,35

86 M NP5 GZS soubor 1,000 8 950,35 8 950,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 906,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 906,96 21,00% 24 340,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 247,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 402 - Příprava pro dobíjecí stanice elektromobil ů

Tost s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 906,96

D HSV Práce a dodávky HSV 51 968,06

D 1 Zemní práce 41 143,30

1 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 21,813 862,50 18 813,71

VV (72+37+30,5+8+27)*0,25*0,5 21,813

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 21,831 59,67 1 302,66

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 545,775 4,97 2 712,50

VV 21,831*25 545,775

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 21,813 166,36 3 628,81

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 39,263 49,72 1 952,16

VV 21,813*1,8 39,263

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,813 21,80 475,52

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 10,346 234,08 2 421,79

VV
(72+37+30,5+8+27)*0,15*0,5-
2*pi*0,05*0,05*(72+37+30,5+8+27)

10,346

8 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 20,692 475,36 9 836,15
VV 10,346 10,346
VV 10,346*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,692

D 4 Vodorovné konstrukce 10 824,76
9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 8,725 1 240,66 10 824,76

VV (72+37+30,5+8+27)*0,1*0,5 8,725

D M Práce a dodávky M 63 938,90

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 790,10

10 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku

kus 10,000 77,57 775,70

11 M 28611954 zátka pro chráničku DN 110 kus 10,000 101,44 1 014,40

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 62 148,80
12 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 349,000 18,70 6 526,30

VV 2*(72+37+30,5+8+27) 349,000

13 K 460791214
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm

m 349,000 77,57 27 071,93

VV 2*(72+37+30,5+8+27) 349,000

14 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 94/110mm

m 366,450 54,90 20 118,11

VV 349,0 349,000
VV 349*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 366,450

15 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 37,190 226,74 8 432,46

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 402 - Příprava pro dobíjecí stanice elektromobil ů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 465 920,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 465 920,03 21,00% 97 843,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 563 763,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 801 - Sadové úpravy

Tost s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 465 920,03

D D1.1 SPECIFIKACE 1/1 - rostliny 239 458,11
1 M NP1

Amelanchier lamarckii – muchovník Lamarckův - 
vícekmen, 150+

kus 2,000 954,70 1 909,40

2 M NP2
Acer rubrum ´Red Sunset´- javor červený,12-14 (obvod 
kmene v cm v 1 m)

kus 2,000 5 847,56 11 695,12

3 M NP3 Acer campestre ´Lienco´- javor babyka, 10-12 kus 4,000 5 847,56 23 390,24

4 M NP4 Malus ´Scarlett´- okrasná jabloň, 10-12 kus 4,000 5 847,56 23 390,24

5 M NP5 Tilia cordata ´Rancho´– lípa srdčitá, 14-16 kus 1,000 6 563,59 6 563,59

6 M NP6 Festuca mairei – kostřava atlasská, K9 kus 210,000 58,48 12 280,80

7 M NP7 Liatris spicata – šuškarda klasnatá - fialová, K9 kus 130,000 58,48 7 602,40

8 M NP8
Alium hollandicum ´Purple Sensation´ – okrasný 
česnek, obvod cibule 10-12 cm

kus 90,000 58,48 5 263,20

9 M NP9 Agastache ´Black Adder´ - agastaché, K9 kus 34,000 58,48 1 988,32

10 M NP10 Aster lateriflorus ´Prince´- hvězdnice, K9 kus 34,000 58,48 1 988,32

11 M NP11 Echinacea pallida - třapatka, K9 kus 100,000 58,48 5 848,00

12 M NP12 Liatris spicata ´Floristan Violet´ - šuškarda, K9 kus 50,000 58,48 2 924,00

13 M NP13 Panicum virgatum ´Shenandoah´ - proso prutnaté, K9 kus 20,000 58,48 1 169,60

14 M NP14
Schizachyrium scoparium ´Prairie Blues´- okrasná 
tráva, K9

kus 68,000 58,48 3 976,64

15 M NP15 Aster dumosus ´Jenny´ - hvězdnice, K9 kus 80,000 58,48 4 678,40

16 M NP16 Aster ptarmicoides  - hvězdnice, K9 kus 80,000 58,48 4 678,40

17 M NP17
Calamintha nepeta ´Triumphator´ - marulka šantovitá, 
K9

kus 110,000 58,48 6 432,80

18 M NP18 Dalea purpurea ´Stephanie´ - dalea nacová, K9 kus 70,000 58,48 4 093,60

19 M NP19
Echinacea tennesseensis ´Rocky Top Hybrids´ - 
třapatka, K9

kus 80,000 58,48 4 678,40

20 M NP20 Gypsophilla paniculata – šáter latnatý, K9 kus 35,000 58,48 2 046,80

21 M NP21 Origanum laevigatum ´Herrenhausen´- dobromysl, K9 kus 100,000 58,48 5 848,00

22 M NP22 Pulsatilla patens – koniklec otevřený, K9 kus 80,000 58,48 4 678,40

23 M NP23 Verbena stricta – sporýš vzpřímený, K9 kus 60,000 58,48 3 508,80

24 M NP24 Artemisia schmidtiana ´Nana´ - pelyněk Schmidtův, K9 kus 90,000 58,48 5 263,20

25 M NP25
Cerotostigma plumbaginoides – rohovec olověncovitý, 
K9

kus 85,000 58,48 4 970,80

26 M NP26 Geum triflorum - kuklík, K9 kus 110,000 58,48 6 432,80

27 M NP27
Origanum vulgare ´Compactum´ - oregáno, dobromysl, 
K9

kus 100,000 58,48 5 848,00

28 M NP28 Ruellia humilis - ruélie, K9 kus 90,000 58,48 5 263,20

29 M NP29 Sedum spurium ´Purpurteppich´  rozchodník, K9 kus 90,000 58,48 5 263,20

30 M NP30 Lychnis coronaria ´Alba´- kohoutek věncový, K9 kus 35,000 58,48 2 046,80

31 M NP31 Linum perene – len vytrvalý, K9 kus 34,000 58,48 1 988,32

32 M NP32
Linum grandiflorum ´Rubrum´ (letnička) – len – výsev 
brzy na jaře, balení

kus 1,000 58,48 58,48

33 M NP33
Ratibida columnifera var. Pulcherrima ´Red Midget´- 
ratibida, K9

kus 35,000 58,48 2 046,80

34 M NP34 Allium unifolium, obvod cibule 10-12 cm kus 400,000 14,32 5 728,00

35 M NP35 Allium sphaeracephalon, obvod cibule 10-12 cm kus 600,000 14,32 8 592,00

36 M NP36 Camassia leichtlinii, 14+ kus 100,000 14,32 1 432,00

37 M NP37 Camassia quamash, 14+ kus 200,000 14,32 2 864,00

38 M NP38 Tulipa batalinii ´Bronze Charm´, 10-12 kus 600,000 14,32 8 592,00

39 M NP39 Tulipa vvedenskyi ´Tangerine Beauty´, 10-12 kus 500,000 14,32 7 160,00

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 801 - Sadové úpravy

Strana 22 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

40 M NP40 Narcissus triandrus ´Hawera´, 8-10 kus 400,000 14,32 5 728,00

41 K NP41 Ztratné soubor 1,000 3 580,14 3 580,14

42 K NP42 PPN soubor 1,000 5 966,90 5 966,90

D D1 SPECIFIKACE 1/2 - materiál 41 371,48
43 M NP43

Štěrk 8/16 (záhony s výsadbou trvalek - 269 m2) ve 
vrstvě 5 cm

m3 13,500 1 014,37 13 694,00

44 M NP44
Borka - mulčování ve vrstvě 15 cm,  stromy v trávníku 
(4 ks)

m3 0,600 1 312,72 787,63

45 M NP45
Zemina chudá na živiny (198 m2 záhonů - hl. 20 cm) 
záhon s výsadbou trvalek (okrasné trávy ve zpevněné 
ploše bez výměny půdy)

m3 40,000 417,68 16 707,20

46 M NP46 Travní semeno - 176 m2 kg 4,500 179,01 805,55

47 M NP47
Kůl ke stromu impregnovaný - 3 kusy ke stromu, 1 ks k  
vícekmenům (muchovník)

ks 35,000 143,21 5 012,35

48 M NP48 Dřevěné příčky půlené - délka 50 cm ks 33,000 41,77 1 378,41

49 M NP49 Úvazek 1,8 m á 1 strom bm 23,400 29,83 698,02

50 M NP50
Bambusová rohož á 0,25 m á 1 strom (mimo 
vícekmeny )

m 2,750 179,01 492,28

51 M NP51 Herbicid l 0,500 775,70 387,85

52 M NP52 Tabletové hnojivo ke dřevinám (4 tablety stromy) kg 0,600 358,01 214,81

53 K NP53 PPN soubor 1,000 1 193,38 1 193,38

D D2 Montáž 185 090,44
54 K 112151011

Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 100 do 200 mm

ks 2,000 358,01 716,02

55 K 112151012
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 200 do 300 mm

ks 1,000 596,69 596,69

56 K 112151013
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 300 do 400 mm

ks 1,000 1 074,04 1 074,04

57 K 112151014
Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 400 do 500 mm

ks 1,000 1 790,07 1 790,07

58 K NP54
Odvoz a likvidace dřevní hmoty (naložení, odvoz, 
složení) do 10 km

ks 5,000 596,69 2 983,45

59 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 a 4 
nerovnosti do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1 : 5

m2 445,000 14,92 6 639,40

60 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 176,000 1,79 315,04

61 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 176,000 0,60 105,60

62 K 183403131
Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu 
do 1:5

m2 269,000 13,72 3 690,68

63 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 445,000 1,55 689,75

64 K 183111114

Hloubení jamek pro vysazování rostlin bez výměny 
půdy s případným naložením přebytečných výkopků na 
dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km 
a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu 
do 0,02 m3 ( okr. trávy, trvalky)

kus 2 010,000 17,90 35 979,00

65 K 183102141
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 
přes 0,4 do 1 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 - l.stromy

kus 13,000 596,69 7 756,97

66 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 2 010,000 14,32 28 783,20

67 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 2 890,000 8,35 24 131,50

68 K 184102127
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky 
se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2

kus 13,000 415,10 5 396,30

69 K 183205111

Založení záhonu pro výsadbu rostlin s urovnáním a s 
případným naložení odpadu na dopravní prostředek, 
odvozem do 20 km a se složením  v rovině nebo svahu 
do 1:5

m2 269,000 27,45 7 384,05

70 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 176,000 17,90 3 150,40

71 K 184215112
Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m dl 
přes 1 do 2 m (vícekmeny)

kus 2,000 59,67 119,34

72 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 
do 3 m

kus 11,000 136,05 1 496,55

73 K 184501141
Zhotovení obalu kmene stromu z rákosové nebo 
kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5  (mimo 
vícekmeny )

m2 2,750 59,67 164,09

74 K 184911151
Mulčování záhonů štěrkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 
m v rovině a svahu do 1:5

m2 269,000 53,70 14 445,30

75 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a 
svahu do 1:5 (stromy v trávníku)

m2 4,000 29,83 119,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin přes 0,5 
do 1 m

kus 13,000 119,34 1 551,42

77 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

m2 445,000 1,79 796,55

78 K 185802114
Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k 
jednotlivým rostlinám

t 0,001 34 806,93 34,81

79 K NP55 Dovoz štěrku (naložení, složení) do 20 km m3 13,500 358,01 4 833,14

80 K NP56 Dovoz borky (naložení, složení) do 20 km m3 0,600 358,01 214,81

81 K NP57
Dovoz zeminy chudé na živiny (trvalkový záhon na S 
straně řeš.území - naložení, složení) do 20 km

m3 40,000 596,69 23 867,60

82 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m  (stomy 50 l, 
trvalky a trávy 10 l á 1 ks)

m3 21,000 119,34 2 506,14

83 K 185804312 Zalití rostlin  vodou plocha  přes 20 m2 m3 21,000 179,01 3 759,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 660 748,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 660 748,49 21,00% 138 757,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 799 505,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 901 - Bourání objektu RD a doprovodných staveb

Tost s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 660 748,49

D HSV Práce a dodávky HSV 596 668,64

D 1 Zemní práce 43 952,41

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 26,630 27,26 725,93

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 52,400 75,49 3 955,68

3 K 131213702
Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 6,000 1 302,32 7 813,92

VV "zaslepení vodovodní přípojky" 2,0*2,0*1,5 6,000

4 K 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje 
sypaninou se zhutněním

m3 68,237 452,21 30 857,45

P
 Poznámka k položce:

zásyp recyklovaným materiálem z demolice
VV "jímka" 3,837 3,837
VV "jímka srážkových vod" 0,95 0,950
VV "kanalizační šachta" 0,95 0,950
VV "sklep RD" 56,5 56,500
VV "zaslepení vodovodní přípojky" 2,0*2,0*1,5 6,000
VV Součet 68,237

5 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy 150 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 5,000 90,03 450,15

P
 Poznámka k položce:

zaslepení vodovodní přípojky

6 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 5,000 25,36 126,80

P
 Poznámka k položce:

zaslepení vodovodní přípojky

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,200 112,38 22,48

D 8 Trubní vedení 20 162,94

8 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D do 50 mm m 2,000 40,32 80,64

P
 Poznámka k položce:

zaslepení vodovodní přípojky

9 K 877161218
Montáž záslepek svařovaných na tupo na vodovodním 
potrubí z PE trub d 32

kus 1,000 415,86 415,86

P

 Poznámka k položce:
zaslepení vodovodní přípojky, včetně dalších nutných prací na 
demontáži, odpojení a uzavření vodovodní přípojky v rozsahu dle VAK 
HB

10 M 28615310 záslepka SDR11 PE 100 D 32mm kus 1,000 130,28 130,28

11 K 890331851
Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 
přes 1,5 do 3 m3

m3 2,980 3 842,94 11 451,96

VV "ubourání jímky" 2,98 2,980

12 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 1,900 3 187,53 6 056,31

VV "jímka srážkových vod" 0,95 0,950
VV "kanalizační šachta" 0,95 0,950
VV Součet 1,900

13 K 899302811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 2,000 479,46 958,92

VV "jímka srážkových vod" 1 1,000
VV "kanalizační šachta" 1 1,000
VV Součet 2,000

14 K 899910102 Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m m3 0,230 4 647,70 1 068,97

VV "rušená přípojka kanalizace" pi*0,075*0,075*13,0 0,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 253 863,12

15 K 952905121 Čerpání fekálií ze zatopených prostor, včetně likvidace hod 3,000 1 347,06 4 041,18

P
 Poznámka k položce:

čerpání jímky

16 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 6,000 7 354,92 44 129,52

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 901 - Bourání objektu RD a doprovodných staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 58,000 389,69 22 602,02

18 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m

m 145,000 79,14 11 475,30

19 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 2,000 243,07 486,14

20 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 kus 2,000 288,30 576,60

21 K 981011111
Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 
obitých postupným rozebíráním

m3 24,570 106,65 2 620,39

VV "dřevník" 2,7*3,5*2,6 24,570

22 K 981013314
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
20 do 25 % těžkou mechanizací

m3 938,115 179,01 167 931,97

VV "rodinný dům" 2,0*5,48*3,7+9,2*9,2*8,5 759,992
VV "kůlna" 6,0*3,7*3,2 71,040
VV "garáž" 5,27*6,33*3,21 107,083
VV Součet 938,115

D 997 Přesun sutě 278 427,13

24 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 456,900 49,72 22 717,07

25 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 10 736,384 4,97 53 359,83

VV (456,9-141,124)*34 10 736,384

26 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 456,900 125,53 57 354,66

27 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 456,900 181,20 82 790,28

28 K 997006005
Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s 
dopravou do 100 m a naložením

t 141,124 91,71 12 942,48

VV "RD a doprovodné stavby" 62,237*2 124,474
VV "Objekt SO 902 Studna" 8,325*2 16,650
VV Součet 141,124

29 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 
(izolační vata, heraklit, plastové potrubí)

t 1,000 994,48 994,48

30 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 2,000 994,48 1 988,96

31 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 5,250 99,45 522,11

32 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 85,600 79,56 6 810,34

33 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 214,876 99,45 21 369,42

34 K NP2
Poplatek za uložení odpadu na skládce kód odpadu 20 
03 07 - Objemný odpad

t 7,000 2 486,21 17 403,47

35 K NP3
Poplatek za uložení odpadu na skládce kód odpadu 17 
06 03 - Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky (lepenka)

t 0,050 3 480,69 174,03

D 998 Přesun hmot 263,04
36 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m t 0,529 497,24 263,04

D PSV Práce a dodávky PSV 14 355,66

D 767 Konstrukce zámečnické 14 355,66

37 K 767141800
Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení se 
zasklením

m2 68,740 208,84 14 355,66

VV "skleník" 68,74 68,740

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49 724,19

D VRN9 Ostatní náklady 49 724,19
38 K 094103000 Náklady na vyklizení objektu soubor 1,000 49 724,19 49 724,19

P
 Poznámka k položce:

Vyklizení vybavení objektů včetně demontáže předmětů ZTI a UT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 513,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 513,80 21,00% 6 407,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 921,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 902 - Odstran ění objektu studny

Tost s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 513,80

D HSV Práce a dodávky HSV 30 190,10

D 1 Zemní práce 23 454,69

1 K 113106122
Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro 
pěší ručně

m2 12,540 88,02 1 103,77

2 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,121 621,89 1 319,03

VV (pi*1,0*1,0-pi*0,5*0,5)*0,9 2,121

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,121 59,67 126,56

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 53,025 4,97 263,53

VV 2,121*25 53,025

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 2,121 166,36 352,85

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 3,818 49,72 189,83

VV 2,121*1,8 3,818

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,121 21,80 46,24

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1,200 156,22 187,46

P
 Poznámka k položce:

 Zajištění odstraňované studny utěsněním jílovou vrstvou
Zamezení nátoku vody do utěsňované studny.

9 M 58125110 jíl t 5,000 1 243,10 6 215,50

10 K 174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje 
sypaninou se zhutněním

m3 8,325 452,21 3 764,65

VV pi*0,5*0,5*7,0+pi*1,0*1,0*0,9 8,325

11 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 16,650 593,71 9 885,27
VV 8,325*2 16,650

D 8 Trubní vedení 4 740,88

12 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 1,274 3 187,53 4 060,91

VV pi*0,52*0,52*1,5 1,274

13 K 899304811
Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 
hmotnosti přes 150 kg

kus 1,000 679,97 679,97

D 997 Přesun sutě 1 994,53

14 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 5,600 49,72 278,43

VV 5,4+0,2 5,600

15 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 106,400 4,97 528,81

VV 5,6*19 106,400

16 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 5,600 125,53 702,97

17 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 5,400 79,56 429,62

18 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 0,200 273,48 54,70

D PSV Práce a dodávky PSV 323,70

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 323,70

19 K 724121812
Demontáž čerpadel vodovodních stojanových včetně 
sacího koše, pracovního válce a potrubí ve studni 
hloubky do 15 m

soubor 1,000 323,70 323,70

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 902 - Odstran ění objektu studny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Uchazeč: IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant: IČ: 25284525
DMC Havlíčkův Brod DIČ: CZ25284525

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 195,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 326 195,55 21,00% 68 501,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 394 696,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Tost s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant: DMC Havlíčkův Brod
Uchazeč: Tost s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 326 195,55

D HSV Ostatní a vedlejší náklady 326 195,55

D N00 Ostatní 179 007,07
1 K NP1 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 19 889,68 19 889,68

P

 Poznámka k položce:
veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP 
včetně vypracování KZP a technologických postupů prací (vyjma 
statických zkoušek únosnosti a vzorkování zeminy a asfaltu).

2 K NP1.1 Statické zkušky únostnosti kus 5,000 6 464,14 32 320,70

3 K NP1.2
Měření hluku z provozu veřejné dopravy na pozemních 
komunikacích (provedeno v rámci zkušebního provozu 
stavby)

soubor 1,000 19 889,68 19 889,68

P
 Poznámka k položce:

5 referenčních míst

4 K NP1.3 Vzorkování zeminy soubor 1,000 2 486,21 2 486,21

5 K NP1.4 Vzorkování asfaltu soubor 1,000 994,48 994,48

6 K NP2 Průzkumné práce soubor 1,000 4 972,42 4 972,42

P
 Poznámka k položce:

pasport okolních objektů a objízdných tras před a po realizaci

7 K NP3 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 29 834,52 29 834,52

P
 Poznámka k položce:

Náklady na zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby, 
zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu stvenište.

8 K NP4 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 44 751,77 44 751,77

P
 Poznámka k položce:

provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru 
nemovitostí (podklad pro geom. plán).

9 K NP7 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soubor 1,000 2 983,45 2 983,45

P

 Poznámka k položce:
náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, 
včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho 
osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz 
staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

10 K NP8 Kartografické práce soubor 1,000 9 944,84 9 944,84

P
 Poznámka k položce:

vyhotovení geometrického plánu včetněvěcných břemen

11 K NP9 Havarijní plán soubor 1,000 4 972,42 4 972,42

12 K NP10 Archeologický průzkum soubor 1,000 5 966,90 5 966,90

D VRN Vedlejší 147 188,48
13 K NP11 Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 9 944,84 9 944,84

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 
projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Náklady na dodání 
dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v 
průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací.

14 K NP12 Zařízení staveniště soubor 1,000 79 558,71 79 558,71

P
 Poznámka k položce:

vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění 
zařízení staveniště.

15 K NP13 Ochranná pásma soubor 1,000 19 889,68 19 889,68

P

 Poznámka k položce:
Kontrola a vytyčení jejich skutěčné trasy a provedení ochranných 
opatření pro zabezpečení stávajících inž. sítí, ruční odkop v blízkosti 
všech inž. sítí, ochrana před mechanickým poškozením bet. panely 

 (ocelovými plechy).

16 K NP14
Ochrana stávajících dřevin, zřízení a odstranění 
(borovice)

kus 3,000 5 966,90 17 900,70

17 K NP15 Inženýrská činnost soubor 1,000 19 894,55 19 894,55

Parkoviště na pozemku 205/3, ulice Dolní, Světlá nad Sázavou

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

Konzultace, koordinace se správci sítí za účelem odpojení RD od 
elektřiny, vodovodu, kanalizace a sdělovacího vedení. 
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