



V Liberci dne 20.5.2025

Věc: nabídka biologického dozoru pro práce údržby koryta Bobřího potoka

1. etapa před zahájením prací: květen - červen 2025
 - Základní terénní rekognoskace, jednání se zhotovitelem a investorem, jednání s AOPK ČR- 3 člověkodny
2. etapa během provádění prací: červenec - říjen 2025
 - Kontrola provádění prací zhotovitelem v terénu, průběžné informování investora i AOPK ČR- 10 člověkodnů
3. etapa po ukončení realizačních zásahů: listopad- prosinec 2025
 - Terénní kontrola po dokončení prací, zpracování závěrečné zprávy, projednání s investorem a orgánem ochrany přírody- 2 člověkodny

Celkový počet člověkodnů pro výkon biologického dozoru je 15. Při sazbě 6800,- Kč/den činí nabídková cena 102.000,- Kč bez DPH.

