

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 3300 - středisko správy telematických systémů
číslo smlouvy: 3300 – 25000263

a

Zhotovitel: VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
se sídlem Pražská 767/10c, 642 00 Brno
IČO: 277 02 804
DIČ: CZ27702804
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 25.09.2006 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 53156
zastoupen Janem Veselým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy smlouvy [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
ve věcech technických [REDAKCE]
[REDAKCE]
číslo smlouvy: SMLP2025019

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající ve výstavbě kamerového systému v městské části Brno Nový Lískovec a modernizace stávajícího serveru BLADE o nový HW + archivery do datového úložiště NEXSAN, MČ Brno Nový Lískovec bude realizovat dva bezpečnostní kamerové body na ul. Svážná a Koniklecova, dále bude předmětem rozšíření serverová část HP BLADE na pracovišti BKOMu v místnosti serverovny, práce budou probíhat na základě schváleného investičního záměru a technických parametrů pro MKDS platného Provozního řádu MKDS schváleného RMB R8/025 ze dne 1.1.2024, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně přílohy s názvem „VÝSTAVBA KAMEROVÉHO SYSTÉMU MČ BRNO NOVÝ LÍSKOVEC, MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO SERVERU BLADE O NOVÝ HW + ARCHIVERY DO DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ NEXSAN – ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Stavba „VÝSTAVBA KAMEROVÉHO SYSTÉMU MČ BRNO NOVÝ LÍSKOVEC, MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO SERVERU BLADE O NOVÝ HW + ARCHIVERY DO DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ NEXSAN – ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÉHO KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU“

Stavbou jsou stavební práce spočívající ve výstavbě kamerového systému v městské části Brno Nový Lískovec a modernizace stávajícího serveru BLADE o nový HW + archivery do datového úložiště NEXSAN. MČ Brno Nový Lískovec bude realizovat dva bezpečnostní kamerové body na ul. Svážná a Koniklecova, dále bude předmětem rozšíření serverová část HP BLADE na pracovišti BKOMu v místnosti serverovny. Práce budou probíhat na základě schváleného investičního záměru a technických parametrů pro MKDS platného Provozního řádu MKDS schváleného RMB R8/025 ze dne 1.1.2024.

- b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí objednatele Mp-SU3200-01 „Postupu pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb“ (dále také „Směrnice“). Zaměrování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-SU3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb“, odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle: „Náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“ ve smyslu Přílohy č. 16, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dgn).

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

5. V případě, že DSPS mění či zavádí polohopisnou situaci v exteriéru (tj. mimo budovu), zahrnuje provedení DSPS i zpracování a zajištění vložení (předání) zákonem stanovených dat a informací (údajů) do digitální technické mapy kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a předání těchto dat a informací (údajů) objednateli v souboru v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání a převzetí DSPS Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v digitální technické mapě kraje ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nebo písemné prohlášení autorizovaného zeměměřického inženýra podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, že realizace DSPS neobsahuje zákonem stanovená data a informace (údaje), které tvoří obsah digitální technické mapy kraje, a které podléhají vložení (předání) do digitální technické mapy kraje ve smyslu příslušných právních předpisů.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že se na stavbě prolnou plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštitit kompletní geodetické zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“).

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - studie připojení kamer MKDS Brno, MČ Brno – Nový Lískovec vypracovaná objednatelem,
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: ihned po předání staveniště.
- (3) Dokončení a předání stavby vč. dokladové části: do 90 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
- (4) Místo plnění: statutární město Brno, MČ Nový Lískovec, sídlo objednatele.
- (5) Dřívější plnění je možné.
- (6) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na **8.668.237,00 Kč**.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).

- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržívat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energií, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.

Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatelé projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII.

Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinností, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.
- (3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve

stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněn přerušit práce na stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.

- (4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (5) Technickým dozorem objednatele je [REDAKCE]
- (6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele adresované zhotoviteli.

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDAKCE]

X.

Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Ve lhůtách dle čl. III. této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - použít materiály I. jakostní kvality,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP.

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

- originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (5) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatel. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatel. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatel bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatel, ani objednatele nezabývá práva z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
- záruka za stavební práce **60 měsíců,**
 - záruka za technologie **24 měsíců.**
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
- 4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout

až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.

Další ujednání

- (1)** Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2)** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3)** Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4)** Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5)** Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6)** Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7)** Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání s odpady v souladu se svými povinnostmi vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- (8)** Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (15) Zhotovitel je povinen seznámit okolí stavby se základními informacemi o jejím průběhu (termín stavby, obchůzní trasy, uzavírky, změna svozu odpadu, kdo je investor, objednatel a zhotovitel, nadměrná prašnost apod.), přičemž přitom bude postupovat podle pokynu objednatele (zejména se týká obsahu, formy a dosahu informačního sdělení).

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 18.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 18.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 18.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 18.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 18.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
- 2.6 Ve výši 18.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činnosti stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

- 2.7 Ve výši 18.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X. až XIII. nebo čl. XVI., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.
- 2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.16 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

- h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 kalendářních dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 kalendářních dnů.
- (3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových prováděcích právních předpisů, jak je předjímano v § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- (9) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
- (10) Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
- (11) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne


Datum: 2025.06.24
07:53:18 +02'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

V Brně dne


Date: 2025.06.16 13:04:11
+02'00'

Jan Veselý, jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	0000	Výstavba kamerových bodů Brno - Nový Lískovec - Svážná, Koníklecova
---------	------	---

Objekt:	01	Výstavba kamerových bodů K1 a K2
---------	----	----------------------------------

Rozpočet:	01	Výstavba kamerových bodů K1 a K2
-----------	----	----------------------------------

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1
Brno-město 602 00

Zhotovitel:	IČO:
-------------	------

DIČ:

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			1 843 097,18
-----	--	--	--------------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			1 843 097,18
--------	--	--	--------------

[illegible]

Rekapitulace daní		
Základní úhrn DPH	15,00 %	0,89 Kč

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Sazba snížené DPH	15 %	0,00 CZK

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
		1 245 257,15 Kč

Základ pro základní DPH	21 %	1 843 097,18 CZK
-------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	387 050,41 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 230 147,59 CZK
--------------------------	-------------------------

v **Brně** dne **16.06.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: 01 - Výstavba kamerových bodů K1 a K2

Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena. Jednotkové ceny zahrnují i náklady na:

- pomocný instalační materiál,
- zdvihací zařízení - plošina,
- výškové práce,
- dopravné.

- jednotlivé položky jsou uvedeny včetně montážních prací

Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad.

Výměry odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z příloh.

Provedení dle PD.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M01	Rozvody objekt Koniklecova 5, K1	MON			287 329,09	16
M02	Rozvody objekt Svážná 25, K2	MON			262 553,09	14
M03	Rozvody metropolitní síť	MON			186 518,00	113
M04	Kamerový systém	MON			829 696,00	45
M05	Licence	MON			42 708,00	2
M06	Kabeláž	MON			69 709,00	4
M07	Ostatní	MON			164 584,00	9
Cena celkem					1 843 097,18	203

Položkový rozpočet

S:	0000	Výstavba kamerových bodů Brno - Nový Lískovec - Svážná a Koniklecova
O:	01	Výstavba kamerových bodů K1 a K2
R:	01	Výstavba kamerových bodů K1 a K2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M01	Rozvody objekt Koniklecova 5 - K1				287 329,09
1	210000001	Průzkum trasy ve volném terénu	soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
2	210000002	Výložné rameno pro kameru 2m, žárově zinkované	ks	1,00000	6 534,00	6 534,00
3	210000003	Trojnožka s výškou 1,5m pro vyložení ramene 2,5m	ks	1,00000	15 908,00	15 908,00
4	210000004	Betonová dlažba 50x50x5	ks	6,00000	543,00	3 258,00
5	210000005	Výškové práce	hod	12,00000	600,00	7 200,00
6	210000006	Manipulace na stávajícím průběhu optického kabelu T-Mobile	hod	8,00000	714,00	5 712,00
7	210000007	Uložení datového metalického kabelu	m	105,00000	44,00	4 620,00
8	210000008	Lišta vkladací Lv 40/15 vč. příslušenství	m	56,00000	66,00	3 696,00
9	210000009	Lišta vkladací Lv 40/40 vč. příslušenství	m	12,00000	136,00	1 632,00
10	210000010	Hmoždinka 8+ vrut	ks	200,00000	11,00	2 200,00
11	210000011	Průraz zdiva tl.do 600mm vč. zapravení průvrtu	ks	12,00000	3 580,00	42 960,00
12	210000012	Průraz zdiva tl.do 300mm vč. zapravení průvrtu	ks	2,00000	2 898,00	5 796,00
13	210000013	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m²	3,00000	294,00	882,00
14	210000014	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m²	2,00000	82,00	164,00
15	210000015	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01000	909,00	9,09
16	210000016	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m²	3,00000	47,00	141,00
17	210000017	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, vnitřní 2 x	m²	3,00000	45,00	135,00
18	210000018	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, vč.příchýtek, UV odolnost	m	26,00000	65,00	1 690,00
19	210000019	Požární tmel zdivo beton, cihla 350ml	ks	1,00000	1 747,00	1 747,00
20	210000020	Rozvaděč TSM-8 plastový 1x8P nástěnný	ks	1,00000	1 928,00	1 928,00
21	210000021	Elektroměr, jednofázový, podružný, 1xDIN, digitální	ks	1,00000	980,00	980,00
22	210000022	Jistič 10A/B včetně montáže do rozvaděče	ks	1,00000	277,00	277,00
23	210000023	Úpravy ve stávajícím rozvaděči NN	ks	1,00000	1 428,00	1 428,00
24	210000024	Elektroinstalační materiál	ks	1,00000	7 524,00	7 524,00
25	210000025	Podpěra vedení na ploché střeše	ks	70,00000	52,00	3 640,00
26	210000026	Kabelová úchytky OBO	ks	55,00000	46,00	2 530,00
27	210000027	Baterie 18Ah, 12V, AGM, nízký obsah výparů dle EN 50272-2	ks	4,00000	3 924,00	15 696,00
28	210000028	Rozvodná skříň pro technologii kamer včetně zdroje, dobíječe	ks	1,00000	50 600,00	50 600,00
29	210000029	Rozvodný napájecí panel 230V/50Hz s předpřepřovou ochranou	ks	1,00000	1 444,00	1 444,00
30	210000030	Průmyslový switch 2x 1G SFP, 3x ethernet PoE+, ++60W per port -40-+70°	ks	1,00000	28 119,00	28 119,00
31	210000031	SFP modul 20km SM single fiber CISCO	ks	2,00000	19 392,00	38 784,00
32	210000032	Optická kazeta 8x LC včetně příslušenství a konektorů	ks	1,00000	4 675,00	4 675,00
33	210000033	Optický svár	ks	2,00000	396,00	792,00
34	210000034	Patchcord SM LC/PC-LC/APC 1m duplex	ks	2,00000	853,00	1 706,00
35	210000035	Patchcord FTP RJ 45/RJ45 cat.7 1m	ks	3,00000	236,00	708,00
36	210000036	Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat7	ks	4,00000	371,00	1 484,00
37	210000037	Přepěťová ochrana pro IP kameru	ks	2,00000	5 439,00	10 878,00
38	210000038	Revize elektro	ks	1,00000	2 832,00	2 832,00
39	210000039	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00000	265,00	2 120,00
Díl:	M02	Rozvody objekt Svážná 25 - K2				262 553,09
40	210000040	Průzkum trasy ve volném terénu	soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
41	210000041	Výložné rameno pro kameru 2m, žárově zinkované	ks	1,00000	6 534,00	6 534,00
42	210000042	Trojnožka s výškou 1,5m pro vyložení ramene 2,5m	ks	1,00000	15 908,00	15 908,00
43	210000043	Betonová dlažba 50x50x5	ks	6,00000	543,00	3 258,00
44	210000044	Výškové práce	hod	12,00000	600,00	7 200,00
45	210000045	Manipulace na stávajícím průběhu optického kabelu T-Mobile	hod	8,00000	714,00	5 712,00
46	210000046	Uložení datového metalického kabelu	m	85,00000	44,00	3 740,00
47	210000047	Lišta vkladací Lv 40/15 vč. příslušenství	m	42,00000	66,00	2 772,00
48	210000048	Lišta vkladací Lv 40/40 vč. příslušenství	m	2,00000	136,00	272,00
49	210000049	Hmoždinka 8+ vrut	ks	100,00000	11,00	1 100,00
50	210000050	Průraz zdiva tl.do 600mm vč. zapravení průvrtu	ks	7,00000	3 580,00	25 060,00
51	210000051	Průraz zdiva tl.do 300mm vč. zapravení průvrtu	ks	2,00000	2 898,00	5 796,00
52	210000052	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m²	3,00000	294,00	882,00
53	210000053	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m²	2,00000	82,00	164,00
54	210000054	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,01000	909,00	9,09
55	210000055	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m²	3,00000	45,00	135,00
56	210000056	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, vnitřní 2 x	m²	3,00000	45,00	135,00
57	210000057	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm, vč.příchýtek, UV odolnost	m	26,00000	65,00	1 690,00

58	210000058	Požární tmel zdivo beton, cihla 350ml	ks	1,00000	1 747,00	1 747,00
59	210000059	Rozvaděč TSM-8 plastový 1x8P nástěnný	ks	1,00000	1 928,00	1 928,00
60	210000060	Elektroměr, jednofázový, podružný, 1xDIN, digitální	ks	1,00000	980,00	980,00
61	210000061	Jistič 10A/B včetně montáže do rozvaděče	ks	1,00000	277,00	277,00
62	210000062	Úpravy ve stávajícím rozvaděči NN	ks	1,00000	1 428,00	1 428,00
63	210000063	Elektroinstalační materiál	ks	1,00000	7 524,00	7 524,00
64	210000064	Podpěra vedení na ploché střeše	ks	42,00000	52,00	2 184,00
65	210000065	Kabelová úchytky OBO	ks	30,00000	46,00	1 380,00
66	210000066	Baterie 18Ah, 12V, AGM, nízký obsah výparů dle EN 50272-2	ks	4,00000	3 924,00	15 696,00
67	210000067	Rozvodná skříň pro technologii kamer včetně zdroje, dobíječe	ks	1,00000	50 600,00	50 600,00
68	210000068	Rozvodný napájecí panel 230V/50Hz s předpětovou ochranou	ks	1,00000	1 444,00	1 444,00
69	210000069	Průmyslový switch 2x 1G SFP, 3x ethernet PoE+, ++60W per port -40-+70°	ks	1,00000	28 119,00	28 119,00
70	210000070	Optická kazeta 8x LC včetně příslušenství a konektorů	ks	1,00000	4 675,00	4 675,00
71	210000071	Optický svár	ks	2,00000	396,00	792,00
72	210000072	SFP modul 20km SM single fiber CISCO	ks	2,00000	19 392,00	38 784,00
73	210000073	Patchcord SM LC/PC-LC/APC 1m duplex	ks	2,00000	853,00	1 706,00
74	210000074	Patchcord FTP RJ 45/RJ45 cat.7 1m	ks	3,00000	236,00	708,00
75	210000075	Krimpovací konektor RJ 45 pro kabel cat7	ks	4,00000	371,00	1 484,00
76	210000076	Přepětová ochrana pro IP kameru	ks	2,00000	5 439,00	10 878,00
77	210000077	Revize elektro	ks	1,00000	2 832,00	2 832,00
78	210000078	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	8,00000	265,00	2 120,00
Díl: M03		Rozvody T-Mobile síť, metropolitní optická síť				186 518,00
79	210000079	Optický patchcord LC/APC	ks	2,00000	494,00	988,00
80	210000080	Požární tmel zdivo beton, cihla 350ml	ks	1,00000	1 747,00	1 747,00
81	210000081	Lišta vkladací Lv 40/15 vč. příslušenství	m	6,00000	66,00	396,00
82	210000082	Hmoždinka 8+ vrut	ks	20,00000	11,00	220,00
83	210000083	Optická kazeta 8x LC včetně příslušenství a konektorů	ks	1,00000	4 675,00	4 675,00
84	210000084	Měření optického kabelu na vln.dl. 1310nm, 1550nm, 1625nm (1610nm), metoda OTDR a útlum vláken., přímá metoda - závěrečné měření po montáži, vyhodnocení vč. protokolu	vl	8,00000	494,00	3 952,00
85	210000085	Průmyslový switch 4x 1G SFP, 4x ethernet PoE+, ++60W per port -40-+70°	ks	1,00000	53 760,00	53 760,00
86	210000086	Sestavení optické trasy, konektivita, záruk o.k. do MT	kpl	1,00000	115 140,00	115 140,00
87	210000087	Technická součinnost se správci sítí TsB	hod	12,00000	470,00	5 640,00
Díl: M04		Kamerový systém				829 696,00
88	210000088	Venkovní PTZ IP kamera, TD/N, 32xzoom, HDTV, 2MP, HighPoE Provedení kamery venkovní barevná IP PTZ kamera Snímací pvek CMOS 1/2,8" Maximální rozlišení 1920x1080 Max. snímková rychlost 50 sn./s při všech rozlišeních Video komprese H.264, MJPEG Minimální osvětlení barva:0,6lux, ČB:0,04lux Zoom 32x Den/Noc mechanický IRC filtr Kompenzace protisvětla BLC, WDR Redukce šumu ano Stabilizace obrazu ano Detekce pohybu ano Privátní zóny ano Otáčení 0-3600 Naklápění 0-2200 Další funkce autotracking, inteligentní video Interní paměť slot na SD/SDHC/SDXC kartu Audio ne Komunikační rozhraní 1x RJ45(10/100Base-T(TX) Krytí IP66 Pracovní teplota -50-500C Napájení High PoE (IEEE 802.3 at)	ks	2,00000	95 450,00	190 900,00
89	210000089	Panoramatický modul pro kameru	ks	2,00000	45 000,00	90 000,00
90	210000090	SD karta 64GB pro venkovní instalace	ks	2,00000	1 899,00	3 798,00
91	210000091	Instalace a konfigurace Archiveru	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
92	210000092	Instalace a konfigurace SWQL a Win 2012R2	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00
93	210000093	Instalace a konfigurace kamerového bodu	ks	2,00000	45 000,00	90 000,00
94	210000094	Instalace a konfigurace SAN Switchů a kontrolerů	ks	2,00000	37 000,00	74 000,00
95	210000095	Instalace a konfigurace diskového pole	ks	1,00000	32 000,00	32 000,00
96	210000096	Instalace a konfigurace Switche	ks	1,00000	31 000,00	31 000,00
97	210000097	Originální konzola určená pro otočné kamery	ks	2,00000	6 499,00	12 998,00
98	210000098	Diskové pole E48XV 6TB 7.2K	ks	3,00000	75 000,00	225 000,00
Díl: M05		Licence				42 708,00

99	210000099	Security center 5.11 licence kamera	ks	4,00000	6 168,00	24 672,00
100	210000100	Security center 5.11 licence failover kamery (bez licence)	ks	4,00000	1 465,00	5 860,00
101	210000101	Security center 5.11 SMA pro 1kameru Enterprise 1 rok	ks	4,00000	1 545,00	6 180,00
102	210000102	Win 2012 R2 device CAL	ks	4,00000	1 499,00	5 996,00
Díl: M06		Kabeláž				69 709,00
103	210000103	Ethernet Cable cat7 S-FTP PVC outdoor	m	110,00000	45,00	4 950,00
104	210000104	Optický kabel 12vl. 9/125	m	863,00000	63,00	54 369,00
105	210000105	Napájecí kabel 2x2,5 PVC outdoor	m	110,00000	37,00	4 070,00
106	210000106	Napájecí kabeláž CYKY-J 3x2,5	m	48,00000	38,00	1 824,00
107	210000107	Vodič CYA 10 zelenožlutý	m	16,00000	40,00	640,00
108	210000108	Forma kabelová na kabelu CYKY do 5x2,5	ks	2,00000	295,00	590,00
109	210000109	Ukončení kabelu 3*2,5 smršťovací záklopkou	ks	4,00000	149,00	596,00
110	210000110	Certifikační měření metalického vedení cat.7 vč. Protokolu	ks	2,00000	347,00	694,00
111	210000111	Měření optického kabelu na vln.dl. 1310nm, 1550nm,1625nm (1610nm), metoda OTDR a útlum vláken,, přímá metoda - závěrečné měření po montáži,vyhodnocení vč.protokolu	vl	4,00000	494,00	1 976,00
Díl: M07		Ostatní				164 584,00
112	210000112	Průzkum optické trasy	soubor	1,00000	8 900,00	8 900,00
113	210000113	PPV	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00
114	210000114	Dokumentace skutečného provedení dle požadované formy objednatele a počtu	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
115	210000115	Kompletační činnost	kpl	1,00000	22 220,00	22 220,00
116	210000116	Oživení a zprovoznění kamerového systému	hod	40,00000	1 164,00	46 560,00
117	210000117	Kamerové zkoušky	hod	12,00000	588,00	7 056,00
118	210000118	Zkušební provoz	hod	48,00000	338,00	16 224,00
119	210000119	Inženýrská činnost	hod	32,00000	332,00	10 624,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0000	Modernizace stávajícího serveru MKDS, rozšíření úložiště NEXSAN	
Objekt:	01	Servery MKDS	
Rozpočet:	01	Servery MKDS	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město 602 00		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:	[REDACTED]		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				0,00
MON				6 825 139,82
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				6 825 139,82

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 825 139,82 CZK
Základní DPH	21 %	1 433 279,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		8 258 419,18 CZK

v Brně

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

16.06.2025

Popis rozpočtu: 01 - Modernizace stávajícího serveru MKDS, rozšíření úložiště NEXSAN

Uvedené výrobky definují pouze standard. Uchazeč může použít výrobky jiných výrobců, pokud jsou svými technickými parametry rovnocenné nebo jsou jejich technické parametry lepší, Funkčnost celého zařízení však nesmí být zhoršena.

Jednotkové ceny zahrnují i náklady na:

- pomocný instalační materiál,
- zdvihací zařízení - plošina,
- výškové práce,
- dopravné.

- jednotlivé položky jsou uvedeny včetně montážních prací

Počty koncových prvků odečteny z digitální verze PD programem Autocad.

Výměry odměřeny z digitální verze PD programem Autocad z příloh.

Provedení dle PD.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M01	Server Directory/Archiver/DC	MON			2 660 669,28	333
M02	Server SQL	MON			799 880,05	24
M03	Bsynergy 12000 chasis/LAN/SAN/PSU/OA	MON			3 364 590,49	49
Cena celkem					6 825 139,82	49

Položkový rozpočet

S:	0000	Modernizace stávajícího serveru MKDS, rozšíření úložiště NEXSAN
O:	01	Servery MKDS
R:	01	Servery MKDS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M01	Servery MKDS				
1	5143379061-01	Server Directory/Archiver/DC	ks			2 660 669,28
2	P39531-B21	HPE SY480 Gen11 Base CTO Cmpt Mdl	ks	4	58056	232 224,04
3	P67092-B21	INT Xeon-S 4514Y CPU for HPE	ks	8	29248	233 985,04
4	P67092-B21#0D1	Factory integrated	ks	8	1	8,00
5	P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	ks	32	25843	826 973,12
6	P64706-B21#0D1	Factory integrated	ks	32	1	32,00
7	P39594-B21	HPE SY480 Gen11 Drive Less Kit	ks	4	4835	19 341,04
8	P39594-B21#0D1	Factory Integrated	ks	4	1	4,00
9	P40513-B21	HPE 480GB NVMe RI M.2 MV SSD	ks	8	19212	153 699,04
10	P40513-B21#0D1	Factory Integrated	ks	8	1	8,00
11	P39568-B21	HPE NS204i-d Gen11 Ctrlr Kit	ks	4	4214	16 856,80
12	P39568-B21#0D1	Factory Integrated	ks	4	1	4,00
13	777456-B21	HPE Synergy 5830C 32Gb FC HBA	ks	4	37019	148 077,08
14	777456-B21#0D1	Factory Integrated	ks	4	1	4,00
15	P02054-B21	HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA	ks	4	29201	116 802,88
16	P02054-B21#0D1	FACTORY INTEGRATED	ks	4	1	4,00
17	P39587-B21	HPE SY480 Gen11 CPU Front HS Kit	ks	4	8166	32 664,56
18	P39587-B21#0D1	Factory Integrated	ks	4	1	4,00
19	P39589-B21	HPE SY480 Gen11 CPU Rear HS Kit	ks	4	9093	36 372,68
20	P39589-B21#0D1	Factory Integrated	ks	4	1	4,00
21	HU4A6A5	HPE 5Y Tech Care Essential SVC	ks	1	1	1,00
22	HU4A6A500ES	HPE SY480 Gen11 Support	ks	4	141137	564 547,20
23	P77100-021	MS WS25 16C Std ROK en/cs/pl/ru/sv SW	ks	4	26780	107 120,00
24	P77104-B21	MS WS25 16C Std Add Lic WW SW	ks	4	42983	171 932,80
25	5143379061-01	Server SQL	ks			799 880,05
26	P39531-B21	HPE SY480 Gen11 Base CTO Cmpt Mdl	ks	1	58056	58 056,01
27	P67079-B21	INT Xeon-G 5515+ CPU for HPE	ks	2	42865	85 730,12
28	P67079-B21#0D1	Factory integrated	ks	2	1	2,00
29	P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	ks	8	25843	206 743,28
30	P64706-B21#0D1	Factory integrated	ks	8	1	8,00
31	P39590-B21	HPE SY480 Gen11 2SFF Drive Cage Kit	ks	1	6291	6 290,52
32	P39590-B21#0D1	Factory Integrated	ks	1	1	1,00
33	P64999-B21	HPE 800G NVMe MU SFF BC U.3ST V2 MV SSD	ks	2	24726	49 452,48
34	P64999-B21#0D1	Factory integrated	ks	2	1	2,00
35	P40513-B21	HPE 480GB NVMe RI M.2 MV SSD	ks	2	19212	38 424,76
36	P40513-B21#0D1	Factory Integrated	ks	2	1	2,00
37	P02381-B21	HPE Smart Hybrid Capacitor w/ 260mm Cbl	ks	1	6342	6 342,40
38	P02381-B21#0D1	Factory Integrated	ks	1	1	1,00
39	P39568-B21	HPE NS204i-d Gen11 Ctrlr Kit	ks	1	4214	4 214,20
40	P39568-B21#0D1	Factory Integrated	ks	1	1	1,00
41	P39956-B21	HPE SAS Cable SR416ie-m Gen11 Stg Ctrlr	ks	1	3172	3 172,42
42	P39956-B21#0D1	Factory Integrated	ks	1	1	1,00
43	777456-B21	HPE Synergy 5830C 32Gb FC HBA	ks	1	37019	37 019,27
44	777456-B21#0D1	Factory Integrated	ks	1	1	1,00
45	P02054-B21	HPE Synergy 6820C 25/50Gb CNA	ks	1	29201	29 200,72
46	P02054-B21#0D1	FACTORY INTEGRATED	ks	1	1	1,00
47	P39959-B21	HPE SR416ie-m Gen11 SPDM Storage Cntrlr	ks	1	47051	47 050,56
48	P39959-B21#0D1	Factory Integrated	ks	1	1	1,00
49	P39587-B21	HPE SY480 Gen11 CPU Front HS Kit	ks	1	8166	8 166,14
50	P39587-B21#0D1	Factory Integrated	ks	1	1	1,00
51	P39589-B21	HPE SY480 Gen11 CPU Rear HS Kit	ks	1	9093	9 093,17
52	P39589-B21#0D1	Factory Integrated	ks	1	1	1,00
53	HU4A6A5	HPE 5Y Tech Care Essential SVC	ks	1	1	1,00
54	HU4A6A500ES	HPE SY480 Gen11 Support	ks	1	141137	141 136,80
55	P77100-021	MS WS25 16C Std ROK en/cs/pl/ru/sv SW	ks	1	26780	26 780,00
56	P77100-021	MS WS25 16C Std ROK en/cs/pl/ru/sv SW	ks	1	42983	42 983,20
57	5143379061-01	Bsynergy 12000 chasis/LAN/SAN/PSU/QA	ks			3 364 590,49
58	P51174-B21	HPE Synergy 12000 CTO Frame	ks	1	93039	93 038,69

59	P51174-B21#B19	HPE Synergy 12000 CTO Frame	ks	1	1	1,00
60	867796-B21	HPE VC SE 100Gb F32 Module	ks	2	367586	735 172,20
61	867796-B21#0D1	Factory Integrated	ks	2	1	2,00
62	876852-B21	HPE Synergy 4-port Frame Link Module	ks	2	34529	69 058,08
63	876852-B21#0D1	FACTORY INTEGRATED	ks	2	1	2,00
64	Q2E56A	BRCD 32Gb/20 4SFP+ FC Switch for Synergy	ks	2	376156	752 311,42
65	Q2E56A#0D1	Factory Integrated	ks	2	1	2,00
66	798096-B21	HPE Synergy 12000F 6x 2650W AC Ti FIO PS	ks	1	68385	68 384,78
67	P51175-B21	HPE Synergy 12000 HC Fan	ks	10	4375	43 747,20
68	P51175-B21#0D1	Factory Integrated	ks	10	1	10,00
69	804938-B21	HPE Synergy 12000 Frame Rack Rail Option	ks	1	3343	3 343,41
70	804938-B21#0D1	HPE Synergy 12000 Frame Rack Rail Option	ks	1	1	1,00
71	804943-B21	HPE Synergy 12000 Frame 4x Lift Handle	ks	1	2327	2 327,29
72	804943-B21#0D1	HPE Synergy 12000 Frame 4x Lift Handle	ks	1	1	1,00
73	872957-B21	HPE Synergy Composer2 Appliance	ks	2	92926	185 851,20
74	872957-B21#0D1	FACTORY INTEGRATED	ks	2	1	2,00
75	HU4A6A5	HPE 5Y Tech Care Essential SVC	ks	1	1	1,00
76	HU4A6A5#Z1Q	HPE Synergy Composer2 Support	ks	2	28886	57 771,64
77	HU4A6A5#TDS	HPE Bcd 32G Switch Mod for Synergy Supp	ks	2	49769	99 538,56
78	HU4A6A5#WJN	HPE Synergy 1200 Frame Supp	ks	1	66813	66 813,32
79	HU4A6A5#Z1R	HPE Synergy VC SE 100Gb F32 Module Supp	ks	2	66422	132 843,06
80	R6B12A	HPE B-series 32G SFP28 SW 1pk Sec XCVR	ks	8	38841	310 727,44
81	HA124A1	HPE Technical Installation Startup SVC	ks	1	127563	127 563,00
82	HA124A1#5ZM	HPE Synergy First Frame Startup SVC	ks	1	332007	332 007,20
83	HA124A1#5VY	HPE SAN C Class Blades Only Startup SVC	ks	2	90535	181 070,00
84	Implementace	Sestavení, konfigurace a oživení pro MKDS	kpl	1	103000	103 000,00

PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM PODDODAVATELŮ ZHOTOVITELE

K realizaci díla nebude použito poddodavatelů

