
SMLOUVA O DÍLO 

na realizaci projektových prací 

„Projektová příprava BD Burianova č. p. 1070 a č. p. 1071, Liberec — 

stavební úpravy objektů “ 

uzavřená podle $ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších 

Č. smlouvy objednatele 

Č. smlouvy zhotovitele 

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  

1,1 Objednatel: 

sídlo: 
zastoupené: 
ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

IČO: 

DIČ: 
Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

(dále jen „„objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: 

sídlo: 
zastoupený: 
ve věcech technických: 

IČO: 
DIČ: 
Bank. spojení: 

Č. účtu: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

oddělení technické 
správy budov a 

oddělení technické správy budov 

00262978 
CZ00262978 

DESIGN 4 — projekty staveb, s.r.o. 

Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 — Staré Město 

Ing. Miroslavem Fejfarem, jednatelem společnosti 
Ing. Miroslavem Fejfarem, jednatelem společnosti 

22801936 
CZ22801936 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu 
C, vložce 32491 

(dále jen „„zhotovitel“), (dále společně také „smluvní strany“) 

(dále jen „„smlouva“) 

ČI. 2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ 
  

2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností 

mezi objednatelem a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování 

projektové dokumentace v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 

l

DS202502117



2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem 

„Projektová příprava BD Burianova č. p. 1070 a č. p. 1071, Liberec — stavební úpravy 
objektů“, pro každý objekt samostatně, která bude způsobilým podkladem pro vydání 

souhlasných stanovisek dotčených orgánů, pro provedení stavby a pro výběr jejího 
zhotovitele. 

ČL 3 PŘEDMĚT SMLOUVY 
  

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy 
koupelen bytových domů č. p. 1070/8b a č. p. 1071/8a, ul. Burianova, Liberec VI— Rochlice 

a pro obnovu — údržbu pláště objektů za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávací 
dokumentací pro veřejnou zakázku „Projektová příprava BD Burianova č. p. 1070 a č. p. 

1071, Liberec — stavební úpravy objektů“ (dále jen „Zadávací dokumentace“), (dále také 
jen „Dílo“). Projektová dokumentace bude vypracována pro každý objekt samostatně a to 

jako dokumentace pro provádění stavby, která bude použita jako dokumentace pro povolení 
stavby, podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a 

současně platných prováděcích předpisů. 

3.1.1 Zhotovitel provede aktualizaci projektové dokumentace (objednatel má k dispozici 

elektronickou formu původní dokumentace z r. 1999 a dokumentaci skutečného stavu 

objektů se změnou v užívání některých místností z r. 2024 ve formátu PDF a DWG), 

Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci uvedených projektových dokumentací, zakreslit 

úpravy při realizaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a zdokumentovat 

stávající stav do jedné dokumentace pro každý objekt. 

3.1.2 Dále se zhotovitel zavazuje naprojektovat úpravy koupelen, které zatím nejsou 

bezbariérové, a provést návrh údržby — opravy pláště objektu. Součástí projektové činnosti 

1 rozpočtování bude návrh výměny rozvodů vody včetně stoupacích vedení, odpadů 

(stoupaček), výměna kuchyňských linek, očištění, opravy a impregnace, případně nátěry 

fasád, nové izolace balkonů, nátěry zábradlí a ocelových konstrukcí vně objektu, kompletní 

seřízení výplní otvorů, výměna poškozených střešních oken a oprava střechy. 

3.2 Objektem projektové přípravy dle této smlouvy jsou budovy bytových domů č. p. 1070/8b 

a č. p. 1071/8a, ul. Burianova, 460 06 Liberec VI - Rochlice. 

Objekty bytových domů č. p. 1070/8b a 1071/8a, ul. Burianova, Liberec VI — Rochlice jsou 
shodného půdorysu a výšky, obsahují 2 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. 

V objektu č. p. 1070/8b se nachází nebytové prostory a 59 bytů o velikosti 1+1 nebo I+kk. 

V objektu č. p. 1071/8a se nachází nebytové prostory a 52 bytů o velikosti 1+1, 1+kk nebo 
2+kk. 

3.3 Předmětem plnění je zejména následující: 

a) prostudování dostupných archivních podkladů (původní dokumentace, dokumentace 
změny v užívání apod.); 

b) zakreslení stávajícího stavu včetně zapracování úprav provedených při realizaci EPS; 

c) posouzení prvků fasád a návrh vhodného opatření k prodloužení životnosti prvků; 

d) návrh obnovy zámečnických prvků a železobetonových konstrukcí (krakorce, 
balkony,...);



f) 

g) 

h) 

1) 

j) 

k) 

řešení bezbariérovosti koupelen včetně výměny výplní otvorů, (zvětšení dveří) 

v souladu s ČSN - EN; 

výměna zdravotně technických instalací až po koncové prvky; 

obnova — doplnění elektroinstalace pro splnění technických norem; 

úprava požárně bezpečnostního řešení objektů (dále jen „PBŘ“) — ne jen formou 
dodatku ale vydání kompletního PBR pro celý objekt; 

úpravy povrchů včetně soklových částí; 

oprava přístupových ploch, okapových chodníků a přilehlého terénu; 

zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a účastníků řízení, včetně zajištění vydání 

souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) a povolení stavby. 

3.3.1 Stavební rozsah v koupelnách, který bude projektová dokumentace mimo jiné řešit: 

a) 

b) 

c) 

d) 

g) 

h) 

1) 

j) 

demontáž a likvidace stávajících sanitárních doplňků a zařizovacích předmětů, uřezání 

původních kovových závěsů a demontáž kotev; 

demontáž a likvidace obkladů, dlažeb, podkladních betonů, asfaltových izolací, 
technických rozvodů, topidel, zárubní; 

výměna elektroinstalace, kanalizace a vodovodního potrubí v koupelnách a přilehlých 
prostorech (prostupy do kuchyní a dalších přilehajících místností); 

osazování zárubní; 

položení betonové mazaniny; 

hydroizolace podlah a stěn; 

montáž obkladů a dlažeb včetně lištováni a přechodových lišt, nových topidel a 

koupelnových doplňků; 

malířské práce v celé ploše koupelen; 

montáž zařizovacích předmětů, silikonování a další dokončovací práce; 

čistý úklid a předání dokumentace skutečného provedení. 

3.4 Zhotovitel se dále zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, 
vykoná a zařídí pro objednatele provedení následujících činností: 

a) 

b) 

Dokumentace pro provádění stavby: 

Dokumentace pro provádění stavby, která bude použita pro povolení stavby, ve smyslu 

8 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), musí splňovat náležitosti stanovené příslušnými prováděcími 

předpisy, zejména vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a bude zpracována 
v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

Položkový výkaz výměr a položkový rozpočet oceněný dle metodiky ÚRS převedený 

do formátu PDF a Excel. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení 

zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků.



c) Inženýrská činnost (IČ), v rámci které je zhotovitel povinen zajistit povolení stavby 

a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné 
nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo 

objednatelem. 

d) Autorský dozor projektanta v průběhu stavby v rozsahu min. 5 hodin týdně po celou 

dobu realizace stavebních úprav. 

ČL. 4 PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
  

4.1 Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení projektových prací uvedených 
V odstavci 3.4, podrobně vymezených v odstavci 3.3, a dále: 

a) Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění realizace stavby, kdy se zhotovitel 
zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní správy a odstranit případné 

nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány 
nebo objednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 
zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel dokumentace povinen reagovat 
na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 

dokumentace pro provádění stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti o 

dodatečné informace. 

c) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele nejméně 
4 koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

d) Zatřídění prací dle kódu CPV 

= Architektonické, technické a plánovací služby 71240000-2 

= Architektonické služby a stavební dozor 71251000-2 

= Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu 71246000-4 

= "Technické projektování 71320000-7 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu s příslušnými 

právními předpisy a nařízeními. 

4.3 Dokumentace DSP bude zpracována ve4 tištěných pare a velektronické verzi 

v otevřených formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako součást projektové dokumentace bude 
na CD dodán oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. 

Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty dle pokynů objednatele. 

ČI. 5 LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
  

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně 
díla urbanistického (dále jen „„dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu,



množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 
spojit dílo s jiným dílem, jakož 1 zařadit do díla souborného. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu $ 2360 odst. 1 a bezůplatná ve smyslu 
S 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak 1 k jeho jednotlivým vývojovým 
fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu $ 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 
podlicence). 

ČL 6 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
  

6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

a) Zahájení díla: do 3 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy uveřejněním v 
registru smluv. 

b) Dokončení a předání díla: 

ba) Předání dokumentace včetně podání žádostí o vydání stanoviska dotčeným 

orgánům a ostatním účastníkům řízení a podání žádosti o povolení stavby - do 120 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy; 

bb) Zapracování připomínek dotčených orgánů a předání finální verze dokumentace 
včetně zpracovaného rozpočtu - do 30 kalendářních dnů od vydání stanovisek. 

6.2 Místem plnění jsou objekty bytových domů č.p. 1070/8b a č.p. 1071/8a, ul. Burianova, 

460 06 Liberec VI - Rochlice. 

6.3 Místem předání díla je Magistrát města Liberec, odbor majetkové správy a sportu, se 

sídlem Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V — Kristiánov. 

ČI. 7 CENA ZA DÍLO 
  

7.1 Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 
předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 

projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 28. 11. 2024 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení „Projektová příprava BD 

Burianova č. p. 1070 a č.p. 1071, Liberec — stavební úpravy objektů“, následovně: 

  

Cena v Kč bez | DPH21% Cena vKč vč. 

DPH DPH 

Dokumentace pro provádění 950 000,00 199 500,00 1 149 500,00 

stavby č. p. 1070 

  

           



72 

73 

74 

75 

7.6 

  

  

  

  

  

            

Dokumentace pro provádění 950 000,00 199 500,00 1 149 500,00 

stavby č. p. 1071 

Inženýrská činnost č. p. 1070 20 000,00 4 200,00 18 150,00 

Inženýrská činnost č. p. 1071 20 000,00 4 200,00 18 150,00 

Autorský dozor č. p. 1070 50 000,00 10 500,00 172 425,00 

Autorský dozor č. p. 1071 50 000,00 10 500,00 172 425,00 

CELKEM 2 040 000,00 428 400,00 2 468 400,00   

Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 

související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody 
zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 
o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH 
účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná 

po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena 
může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna 
V souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám 

či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být 
měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 
objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

ČL 8 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
  

8.1 

8.2 

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena 
na základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši 

dle čl. 7 odst. 7.1, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání jednotlivých 
dílčích částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich 

doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury 

bude předávací protokol (resp. dílčí předávací protokol), odsouhlasený a podepsaný 
osobami oprávněnými za strany jednat. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o 
dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, 

veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou 

nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 

dokladů.



8.3 

8.4 

V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 

objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat 
objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté 

ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy. 

Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 

zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
stanovených zákonem č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

ČL. 9 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
  

9,1 

92 

Dílo bude provedeno dle platných a účinných právních předpisů a aktuálně platných norem. 

Zhotovitel za účelem provedení díla dle této smlouvy sestavil projekční tým následujícího 
složení: 

a) hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) — Ing. Miroslav Fejfar, 

b) inženýr/technik v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

nebo obor zdravotechnika — 

Zhotovitel se zavazuje, že osoby specifikované v předchozím odstavci tohoto článku se 

budou přímo podílet na provedení díla dle této smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. 
Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení objednatelem a za 

předpokladu, že případný nový člen týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném pro 
danou pozici dle Zadávacích podmínek. Změna člena týmu bez splnění těchto podmínek 

není možná. 

Změna hlavního inženýra projektu (zodpovědného projektanta) je možná pouze ze zvlášť 
závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, přičemž 
V tomto případě náhradní hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant), musí prokázat 

splnění kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném 
rozsahu a úrovni jako nahrazovaný hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) tak, 

aby nový hlavní inženýr projektu (zodpovědný projektant) splňoval kvalifikaci dle 
Zadávací dokumentace v plném rozsahu a aby tato změna nemohla ovlivnit výběr 

dodavatele ve vztahu k výsledkům hodnocení nabídek v zadávacím řízení. 

V případě, že objednatel zjistí, že se na realizaci díla nepodílí výše uvedené osoby, je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu v souladu s čl. 13 odst. 13.1 písm. d) za 
každý zjištěný případ porušení. Dojde-li k porušení tohoto ustanovení opakovaně, bude to 

považováno za hrubé porušení smlouvy se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 

Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí 
variantní řešení díla. 

V průběhu realizace díla se smluvní strany zavazují svolat do sídla objednatele nejméně 4 
koordinační schůzky, na kterých se bude zejména jednat o navrženém stavu technologií a 

rozpracovanosti projektové dokumentace. 

Dílo resp. jeho jednotlivé dílčí části budou protokolárně předány objednateli v jeho sídle 

na adrese odboru majetkové správy a sportu (Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V - 
Kristiánov) v termínech dle čl. 6 odst. 6.1 smlouvy.



9.8 O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí díla 

- dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést 
při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

9.9 Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

ČL. 10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
  

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 

stanovených smlouvou a Zadávací dokumentací. 

10.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 

dohodnutých s objednatelem. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové 

dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 

10.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla 
s vadami. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, 
vsouladu s právními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, 

technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom 
je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 

10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané 
části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným 

zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve 
prospěch objednatele. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. 
V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel 

neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

10.9. Zhotovitel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, 

Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.10 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění díla: 

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel 1 u svých 

poddodavatelů;



- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

ČI. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE, PODDODAVATELÉ 
  

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

Objednatel poskytne zhotoviteli volný vstup do prostor dotčených úpravami, 
dokumentaci skutečného stavu ve formátu DWG a PDF. 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 

na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 

vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 

termín dokončení díla. 

Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů 
(příloha č. 4 zadávací dokumentace). Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost 
provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele 

předkládat v průběhu provádění Díla aktuální písemný seznam všech svých 

poddodavatelů. 

Změna poddodavatele oproti seznamu je v průběhu plnění Díla možná pouze po 
písemném souhlasu Objednatele. Tato změna musí být Objednateli písemně oznámena 

nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. Změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění Díla možná 

pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
Objednatele a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 

nejméně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 

osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za 
jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo 

opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá 
Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 

sám. Toto platí jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace 
pro účely zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, 

který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na 
realizaci Díla podíleli na základě odst. 11.7 výše. Uvedené platí též ve vztahu k 
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poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle odst. 

11.7 této Smlouvy. 

11.10 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož 1 k povinnosti na 

žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 
subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele 

o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat 
Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 

povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

ČL 12 ZÁRUKY 
  

12,1 

12.2 

12.3 

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou 

dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je 
zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy 

do dne vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Záruční doba běží ode 
dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době 
odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 

Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od 
písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady 
s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 

ČL 13 SMLUVNÍ POKUTY 
  

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat 
úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové 

výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 0,2 % z celkové ceny 

díla bez DPH, a to 1 opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 
potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5 % 

z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel 
kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- 
Kč. 

d) vpřípadě zjištění objednatele, že se na realizaci díla nepodílí osoby uvedené 

V projekčním týmu, či v případě neodsouhlasení změny člena v projekčním týmu 
objednatelem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení. 
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13.2 

13.3 

13.4 
13.5 

e)  vpřípadě porušení čl. 11 odst. 11.6 nebo 11.7 je objednatel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

f) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 

požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu 

díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této 
smlouvy. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu, ke kterékoliv 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 
Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ČL 14 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
  

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 

narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve 
výši 2 mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při 

výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 
na prováděném díle. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 

prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu 
realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně 

ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 

náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož 1 zejména 

situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 
informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 

stanovených za řádně a včas proveditelné. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení 8 1765 občanského 

zákoníku. 
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ČI. 15 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

15.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo 1 v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

15.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má 

právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky 
nepožadovat nebo požadovat v zůženém rozsahu. 

ČL. 16 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
  

16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily 

sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje s1 objednatel právo na změnu smlouvy. 

16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo 

odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny 
minimálně v desetidenním předstihu. 

16.3 Zhotovitel se seznámil se zadávacími podmínkami a dalšími skutečnostmi uvedenými 
v zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku „Projektová příprava BD Burianova č. p. 

1070 a č. p. 1071 — stavební úpravy objektu“ včetně všech jejích příloh, což podpisem 
této smlouvy stvrzuje. 

16.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
Smlouvy ve smyslu $$ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.5 Pokudv této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

16.6 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

16.7 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

ČL17 | DOLOŽKY 
  

17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 

souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. I 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
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smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

ČL. 18 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
  

18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

18.2 Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

18.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

18.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 20. 5. 2025 usnesením Rady města Liberec 

č. 694/2025. 

18.5 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 

některou ze stran. 

V Liberci, dne... V........., dne 

    

statutární město Liberec DESIGN 4- projekty staveb, 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. S.r.0. 

primátor statutárního města Liberec Ing. Miroslav Pejtar 
čobjedmatelý jednatel společnosti 

(zhotovitel) 
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