

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008251

Číslo smlouvy zhotovitele: 25.0212.223Z22

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 515 zkapacitnění - doplňkový geotechnický průzkum**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478
vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „Geotechnika-SONDEO, GTP-2“, zastoupená vedoucím společníkem

vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 02870819

DÍČ:

CZ02870819

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787

zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zajištění doplňkového geotechnického průzkumu pro stavbu D0 515 zkapacitnění.

Cílem doplňujícího geotechnického průzkumu je spolu s výsledky archivních průzkumů v oblasti shromáždit údaje o inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmových stavebních objektů a dále zhodnocení geomechanických vlastností, kterými je možno charakterizovat chování zastižených zemín, tzn.:

- vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v prostoru jednotlivých stavebních objektů a jejich geotechnická interpretace;
- zhodnocení geologických rizik, včetně návrhu na jejich eliminaci;
- stanovení kategorií těžitelnosti hornin podle ČSN 73 6133;
- zařazení hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro piloty podle Katalogu popisu a směrných cen stavebních prací 800-2;
- vyšetření režimu podzemní vody stavby a v jejím bezprostředním okolí;
- posouzení vlivu geotechnických poměrů a klimatických podmínek na provádění zemních prací;
- zhodnocení vlivu budoucí stavby a stavební činnosti na okolí (změny hladiny podzemní vody, nebezpečí kontaminace podzemní vody aj.);
- návrh způsobu založení mostních a dalších technických objektů, posouzení základových poměrů zadaných objektů;
- posouzení podloží vozovky do aktivní hloubky pro pozemní komunikace vedené v úrovni terénu podle ČSN 736133.

Podkladem pro zpracování zadávací dokumentace doplňujícího GTP byly výsledky podrobné etapy GTP (2023) a nové požadavky projektantů na následující stavební objekty:

Pozemní komunikace

SO 101 Hlavní trasa DO stavba 515 – Násyp v km 20,350 – 20,400 vlevo

Mostní objekty

SO 208 Most v km 22,338

Vodohospodářské objekty

SO 360 RN v MÚK Slivenec, km 15,9 vlevo

SO 361 RN v MÚK Jinočany, km 20,6 vlevo

SO 363 RN, km 18,5 vpravo

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán technickými podmínkami dle uzavřené Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“, číslo 01ST-001163, (dále jen „Rámcová dohoda“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva

- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 76, část A, B, C, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz.

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1.110.816,-	233.271,-	1.344.087,-

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je _____ a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je _____

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept doplňkového GTP	Do 3 měsíců od podpisu / účinnosti Smlouvy
Čistopis doplňkového GTP	Do 4 týdnů od schválení konceptu doplňkového GTP objednatelům

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Praha, D0 515 15,9 km – 22,338 km

Pozemní komunikace

SO 101 Hlavní trasa DO stavba 515 – Násyp v km 20,350 – 20,400 vlevo

Mostní objekty

SO 208 Most v km 22,338

Vodohospodářské objekty

SO 360 RN v MÚK Slivenec, km 15,9 vlevo

SO 361 RN v MÚK Jinočany, km 20,6 vlevo

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Nepoužije se.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se staveniště a jeho vybavení: Nepoužije se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužije se.
6. Pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí podmínky pro poddodavatele, uvedené v Rámcové dohodě.
7. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.
8. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
9. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
10. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
11. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli v termínu:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění
Koncept doplňkového GTP	Do 3 měsíců od podpisu / účinnosti Smlouvy
Čistopis doplňkového GTP	Do 4 týdnů od schválení konceptu doplňkového GTP objednatelem

Výstupy čístopisu DoGTP budou předány v elektronické podobě na USB Flash disku nebo na SSD disku v uzavřených formátech (PDF), otevřených formátech (.doc, .xls, .dwg, apod.).

Forma předaných dat bude odpovídat předpisu C4 ŘSD ČR aktuální platné verze v souladu s RD 01ST-001163 „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023“

12. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

odbor:

adresa:

Na Pankráci 546/56, Praha 4

PSC:

140 00

k rukám:

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

e-mail:

k rukám:

14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.20
08:02:33 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 20.06.2025 12:01:00 +02:00

PRAGOPROJEKT, A.S.

D0 STAVBA 515 – ZKAPACITNĚNÍ

PROJEKT DOPLŇUJÍCÍHO GTP

DUBEN 2025

Název zakázky: **D0 stavba 515 – zkapacitnění, projekt doplňujícího GTP**

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
Čerčanská 2023/12, Krč,
140 00 Praha 4

Zpracovatel: **PRAGOPROJEKT, a. s.**
Ateliér Praha III, sk. geologie 500/07
K Ryšánce 1668/16
147 54 Praha 4

Č. zakázky zhotovitele: 21–212–1–000

D0 STAVBA 515 – ZKAPACITNĚNÍ

PROJEKT DOPLŇUJÍCÍHO GTP

Odpovědný řešitel:

Technická kontrola:

Praha, duben 2025

Výtisk č.



ROZDĚLOVNÍK

Výtisk: č. 1–2: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
0: Archív PRAGOPROJEKT, a. s.

Obsah

1 ÚVOD.....	4
2 ÚČEL A CÍL DOPLŇUJÍCÍHO GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU	5
3. PŘÍRODNÍ POMĚRY.....	6
3.1 GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY.....	6
3.2 KLIMATICKÉ POMĚRY.....	6
3.3 GEOLOGICKÉ POMĚRY.....	7
3.3.1 Seismická.....	11
3.3.2 Sesuvná území	11
3.3.3 Poddolovaná a chráněná ložisková území.....	12
3.4 HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY	13
4. METODIKA, ROZSAH A CÍLE DOPLŇUJÍCÍHO	14
4.1 REŠERŠE ARCHIVNÍCH MATERIÁLŮ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE.....	15
4.1.1 Rešerše archivních materiálů	15
4.1.2 Přípravné práce	15
4.1.3 Požadavky projektanta	16
5.1 TERÉNNÍ PRÁCE	16
5.1.1 Geodetické práce.....	16
5.1.2 Rekognoskace terénu	16
5.1.3 Vrtné a kopné práce	16
5.1.4 Presiometrické/dilatometrické zkoušky	18
5.1.5 Odběry vzorků zemin a hornin	19
5.1.6 Hydrometrická měření	21
5.1.7 Hydrogeologický průzkum	21
5.1.7.1 Vsakovací zkoušky	22
5.1.7.2 Odběry vzorků vody a chemické analýzy	22
5.1.7.3 Vyhodnocení hydrogeologického průzkumu.....	23
5.2 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ DOPLŇUJÍCÍHO GEOTECHNICKÉHO PRŮZKUMU	23
5.3.1 Vyhodnocení průzkumných prací	23
5.3.2 Prezentace výsledků	24
6. HARMONOGRAM PRACÍ.....	26
7. VÍCENÁKLADY	26
8. ZÁVĚR	27
9. POUŽITÉ NORMY, PŘEDPISY A JINÉ ZDROJE.....	27

D0 515 Zkapacitnění - doplňující geotechnický průzkum

Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, 01ST-001163

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní v rámci dílčí jednotkovou cenu - modré buňky

CENA CELKEM BEZ DPH		1 110 816 Kč		
REKAPITULACE				
		Celkem bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE			
2.	POLNÍ ZKOUŠKY			
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE			
4.	LABORATORNÍ PRÁCE			
5.	GEODETICKÉ PRÁCE			
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE			
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM			
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM			
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY			
10.	OSTATNÍ			
		1 110 816 Kč	233 271 Kč	1 344 087 Kč
		Celkem bez DPH		1 110 816 Kč
		DPH		233 271 Kč
		Celkem včetně DPH		1 344 087 Kč
*) pozn.: Uchazeč tyto položky neocení, bude oceněno v závislosti na konkrétním typu, rozsahu a podmínkách stavby. Tyto položky jsou neoceněné z důvodu porovnatelnosti nabídek.				

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „**Geotechnika-SONDEO, GTP-2**“

zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787,

jakožto zhotovitel stavebních prací „D0 515 zkapacitnění - doplňkový geotechnický průzkum“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	Identifikace poddodavatele: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo poddodavatele, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) poddodavatel je / není malým nebo středním podnikem f) poddodavatelovy akcie jsou / nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit: a) popis dle soupisu prací, b) % z celkové ceny Smlouvy	Obchodní název dodavatele (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění poddodavatele, tj. smluvní strana dodavatele v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s poddodavatelem bude uzavírat.
LTgeo s.r.o.	a) 05446538 b) č.p. 335, 664 23 Čebín e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 8 %	SG Geotechnika a.s.
CHEMCOMEX, a.s.	a) 25076451 b) Budischowského 1073, Borovina, 674 01 Třebíč e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce, inženýrskogeologické práce b) 8 %	SG Geotechnika a.s.

VRTAS s.r.o.	a) 04057279 b) Poličanská 1487, 190 16 Újezd nad Lesy e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 8 %	SG Geotechnika a.s.
Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o.	a) 47051175 b) Toskánská náves 7, 252 17 Tachlovice e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 8 %	SG Geotechnika a.s.
NN COMPANY s.r.o.	a) 07564317 b) Baškirská 1404/1, 101 00 Praha - Vršovice e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 8 %	SG Geotechnika a.s.
UNIGEO a.s.	a) 45192260 b) Místecká 329/258, 720 00 Hrabová, Ostrava e) je f) nejsou	a) vrtné a odkryvné práce b) 8 %	SG Geotechnika a.s.

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „**Geotechnika-SONDEO, GTP-2**“

zastoupená vedoucím společníkem

Vedoucí společník **SG Geotechnika a.s.**

se sídlem: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5

IČO: 41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

Druhý společník **SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 02870819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 82787,

jakožto zhotovitel stavebních prací „**D0 515 zkapacitnění - doplňkový geotechnický průzkum 02PT-008251**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci stavebních prací „**D0 515 zkapacitnění - doplňkový geotechnický průzkum 02PT-008251**“.

Funkce ¹	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah k dodavateli/poddodavateli:
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru Inženýrská geologie – geotechnika – odpovědný řešitel úkolu		
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		
Osoba poskytující plnění v oboru hydrogeologie - hydrogeolog		
Osoba poskytující plnění v oboru geofyzika - geofyzik		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		

-
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo veřejné zakázky: 01ST-001163.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-008251

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 515 zkapacitnění - doplňkový geotechnický průzkum**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

PLNÁ MOC

SONDEO s.r.o.

se sídlem v Brně, Gajdošova 3255/102, Židenice, PSČ 615 00

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 82787

zastoupená:

IČO: 02870819

DIČ: CZ02870819

tímto

ZPLNOMOCŇUJE

společnost **SG Geotechnika a.s.**,

se sídlem v Praze 5, Geologická 988/4, Hlubočepy, PSČ 152 00, zapsanou v obchodním rejstříku

u Městského soudu v Praze, spisová značka B 992,

IČO: 41192168, DIČ: CZ41192168,

vedoucího společníka a správce (dále jen „**vedoucí společník**“) společnosti s názvem „**Geotechnika-SONDEO, GTP-2**“ založené podle ustanovení § 2716 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Společnost**“), za účelem vypracování a předložení společné nabídky do zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vypsanou společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 (dále jen „**Zadavatel**“, s názvem: „**Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023**“ (dále jen „**Zakázka**“), společné účasti v zadávacím řízení ohledně Zakázky včetně prokazování splnění kvalifikačních předpokladů a uzavření smlouvy na realizaci Zakázky a společného poskytnutí plnění, které je předmětem Zakázky, v případě, že Zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nejvhodnější,

k tomu, aby je v rámci naplňování účelu Společnosti vedoucí společník zastupoval ve všech souvisejících věcech a při všech právních jednáních a procesních úkonech, zejména aby:

1. vypracoval, podepsal a podal společnou nabídku do zadávacího řízení ohledně Zakázky,
2. jednal se Zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky v rámci zadávacího řízení ohledně Zakázky (zejména s ohledem na poskytování součinnosti Zadavatelé a realizaci dalších postupů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů),
3. podal případné námítky proti úkonům Zadavatele, podával návrhy a žádosti k příslušným správním orgánům (zejm. podání návrhu na přezkoumání úkonů Zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, podání návrhu na nařízení předběžného opatření, případné podání rozkladu proti následnému rozhodnutí) včetně zastupování v navazujících správních řízeních,
4. podal žalobu proti rozhodnutí podle bodu 3. shora a zastupoval zmocnitele v příslušném soudním řízení,
5. v případě, že společná nabídka v rámci zadávacího řízení ohledně Zakázky bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřel se Zadavatelem smlouvu o plnění Zakázky a její případné dodatky a jednal se Zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace Zakázky včetně běžné komunikace a zajišťování platebního styku se Zadavatelem. Zmocnitelé pro vyloučení pochybností prohlašují, že zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn ke všem právním jednáním, která zavazují zmocnitele, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého účastníka Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn dále zplnomocnit třetí osobu. Plná moc se uděluje na dobu určitou, která uplyne zánikem Společnosti podle smlouvy o Společnosti. Před uplynutím doby, na kterou je tato plná moc udělena,

může být tato plná moc odvolána zmocnitelem v případě, že zmocněnec přestane být vedoucím společníkem ve Společnosti.

V Brně
SONDEO s.r.o.

Digitally signed by

Date: 2023.11.22 20:14:50
+01'00'

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá v plném rozsahu.

V Praze
SG Geotechnika a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.01
12:03:04 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.23
10:14:08 +01'00'
