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OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
pro uzavření SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele:03004264725, č. zhotovitele: 25210513
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném
ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 002 90 629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:
Mgr. Pavel Kraus, tel.: e-mail:
Ing. Igor Smola, tel.: e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ZMES, s.r.o.
se sídlem: Sadová 829/, 674 01 Třebíč
zastoupen: Ing. Vlastimilem Bárem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jihlava
č. ú.: 356448711/0100
IČ: 43371833
DIČ: CZ43371833
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace (stavbyvedoucí):
Martin Kovařík, tel.: e-mail:
Osoba oprávněná jednat ve věcech reklamací:
Martin Kovařík, tel.: e-mail:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 4034

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto
smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné
osoby.
Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této
smlouvě.

II. Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad

a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje
za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele)
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se
zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech
relevantních dokladech.



2 

 

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 

III. Specifikace díla 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla (stavby včetně dodávky a montáže technologie) 
„Třebíč, zimní stadion, přemístění TS“ podle projektové dokumentace zpracované 
společností EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 385/120, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČ 255 
73 829, zak. č. 05-0824.  Dále jen „projektová dokumentace“. 
Dílo se skládá z těchto stavebních objektů: 
SO 01 Část technologie TS 
SO 02 Kiosková trafostanice – osazení do terénu 
SO 03 Kabelové vedení VN – není předmětem díla (investorem je EG.D s. r. o.) 
SO 04 Kabelové vedení NN 
SO 05 Demolice zděné TS                                                                                

2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavby včetně 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a zároveň zhotovení 
dokumentace skutečného provedení díla. 

3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího 
řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 15.05.2025. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 
k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště (pracoviště), a to podle potřeby na řádné provedení 
díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště 
(pracoviště) proti vniknutí cizích osob, 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla 

a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, 
montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.), 

d) technickou přípravu a případné dopracování realizační a dílenské dokumentace 
v rozsahu potřebném pro realizaci díla a jeho předání objednateli včetně dodání 
veškeré dokumentace k přejímce (prohlášení o shodě, certifikáty atd.), 

e) dokumentace skutečného provedení díla 4 x v tištěné podobě, 1 x na CD 
ve formátu pdf a dwg – podrobněji v článku XII této smlouvy, 

f) zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla a předání objednateli 1 x na 
CD,  

g) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, 
h) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů 

veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  
i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů 

a vlastníků sítí technické infrastruktury včetně zajištění vytýčení sítí,  
j) ekologická likvidace odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady 

poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,  
k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
l) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 
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m) uvedení pozemků a budov dotčených realizací do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 

n) vyklizení staveniště (pracoviště) a provedení závěrečného úklidu místa provedení 
díla vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, 

o) provádět dílo v souladu s požadavky EG.D s. r. o. na připojení odběratelské 
trafostanice  

p) koordinovat provádění díla s dodavatelem SO 03 Kabelové vedení VN jehož 
investorem je EG.D s. r. o. 

q) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy 
r) geodetického zaměření dokončeného díla obsahující geometrické, polohové a 

výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu 
s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální 
technické mapě (vyhláška DTM), v platném změní, v aktuálně platné verzi 
jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách 
objektů) nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého 
datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 
vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM 
(extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů 
(formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace 
včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, 
geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), 
datum ověření) 

s) geometrický plán – 4x tištěný, ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a 
potvrzený katastrálním úřadem 

t) zaměření všech nově budovaných inženýrských sítí   
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem 

a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně 
případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami. Zhotovitel dodá 
nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě 
fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití. 

5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil okolní 
budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost 
za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací 
Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost 
i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací 
Zhotovitele nebo v souvislosti s tím. 

6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu 
a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 
ke kontrole. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 
a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 
použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany 
za závazné v plném rozsahu. 
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IV. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 

Termín zahájení: 01.07.2025 
Termín dokončení: 31.10.2025 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení díla, včetně dodání dokladů 
požadovaných objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním 
předáním předmětu díla Objednateli. 
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě 
ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.  

3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie 
nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
postupem prací, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky 
odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit. 

5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to 
neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen 
ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků. 

6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě): 
- jestliže překážky v práci zavinil Objednatel, 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi 
nezaviněnými zhotovitelem. 

7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem 
k prodloužení lhůt. 

8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí 
Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. 
Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele. 

 
V. Místo plnění 

Místem plnění je Třebíč, ul. Kateřiny z Valdštejna (obec Třebíč, k. ú. Třebíč, pozemky p. č. 
2456, 150/1, stavební pozemky st. 7432, st. 7305 a st. 2695, blíže specifikováno ve výše 
uvedené projektové dokumentaci. 

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky 
1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran 

na základě cenové nabídky zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, 
zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, předaných objednatelem, a činí celkem: 

 

 

Cena bez DPH Kč 

6.529.534,23 
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Slovy (cena Kč bez DPH): Šest milionů pět set dvacet devět tisíc pět set třicet čtyři 
korun, dvacet tři haléřů. 

 
 

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 
sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, 
která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. 
V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací 
dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla. 

4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo 
možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto 
skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V  obou případech 
musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací a poté formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu. 
Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, 
použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny, vlastní 
kalkulované, max. ceny dle Sborníku cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. 
ú. 2025, v aktuální cenové úrovni v době změny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena víceprací.  

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno 
Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena 
podle rozsahu skutečně provedeného díla. 

6. Objednatel neposkytuje zálohu. Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně 
fakturovány. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního 
měsíce. Objednatel bude hradit zhotoviteli práce na základě měsíční fakturace do výše 
90 % z ceny díla a zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání 
díla. 

7. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že bude 
Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím 
vystavení. Bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční 
částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.  

8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 
a) označení faktury a její číslo 
b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele 
c) předmět dodávky a den jejího plnění 
d) den odeslání faktury a datum její splatnosti 
e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
f) soupis provedených prací  
g) celkovou fakturovanou částku bez DPH 
h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním 

rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list). 
Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli 
z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu 
od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.  
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Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se 
do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se 
k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele. 
Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto 
zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez 
DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“. 
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 
pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele 
s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem 
DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. 
Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího 
vystavení. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli 
z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by 
Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti 
pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele 
uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  

VII. Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou 

osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny díla.  

VIII.  Stavební (montážní) deník 
1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) 

Objednatelem Zhotoviteli vést stavební (montážní) deník v jednom originále a jednom 
průpise. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební (montážní) deník, vedený 
Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního (montážního) deníku bude Zhotovitel 
zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. 
Stavební (montážní) deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv 
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního 
(montážního) deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

2. Stavební (montážní) deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem 
pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního 
(montážního) deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k  vedení 
stavebního (montážního) deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena 
ve stavebním (montážním) deníku.  

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním (montážním) deníku 
odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu 
stavebního (montážního) deníku. Stavební (montážní) deník musí být uložen tak, aby byl 
vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního (montážního) deníku zapisují tak, že se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. 
Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba 
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zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního (montážního) deníku. 

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit 
a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním (montážním) deníku nemůže 
být změněna Smlouva. 

IX. Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení 
1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště (pracoviště) nejpozději dne 

01.07.2025. Zhotovitel zahájí práce ihned po protokolárním předání staveniště 
(pracoviště). O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam 
do stavebního (montážního) deníku. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo 
určené k provedení díla, které je vymezeno v článku V. této smlouvy a v zadávací 
dokumentaci.  

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady 
odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu 
tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost především za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 

a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními 
předpisy. 

4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací 
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 
podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. 

6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií 
a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle 
Smlouvy na vlastní účet. 

X. Podmínky provádění díla 
1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli 

pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje 
Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. 
Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. 
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2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je 
možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto 
případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 
dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí 
projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud 
tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo 
na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele 
Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně 
zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije 
ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje 
použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2009 města Třebíč o ochraně nočního klidu a regulaci činností 
narušujících veřejný pořádek.  
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu 
zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba 
od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných dnech pracovního 
klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení 
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, 
křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen 
ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen 
průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

6. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště 
Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel 
musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele. 

7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo 
kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. 
Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

8. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění 
prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.  

9. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí 
být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se 
tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro 
Objednatele). 

10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, 
hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 



9 

 

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. 
Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů 
na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem 
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí 
pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí 
Zhotovitel odpovědnou osobou. 

12. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu se smlouvou, 
za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat 
a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele předložit ke kontrole smlouvy se všemi 
subdodavateli. 

13. Souběžně s provedením díla dle této smlouvy bude probíhat i investiční záměr 
společnosti EG.D, s. r. o. – SO 03 Kabelové vedení VN. Stavba je u společnosti 
EG.D, s. r. o. vedená pod názvem „Třebíč, Kateřiny z V. 1/1, zimní st. sm. VN.  
Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění prací se společností EG.D s. r. o.  

14.  Zhotovitel bere na vědomí, že v bezprostřední blízkosti díla probíhá realizace 
stavby „Revitalizace zimního stadionu v Třebíči“. Zhotovitelem stavby je sdružení 
„PKS stavby + GEOSAN – ZS Třebíč“. Kontaktní osoba Ing. Tomáš Novotný, PKS 
stavby s. s., tel. 602 736 206. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s výše 
uvedeným sdružením.              

15. Zhotovitel se zavazuje, že práce na technologické části díla budou provádět 
pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi 
prováděný druh práce. V tomto případě se jedná o osoby kvalifikované v souladu 
s vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávnění dle § 6, 7 a následujících (tj. minimálně 
samostatná činnost nad 1 kV), nebo kvalifikaci dle § 7 zákona č. 194/2022 Sb. 
Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které 
jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. 
V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá 
příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, 
který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou listinu 
prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli. Současně je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každé porušení 
povinnosti uvedené v tomto odstavci. 

XI. Záruka za jakost 
1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců (slovy šedesát 
měsíců) od data předání díla. 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou 
formou (s výjimkou případů popsaných v odst. 3 tohoto článku, písm. b). V reklamaci 
musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to 
včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby 
způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Za objednatele je oprávněn reklamovat 
vady díla i provozovatel zimního stadionu – SK Horácká Slavia Třebíč, Kateřiny 
z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč, IČ 440 65 477.  

3. a) Vady díla, v jejichž důsledku nedojde k přerušení dodávek el. energie 
do objektu zimního stadionu: 
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Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin 
od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem 
k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně 
nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí 
jejího odstraňování. 
b) Vady díla, v jejichž důsledku dojde k přerušení dodávek el. energie do objektu 
zimního stadionu: 
V případě, že by v důsledku vady díla došlo k přerušení dodávek el. energie do objektu 
zimního stadionu, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování vad nejpozději do 2 
hodin od telefonického nahlášení vady osobě oprávněné jednat za zhotovitele (uvedené 
v záhlaví této smlouvy). Termín pro odstranění vady bude smluvními stranami dohodnut 
individuálně. V případě, že závadu nebude možné odstranit do 24 h od nahlášení, je 
zhotovitel povinen zajistit dodávky elektrické energie do objektu zimního stadionu. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.  

4. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy 
(podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci 
reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem 
zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém 
provozuschopném stavu. 

5. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití 
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že 
pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto 
vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat 
v plném rozsahu. 

6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 
novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 
Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 
díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

7. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. 

odst. 3 Smlouvy; a/nebo  
b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 

Smlouvy; a/nebo  
c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  
d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též 
právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti 
za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

8. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

9. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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XII. Předání a převzetí díla 
1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) 

Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět 
pracovních dnů předem.  

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, 
a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací 
protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho 
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude 
protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření 
Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá 
dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud 
tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním 
znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn 
přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku 
nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, 
převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo 
jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. 
Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti 
za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. 
Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, 
prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení 
dokumentaci skutečného provedení, stavební (montážní) deník, deník víceprací, veškerá 
osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy 
zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace 
díla, Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady 
prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními 
předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel 
předat ve čtyřech listinných vyhotoveních a jednou digitálně Objednateli, a to vše při 
předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených 
dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. 

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla 
včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, 
nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy 
a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou 
prováděním díla dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla 
do předchozího stavu. 

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno 
dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen 
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předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka 
v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, 
opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo 
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto 
prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 
odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy 

ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní 
pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné 
pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku 
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně 
dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 
v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 
Smlouvy sjednaly ve výši 10.000,00 Kč za každý započatý den a případ prodlení – 
u každé vady zvlášť. V případě, že se bude jednat o vadu, která zapříčiní přerušení 
dodávek elektrické energie do objektu zimního stadionu, a zhotovitel neodstraní 
nahlášenou vadu v termínu, který byl dohodnut smluvními stranami, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každou započatou 1 h 
prodlení. V případě, že zhotovitel nezajistí dodávky el. energie do objektu zimního 
stadionu v termínu stanoveném v čl. XI, odst. 3 písm. b), je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každou započatou 1 h prodlení. 

4. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se 
subdodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci 
na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném 
termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavateli, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 
30.000,00 Kč. 

5. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout 
jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 1.000,00 Kč za 
každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

6. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy 
splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu 
zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

7. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, 
smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 
 

XIV. Odstoupení od Smlouvy 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou 
a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.  
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2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude 
mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným 
porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, 
a/nebo  

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo 

c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 
d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; 
a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy, 

a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení 
smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude 
podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy 
o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě 
jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle 
Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty 
(pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 
20.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran 
od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. 

5. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. 

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní 
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci 
veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení 
díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím 
Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové 
ceny dle nabídky Zhotovitele.  
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak a vyklidí staveniště (pracoviště). 
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných 
příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k úhradě. 
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XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 
1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli 

a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody vyvolané v souvislosti 
s prováděním díla. 

2. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel 
takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 
a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu 
vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího 
od Smlouvy odstoupit.  

3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 
věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 
řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 
k naplnění svých závazků ze Smlouvy. 

XVI. Společná ustanovení 
1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 

a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným 
či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost 
či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo jejich částí. 

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat 
a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být 
obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit. 

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy 
tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich 
vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto 
smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli 
omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české 
právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém 
jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle 
platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České 
republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory 
vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit 
verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém 
jazyce.  

6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit 

zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem 
Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto 
veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku 
malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
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občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti 
vylučují.   

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy 
Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany 
Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením 
těchto prací. 

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije. 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 

Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů). 

2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této 
smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně 
Objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města. 

3. Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
5. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) 

oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly 
splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.  

6. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 
Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Oba stejnopisy mají 
právní sílu originálu. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na 
smluvní pokutu a na náhradu škody). 

8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, 
jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce.  

9. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem 
a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a 
související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, 
především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými 
v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě 
práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní 
vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným 
předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, 
výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem 
(rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho 
pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány 
(smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného 
kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní 
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příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí
probíhat v českém jazyce.
Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

10. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).

11. Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy,
jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do
této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní
písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé
škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její
přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy
písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo
uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci
smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou
zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené
ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13. O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením
č. 37/14/RM/2025 ze dne 12.06.2025.

Objednatel Zhotovitel
Město Třebíč ZMES, s.r.o.

V Třebíči V Třebíči dne

Miloš Hrůza Ing. Vlastimil Bár
místostarosta jednatel ZMES, s.r.o.



Příloha č. 1
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je
zakázka „Třebíč, zimní stadion, přemístění TS“, kdy tato smlouva je u Objednatele
evidována pod číslem 03004234725 a u Zhotovitele evidována pod číslem 25210513

Položkový rozpočet

Objednatel Zhotovitel
Město Třebíč ZMES, s.r.o.

V Třebíči V Třebíči dne

………………………………………
Miloš Hrůza Ing. Vlastimil Bár, jednatel
Místostarosta ZMES, s.r.o.



REKAPITULACE NÁKLAD  STAVBY

NAZEV OBSAHU MONTÁŽNÍ PRÁCE MATERIÁL NÁKLADY 
CELKEM BEZ DPH

DPH CELKOV  
NÁKLADY 

V ETN  DPH

GLOBÁLNÍ NÁKLADY STAVBY 254 140,00 0,00 254 140,00 53 369,40 307 509,40

SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, KIOSEK 347 600,00 1 174 800,00 1 522 400,00 319 704,00 1 842 104,00

SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, TECHNOLOGIE T1 68 410,20 1 625 620,00 1 694 030,20 355 746,34 2 049 776,54

SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, TECHNOLOGIE T2 67 969,66 135 966,00 203 935,66 42 826,49 246 762,15

SO 02 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE, OSAZENÍ DO TERÉNU 609 903,07 128 079,65 737 982,72

S0 03 KABELOVÉ VEDENÍ VN A HDPE - SOU ÁST REALIACE EG.D, s.r.o.

SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN 63 320,18 152 767,50 216 087,68 45 378,41 261 466,09

SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN,  ZEMNÍ PRÁCE 356 879,84 74 944,77 431 824,60

SO 05 - DEMOLICE ZD NÉ TRAFOSTANICE 1 672 157,79 351 153,14 2 023 310,92

C E L K E M                 801 440,04 3 089 153,50 6 529 534,23 1 371 202,19 7 900 736,42

Název stavby:   T EBÍ , zimní stadion, p emíst ní TS
Stavebník:  M sto T ebí , Karlovo nám. 140/55,  674 01 T ebí



GLOBÁLNÍ NÁKLADY STAVBY

ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ MONTÁŽ MOT. CELKEM MATERIÁL MAT. CELKEM

GLOBÁLNÍ NÁKLADY
INŽENÝRING ZHOVITELE KUS 1,0 12 000,00 12 000,00
ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ A REALIZA NÍ DOKUMENTACE KUS 1,0 12 000,00 12 000,00
KONTROLA STAVENIŠT  TS KUS 2,0 2 880,00 5 760,00
GEODETICKÉ VYTÝ ENÍ TS A TRASY KABEL  NN KUS 1,0 10 000,00 10 000,00
VYTÝ ENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KUS 6,0 15 000,00 90 000,00
ZA ÍZENÍ STAVENIŠT  - VYBUDOVÁNÍ A ODSTRAN NÍ KUS 1,0 5 000,00 5 000,00
DOPRAVNÍ ZNA ENÍ, V ETN  PD KUS 1,0 25 000,00 25 000,00
VYKLIZENÍ ULICE B HEM POKLÁDKY TRAFOSTANICE KUS 1,0 4 500,00 4 500,00
ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE KUS 1,0 2 500,00 2 500,00
MANIPULACE VEDENÍ - Pracovníky EG.D, s.r.o. KUS 2,0 1 090,00 2 180,00
VÝCHOZÍ REVIZE - NOVÁ TRAFOSTANICE KUS 1,0 9 600,00 9 600,00
VÝCHOZÍ REVIZE - KABELOVÉ VEDENÍ NN KUS 1,0 9 500,00 9 500,00
KOORDINACE STAVBY S INVESTOREM A EG.D, s.r.o. KPL 1,0 6 000,00 6 000,00
MÍSTNÍ BEZPE NOSTNÍ PROVOZNÍ P EDPIS TS KUS 1,0 9 600,00 9 600,00
KOMPLEXNÍ ODZKOUŠENÍ STAVBY KUS 1,0 6 000,00 6 000,00
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY KUS 1,0 6 000,00 6 000,00
GEODETICKÉ PRÁCE ZAM ENÍ SKUTE NÉHO PROVEDENÍ KUS 1,0 15 000,00 15 000,00
KOLAUDACE STAVBY KUS 1,0 11 500,00 11 500,00
DOKUMENTACE SKUTE NÉHO PROVEDENÍ KUS 1,0 12 000,00 12 000,00
Rekapitulace nákladu       
Náklady celkem - sou et 254 140,00 0,00
Náklady celkem bez dan  z p .hodnoty 254 140,00

DPH % 21,00 254 140,00 53 369,40
Celkové náklady za úsek v . dan  z p .hod. 307 509,40



SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, KIOSEK

ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ MONTÁŽ MOT. CELKEM MATERIÁL MAT. CELKEM

TRAFOSTANICE
SKELET KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE KUS 1,0 131 000,00 131 000,00 1 134 000,00 1 134 000,00
SYSTÉMOVÉ VÍKO PRO UT SN NÍ PROSTUP  NN KUS 12,0 250,00 3 000,00 960,00 11 520,00
ELEKTROINSTALACE TS KUS 1,0 3 600,00 3 600,00 4 800,00 4 800,00
OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ TS KUS 1,0 3 000,00 3 000,00 2 880,00 2 880,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE
KONTROLA P IPRAVY STAVENIŠT  TS (Vedoucí pokládky a je ábník) KUS 1,0 6 000,00 6 000,00
DOPRAVA TS NA MÍSTO KUS 1,0 78 000,00 78 000,00
POKLÁDKA TS MONTÁŽNÍ SKUPINOU A JE ÁBEM KUS 1,0 108 000,00 108 000,00
UZEMN NÍ TS KUS 1,0 15 000,00 15 000,00 21 600,00 21 600,00
Rekapitulace nákladu       
Náklady celkem - sou et 347 600,00 1 174 800,00
Náklady celkem bez dan  z p .hodnoty 1 522 400,00

Da  z p idané hodnoty % 21,0 319 704,00
Celkové náklady za úsek v . dan  z p .hod. 1 842 104,00



SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, TECHNOLOGIE T1

ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ MONTÁŽ MOT. CELKEM MATERIÁL MAT. CELKEM

DODÁVKA ZA ÍZENÍ
OLEJ. TRANSFORMÁTOR 22/0,4kV, 1000kVA, KUS 1,0 678 000,00 678 000,00
ROZVAD  VN - M+TS (Dle specifikace) KUS 1,0 498 000,00 498 000,00
ROZVAD  NN RH1, In=1600A (Dle specifikace) KUS 1,0 277 000,00 277 000,00
ELEKTROM R. ROZVAD , ZAPOJENÍ EG.D, s.r.o. KUS 1,0 30 000,00 30 000,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE          
MONTÁŽ TRANSFORMÁTORU 22/0,4kV, 1000VA KUS 1,0 7 200,00 7 200,00
ZÁBRANA D EV.DO ROZV.BEZ UP.KONST.-MONT. M 3,0 230,00 690,00 300,00 900,00
MONTÁŽ ROZVAD E NN, 1 POLE DO 400 KG KUS 1,0 4 800,00 4 800,00
MONTÁŽ SK ÍN  M ENÍ, ROZVAD  NN DO 50 KG KUS 1,0 840,00 840,00
DOKON OVACÍ PRÁCE (ROZVAD  NN, TRANSFORMÁTOR) KUS 3,0 3 360,00 10 080,00
DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍ E 1,2M           M 8,0 68,00 544,00 540,00 4 320,00
POJISTKA VN 25A KUS 3,0 3 400,00 10 200,00
UVEDENÍ TS DO PROVOZU KUS 1,0 4 800,00 4 800,00
KABELOVOVÉ SOUBORY V TS
KABELOVOVÉ SOUBORY VN, ROZVAD  VN - TRAFO KUS 1,0 7 200,00 7 200,00 21 600,00 21 600,00
KABELOVOVÉ SOUBORY NN, TRAFO - ROZVAD  NN KUS 1,0 14 400,00 14 400,00 102 000,00 102 000,00
KABELOVOVÉ SOUBORY NN PRO OBCHODNÍ M ENÍ KUS 1,0 1 600,00 1 600,00 3 600,00 3 600,00
OSTATNÍ PRÁCE
P ESUN STROJ  A ZA ÍZENÍ-HORIZONTÁLN  (1%)  % 1,0 1 625 620,00 16 256,20
Rekapitulace nákladu       
Náklady celkem - sou et 68 410,20 1 625 620,00
Náklady celkem bez dan  z p .hodnoty 1 694 030,20

DPH % 21,0 1 694 030,20 355 746,34
Celkové náklady za úsek v . dan  z p .hod. 2 049 776,54



SO 01 - NOVÁ TRAFOSTANICE, TECHNOLOGIE T2

ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ MONTÁŽ MOT. CELKEM MATERIÁL MAT. CELKEM

DODÁVKA ZA ÍZENÍ
OLEJ. TRANSFORMÁTOR 22/0,4kV, 400kVA, (Stávající) KUS 0,0
ROZVAD  NN RH1, In=1000A (Stávající) KUS 0,0
ELEKTROM R. ROZVAD , ZAPOJENÍ EG.D, s.r.o. (Stávající) KUS 0,0
MONTÁŽNÍ PRÁCE          
DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU 22/0,4kV, 400kVA KUS 1,0 4 200,00 4 200,00
MONTÁŽ TRANSFORMÁTORU 22/0,4kV, 400kVA KUS 1,0 5 800,00 5 800,00 1 500,00 1 500,00
P EMÍST NÍ TRANSFORMÁTORU 22/0,4kV, 400kVA KUS 1,0 2 400,00 2 400,00
ZÁBRANA D EV.DO ROZV.BEZ UP.KONST.-MONT. M 3,0 230,00 690,00 300,00 900,00
ZÁBRANA D EV.DO ROZV.BEZ UP.KONST.-DEMONT. M 3,0 72,00 216,00 82,00 246,00
MONTÁŽ ROZVAD E - RDO 1000A, 1 POLE DO 400 KG KUS 1,0 4 800,00 4 800,00
DEMONTÁŽ ROZVAD E - RDO 1000A, 1 POLE DO 400 KG KUS 1,0 4 560,00 4 560,00
MONTÁŽ SK ÍN  M ENÍ - ROZVAD  NN DO 50 KG KUS 1,0 840,00 840,00
DEMONTÁŽ SK ÍN  M ENÍ - ROZVAD  NN DO 50 KG KUS 1,0 1 080,00 1 080,00
DOKON OVACÍ PRÁCE (ROZVAD  NN, TRANSFORMÁTOR) KUS 3,0 3 360,00 10 080,00
DIELEKTRICKÝ KOBEREC ŠÍ E 1,2M           M 8,0 68,00 544,00 540,00 4 320,00
POJISTKA VN 20A KUS 3,0 3 400,00 10 200,00
UVEDENÍ TS DO PROVOZU KUS 1,0 4 800,00 4 800,00
KABELOVOVÉ SOUBORY V TS
KABELOVOVÉ SOUBORY VN - PROPOJENÍ ROZVAD  VN SADA 1,0 4 400,00 4 400,00 33 600,00 33 600,00
KABELOVOVÉ SOUBORY ROZVAD  VN - TRAFO - MONTÁŽ SADA 1,0 7 000,00 7 000,00 21 600,00 21 600,00
KABELOVOVÉ SOUBORY ROZVAD  VN - TRAFO - DEMONTÁŽ SADA 1,0 2 650,00 2 650,00
KABELOVOVÉ SOUBORY NN, TRAFO - ROZVAD  - MONTÁŽ SADA 1,0 6 000,00 6 000,00 60 000,00 60 000,00
KABELOVOVÉ SOUBORY NN, TRAFO - ROZVAD  -  DEMONT SADA 1,0 4 100,00 4 100,00
KABELOVOVÉ SOUBORY NN, OBCHODNÍ M ENÍ - MONTÁŽ SADA 1,0 1 600,00 1 600,00 3 600,00 3 600,00
KABELOVOVÉ SOUBORY NN, OBCHODNÍ M ENÍ - DEMONTÁŽ SADA 1,0 850,00 850,00
OSTATNÍ PRÁCE
P ESUN STROJ  A ZA ÍZENÍ-HORIZONTÁLN  (1%)  % 1,0 135 966,00 1 359,66
Rekapitulace nákladu       
Náklady celkem - sou et 67 969,66 135 966,00
Náklady celkem bez dan  z p .hodnoty 203 935,66

DPH % 21,0 203 935,66 42 826,49
Celkové náklady za úsek v . dan  z p .hod. 246 762,15



SO 02 - KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE, OSAZENÍ DO TERÉNU

P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 170 306,18
1 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 2,97000 125,00 371,25

2,97 2,97000

2 131201111R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 35,12000 225,00 7 902,00

35,12 35,12000

3 131201119R00 P íplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 35,12000 43,75 1 536,50

35,12 35,12000

4 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 35,12000 225,00 7 902,00

35,12 35,12000

5 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 29,85000 68,75 2 052,19

2,97 + 13,44*2 29,85000

6 162701105R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 57,73278 400,00 23 093,11

35,12 - 13,44 21,68000

Odvoz zeminy z demolice stáv. TS : 36,05278 36,05278

7 162701109R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km m3 288,66390 31,25 9 020,75

57,73278*5 288,66390

8 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 52,46278 462,50 24 264,04

36,05278 + 2,97+13,44 52,46278

9 171201101R00 Uložení sypaniny do násyp  nezhutn ných m3 57,73278 37,50 2 164,98

Uložení sypaniny do násyp  nebo na skládku s rozprost ením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

57,73278 57,73278

10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 3,82500 206,25 788,91

v etn  strojního p emíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

8,50*4,50*0,10 3,82500

11 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 9,61500 1 506,00 14 480,19

13,44-3,825 9,61500

12 175101209R00 P íplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3 9,61500 625,00 6 009,38

9,615 9,61500

13 181101102R00 Úprava plán  v zá ezech v hor. 1-4, se zhutn ním m2 38,25000 22,50 860,63

8,50*4,50 38,25000

14 181301103R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 14,85000 162,50 2 413,13

2,97/0,20 14,85000

15 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovin m2 14,85000 56,25 835,31

2,97/0,20 14,85000

16 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 134,48000 112,50 15 129,00



Pozemek kolem TS : 134,48 134,48000

17 184802111R00 Chem. odplevelení p ed založ. post ikem, v rovin m2 14,85000 12,50 185,63

14,85 14,85000

18 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 57,73278 877,50 50 660,51

57,73278 57,73278

19 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 0,01485 875,00 12,99

14,85/1000 0,01485

20 00572400R Sm s travní parková I. sídlištní kg 3,11850 200,00 623,70

14,85/5*1,05 3,11850

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 28 194,00
21 274313611R00 Beton základových pas  prostý C 16/20 m3 4,80000 4 625,00 22 200,00

V etn  dodávky a uložení betonu a kamene.

Základ pod cihelnou zdí : 8,00*0,60*1,00 4,80000

22 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 1,29600 4 625,00 5 994,00

Nové oplocení : 0,30*0,30*0,80*8 0,57600

Nová brána : 0,60*0,60*1,00*2 0,72000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 129 041,88
23 311231114RT2 Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu 

vápenocementovou 2,5 MPa tlouš ka zdiva 300 mm
m3 7,02900 10 000,00 70 290,00

V etn  pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

7,10*0,30*3,30 7,02900

24 318110011RT9 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držák  deska 
245x30x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.30cm

soubor 6,00000 2 750,00 16 500,00

6 6,00000

25 318232412R00 Ukon ení zdiva st íškou ze st ešních tašek m 8,00000 1 875,00 15 000,00

8,00 8,00000

26 331231114RT2 Zdivo pilí  cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu 
vápenocementovou s použitím suché maltové sm si

m3 1,33650 13 750,00 18 376,88

Pilí e oplocení : 0,45*0,45*3,30*2 1,33650

27 55346481R Držák podhrabové desky Zn jednostranný - 30 cm kus 4,00000 250,00 1 000,00

4 4,00000

28 55346485R Držák podhrabové desky Zn oboustranný - 30 cm kus 4,00000 375,00 1 500,00

4 4,00000

29 592331841R Deska podhrabová hladká 2450 x 300 x 50 mm hladká bez 
zámku

kus 6,00000 1 062,50 6 375,00

6 6,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 13 818,57
30 417321415R00 Ztužující pásy a v nce z betonu železového C 30/37 m3 0,25350 9 125,00 2 313,19

Zhlaví zdi a pilí  : (8,00*0,30+0,45*0,15*2)*0,10 0,25350



31 417351115R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - z ízení m2 2,43038 750,00 1 822,79

(8,00*2+0,15*3*0,45)*0,15 2,43038

32 417351116R00 Bedn ní ztužujících pás  a v nc  - odstran ní m2 2,43038 250,00 607,60

2,43038 2,43038

33 417361921RT4 Výztuž ztužujících pás  a v nc  sva ovanou sítí KH 30, drát 
d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm

t 0,13200 68 750,00 9 075,00

3,00*0,044 0,13200

Díl: 5 Komunikace 104 958,73
34 564811111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 5 cm m2 38,25000 100,00 3 825,00

8,50*4,50 38,25000

35 591100020RAA Chodník z dlažby zámkové, podklad št rkodr  dlažba p írodní 
tlouš ka 60 mm

m2 3,85000 2 125,00 8 181,25

3,50*1,10 3,85000

36 596100030RA0 Chodník z dlažby betonové, podklad št rkodr m2 17,19000 2 125,00 36 528,75

(7,35+3,30)*0,30 + (4,10+2,25)*0,90 + 6,90*1,20 17,19000

37 583318004R Kamenivo t žené frakce  16/32 T 6,50250 743,75 4 836,23

38,25*0,10*1,7 6,50250

38 564851111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 15 cm m2 38,25000 250,00 9 562,50

8,50*4,50 38,25000

39 564851111R00 Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 10 cm m2 134,48000 312,50 42 025,00

Pozemek kolem TS : 134,48 134,48000

Díl: 59 Dlažby a p edlažby komunikací 27 465,47
40 917832111R00 Osazení stojat. obrub. bet. bez op ry,lože z B12,5 v etn  

obrubníku ABO 25 - 6  100/6/25
m 15,00000 337,50 5 062,50

15,00 15,00000

41 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s op rou,lože z C 12/15 v etn  
obrubníku ABO 100/10/25

m 15,00000 750,00 11 250,00

15,00 15,00000

42 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 2,31750 4 812,50 11 152,97

0,15*0,25*15,00 + 0,25*0,30*15,00 + 0,35*0,30*(4,0+2,0) 2,31750

Díl: 62 Úpravy povrch  vn jší 27 637,50
43 622421121RS2 Omítka vn jší st n, MVC, hrubá zat ená tlouš ka jádra 15 

mm
m2 55,27500 500,00 27 637,50

(8,00*2+0,15*2+0,45)*3,30 55,27500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 750,00
44 632921929R00 P íplatek za zalévání asfaltem podél budovy m 20,00000 187,50 3 750,00

(7,00+3,00)*2 20,00000

Díl: 91 Dopl ující práce na komunikaci 2 375,00
45 59217020R Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm p írodní kus 4,00000 250,00 1 000,00

4 4,00000



46 59217021R Obrubník p echodový P betonový 150 x 250/145 x 975 mm 
p írodní

kus 1,00000 687,50 687,50

1 1,00000

47 59217022R Obrubník p echodový L betonový 150x250/145x975 mm 
p írodní

kus 1,00000 687,50 687,50

1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 15 180,00
48 941941031RT4 Montáž lešení leh. ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení 

rámové pronajaté
m2 52,80000 125,00 6 600,00

V etn  kotvení lešení.

8,00*3,30*2 52,80000

49 941941191RT4 P íplatek za každý m síc použití lešení k pol.1031 lešení 
rámové pronajaté

m2 52,80000 100,00 5 280,00

52,80 52,80000

50 941941831RT4 Demontáž lešení leh. ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení 
rámové pronajaté

m2 52,80000 62,50 3 300,00

52,80 52,80000

Díl: 99 Staveništní p esun hmot 7 808,87
51 998015011R00 P esun hmot, budovy z dílc  jednopodlažní t 41,64733 187,50 7 808,87

Díl: 711 Izolace proti vod 11 084,67
52 711111002RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

nát rem asfaltovým lakem v etn  dodávky asfaltového laku 
m2 4,80000 125,00 600,00

8,00*0,60 4,80000

53 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nát r ALP, za studena 1x nát r - 
v etn  dodávky asfaltového laku

m2 6,70000 150,00 1 005,00

(8,00*2+0,15*2+0,45)*0,40 6,70000

54 711141559RZ3 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy p itavením 1 vrstva - v etn  dodávky Sklobit 
G

m2 4,80000 812,50 3 900,00

4,80 4,80000

55 711142559RZ3 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p itavením 1 vrstva - v etn  
dodávky Sklobit G

m2 6,70000 812,50 5 443,75

6,70 6,70000

56 998711101R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m t 0,07249 1 875,00 135,92

Díl: 762 Konstrukce tesa ské 8 662,50
57 762137121R00 Montáž oplocení z dílc , na sloupky m2 6,30000 875,00 5 512,50

0,80*2,00 + 2,35*2,00 6,30000

58 60512551R Prkno hoblované SM kvalita AB, tl. 20 mm, š. 100 - 150 mm, 
4 - 5 m

m2 6,30000 500,00 3 150,00

0,80*2,00 + 2,35*2,00 6,30000

Díl: 767 Konstrukce záme nické 56 666,58



59 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát v . 
dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku

m 14,82000 625,00 9 262,50

18,32-3,50 14,82000

60 767920240R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 kus 2,00000 5 000,00 10 000,00

2 2,00000

61 767920840R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,00000 1 875,00 1 875,00

1 1,00000

62 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 19,50000 312,50 6 093,75

Konstrukce branky : 19,5 19,50000

63 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 60,00000 250,00 15 000,00

Brána oplocení : 32 32,00000

Konstrukce d ev. plotu : 28 28,00000

64 767-1 Plotové pletivo pozink. poplastované v.2000mm m     9,50000 250,00 2 375,00

9,50 9,50000

65 767-2 Plotový slioupek poplastovaný v.2600mm, pr m. 48mm ks    8,00000 543,75 4 350,00

8 8,00000

66 767-3 Plotová vzp ra dl. 2000mm, pr m. 38mm ks    6,00000 1 250,00 7 500,00

6 6,00000

67 998767101R00 P esun hmot pro záme nické konstr., výšky do 6 m t 0,08856 2 375,00 210,33

Díl: 783 Nát ry 2 953,13
68 783726500R00 Nát r lazurovací tesa ských konstr. 2x lak m2 15,75000 187,50 2 953,13

(0,80+2,35)*2,00*2,5 15,75000

Náklady celkem bez dan  z p .hodnoty 609 903,07
Da  z p idané hodnoty % 21,00000 128 079,65
Celkové náklady za úsek v . dan  z p .hod. 737 982,72



SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN

ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ MONTÁŽ MOT. CELKEM MATERIÁL MAT. CELKEM

KABELOVÉ VEDENÍ NN, z TS-RDO 1600 - do RH(Zimní stadion)
UT SN NÍ PROSTUPU V TS POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH VÍK NN
(MATERIÁL DODÁVKA K TS)

KUS 5,0 142,00 710,00

1-AYKY 3x240+120 - voln  uložený M 350,0 83,50 29 225,00 354,80 124 180,00
UKON ENÍ KABELU NN, 1-AYKY 3x240+120
KONCOVKA BEZ OK DO "V" SVORKY KUS 5,0

1 403,50 7 017,50 366,00 1 830,00

UKON ENÍ KABELU NN, 1-AYKY 3x240+120
KONCOVKA V ETN  KABELOVÝCH OK KUS 5,0

1 511,00 7 555,00 729,50 3 647,50

POJISTKY 315A/gG, VEL. 2 KUS 15,0 12,00 180,00 280,00 4 200,00
P ÍCHYTKA KABELOVÁ K UPEVN NÍ KABELU NN VE SK ÍNI KUS 10,0 22,00 220,00 73,00 730,00
UZEMN NÍ ZEMNÍCÍ PÁSKOU (propojení rozvodny NN s TS) M 50,0 49,50 2 475,00 79,00 3 950,00
OZNA ENÍ KABELU ŠTÍTKEM KUS 10,0 19,50 195,00 10,00 100,00
T SNÍCÍ MANŽETA RDSS 125 (ut sn ní kabel  NN v montážní jám ) KUS 10,0 235,00 2 350,00 1 413,00 14 130,00
P ÍPLATEK PRO ZATAHOVÁNÍ KABELU DO 6kg M 350,0 24,30 8 505,00
HZS - FÁZOVÁNÍ KABELOVÉHO VEDENÍ NN KUS 1,0 840,00 840,00
DOKON OVACÍ PRÁCE KUS 2,0 840,00 1 680,00
ÚPRAVA ROZVAD E RH1
DOKON OVACÍ PRÁCE KUS 1,0 840,00 840,00
OSTATNÍ PRÁCE A MATERIÁL
P ESUN MATERIÁLU A ZA ÍZENÍ-HORIZONTÁLN  (1%)  % 1,0 1 527,68 1 527,68
Rekapitulace nákladu       
Náklady celkem - sou et 63 320,18 152 767,50
Náklady celkem bez dan  z p .hodnoty 216 087,68

Da  z p idané hodnoty % 21,0 45 378,41
Celkové náklady za úsek v . dan  z p .hod. 261 466,09



SO 04 - KABELOVÉ VEDENÍ NN,  ZEMNÍ PRÁCE

ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽSTVÍ MONTÁŽ
+MATERIÁL

MOT. CELKEM

VÝKOP 15m - Z TS p es vjezd do chodníku po VN - (01_X01-X02)
VYTY ENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ - VOLNÝ TEREN M 15,00 2,65 39,75
ZÁBRANY VÝŠKY 2M, MANIPULACE M 15,00 125,00 1 875,00
SEJMUTÍ DRNU M2 2,00 62,50 125,00
SEJMUTÍ ORNICE M3 0,30 125,00 37,50
RU NÍ VÝKOP T . 4 - (100x80) M 6,00 1 500,00 9 000,00
RU NÍ VÝKOP T . 4 - (100x120) M 9,00 2 250,00 20 250,00
RU NÍ ZÁHOZ T .4 - (100x60) M 6,00 413,00 2 478,00
RU NÍ ZÁHOZ T .4 - (100/100) M 9,00 687,50 6 187,50
VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU Z BETONU - LEŽATÁ M 2,00 106,25 212,50
VYTRHÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍKU M2 2,50 81,25 203,13
BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU M3 0,02 5 625,00 112,50
KABELOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍ KY 100cm ( Pro 7x chráni ka) M 15,00 475,00 7 125,00
VÝSTRAŽNÁ FOLIE, ŠÍ KY 32CM M 45,00 12,50 562,50
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 110/94 DVR M 105,00 72,00 7 560,00
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 90/75 DVR M 3,00 58,00 174,00
ROZP RKA CHRÁNI KY - 110 KUS 6,00 750,00 4 500,00
UT SN NÍ REZ. CHRÁNI KY 110 - VÍKEM KUS 2,00 150,00 300,00
UT SN NÍ CHRÁNI KY 110 P NOU KUS 5,00 100,00 500,00
VYV ŠENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU P I SOUB HU M 9,00 250,00 2 250,00
VYV ŠENÍ KABEL  P I K ÍŽENÍ S KABELY NEBO POTRUBÍM KUS 1,00 375,00 375,00
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 2,40 968,75 2 325,00
NALOŽENÍ A ODVOZ SUT  NA SKLÁDKU T 0,04 968,75 38,75
HUTN NÍ ZEMINY STROJN ,VRSTVA 20CM M3 10,08 125,00 1 260,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RK 10CM (32-64) M2 2,50 200,00 500,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RKOVÁ DR  8CM (0-32) M2 2,50 160,00 400,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RKOPÍSEK M3 0,38 1 187,50 445,31
BETON B13,5 - BEZ BEDN NÍ M3 0,02 4 625,00 92,50
PLOŽENÍ DRNU M2 2,00 62,50 125,00
OSETÍ POVRCHU TRÁVOU M2 2,00 56,25 112,50
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU  - ZEMINA T 2 M2 2,00 52,50 105,00
DEF.ZÁDLAŽBA CHODNÍKU - ZÁM.DLAŽBA V ETN  PODKLAD.VRST. M2 2,50 2 125,00 5 312,50
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - CHODNÍKU V ETN  PODKLAD.VRST. M 2,00 1 000,00 2 000,00
VÝKOP 5m - V chodníku soub h VN a NN - (02_X02-X03)
VYTY ENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ - VOLNÝ TEREN M 5,00 2,65 13,25
ZÁBRANY VÝŠKY 2M, MANIPULACE M 5,00 125,00 625,00



SEJMUTÍ DRNU M2 5,00 62,50 312,50
SEJMUTÍ ORNICE M3 0,75 125,00 93,75
RU NÍ VÝKOP T .3 - (120x120) M 5,00 2 520,00 12 600,00
RU NÍ ZÁHOZ T .3 - (120x100) M 5,00 825,00 4 125,00
VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU Z BETONU - STOJATÝ M 5,00 106,25 531,25
VYTRHÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍKU M2 6,25 81,25 507,81
BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU M3 0,05 5 625,00 281,25
KABELOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍ KY 120cm ( Pro 9x chráni ka, ez .06A ) M 5,00 570,00 2 850,00
VÝSTRAŽNÁ FOLIE, ŠÍ KY 32CM M 20,00 12,50 250,00
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 110/94 DVR M 35,00 72,00 2 520,00
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 90/75 DVR M 5,00 58,00 290,00
ROZP RKA CHRÁNI KY - 110 KUS 2,00 750,00 1 500,00
UT SN NÍ REZ. CHRÁNI KY 110 - VÍKEM KUS 2,00 150,00 300,00
UT SN NÍ CHRÁNI KY 110 P NOU KUS 5,00 100,00 500,00
VYV ŠENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU P I SOUB HU M 5,00 250,00 1 250,00
VYV ŠENÍ KABEL  P I K ÍŽENÍ S KABELY NEBO POTRUBÍM KUS 1,00 375,00 375,00
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 1,38 968,75 1 332,03
NALOŽENÍ A ODVOZ SUT  NA SKLÁDKU T 0,10 968,75 96,88
HUTN NÍ ZEMINY STROJN ,VRSTVA 20CM M3 6,00 125,00 750,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RK 10CM (32-64) M2 6,25 200,00 1 250,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RKOVÁ DR  8CM (0-32) M2 6,25 160,00 1 000,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RKOPÍSEK M3 0,94 1 187,50 1 112,69
BETON B13,5 - BEZ BEDN NÍ M3 0,05 1 625,00 81,25
PLOŽENÍ DRNU M2 5,00 62,50 312,50
OSETÍ POVRCHU TRÁVOU M2 5,00 56,25 281,25
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU  - ZEMINA T 2 M2 5,00 52,50 262,50
DEF.ZÁDLAŽBA CHODNÍKU - ZÁM.DLAŽBA V ETN  PODKLAD.VRST. M2 6,25 2 125,00 13 281,25
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - CHODNÍKU V ETN  PODKLAD.VRST. M2 5,00 1 000,00 5 000,00
VÝKOP 9m - P ekop komunikace - (03_X03-X04)
VYTY ENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ - VOLNÝ TEREN M 9,00 2,65 23,85
ZÁBRANY VÝŠKY 2M, MANIPULACE M 9,00 125,00 1 125,00
RU NÍ VÝKOP T .4 - (100x120) M 9,00 2 250,00 20 250,00
RU NÍ ZÁHOZ T .4 - (100x100) M 9,00 687,50 6 187,50
VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU Z BETONU - STOJATÝ M 4,00 106,25 425,00
VYTRHÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍKU M2 1,50 81,25 121,88
BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU M3 0,04 5 625,00 225,00
BOURÁNÍ ŽIVI NÉHO POVRCHU SILNICE (5-10CM) M3 0,70 3 125,00 2 187,50

EZÁNÍ ŽIVI NÉHO POVRCHU SILNICE M 14,00 225,00 3 150,00
KABELOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍ KY 100cm ( Pro 5x chráni ka) M 9,00 475,00 4 275,00
VÝSTRAŽNÁ FOLIE, ŠÍ KY 32CM M 27,00 12,50 337,50



VRUBOVANÁ ROVNÁ ROURA AROT - 110/94 DVK M 45,00 72,00 3 240,00
ROZP RKA CHRÁNI KY - 110 KUS 4,00 750,00 3 000,00
UT SN NÍ CHRÁNI KY 110 P NOU KUS 10,00 100,00 1 000,00
ZAJIŠT NÍ KABEL  P I K ÍŽENÍ S KABELY NEBO POTRUBÍM KUS 15,00 375,00 5 625,00
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 1,44 968,75 1 395,00
NALOŽENÍ A ODVOZ SUT  NA SKLÁDKU T 0,08 968,75 77,50
NALOŽENÍ A ODVOZ ASFALTOVÉ SUT  NA SKLÁDKU T 1,40 968,75 1 356,25
HUTN NÍ ZEMINY STROJN ,VRSTVA 20CM M3 7,20 125,00 900,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RK 25CM (32-64) M2 7,20 500,00 3 600,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RK 10CM (32-64) M2 1,50 200,00 300,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RKOVÁ DR  8CM (0-32) M2 1,50 160,00 240,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RKOPÍSEK M3 1,08 1 187,50 1 282,50
VOZOVKA Z BETONU TL.15CM M2 7,20 3 125,00 22 500,00
BETON B13,5 - BEZ BEDN NÍ M3 0,04 4 625,00 185,00
DEF.ZÁDLAŽBA ASFALTOVÉ SILNICE V ETN  PODKLAD.VRST. M2 7,50 3 125,00 23 437,50
ZALITÍ SPÁR V ASFALTOVÉ SILNICI M 14,00 187,50 2 625,00
DEF.ZÁDLAŽBA CHODNÍKU - ZÁM.DLAŽBA V ETN  PODKLAD.VRST. M2 1,50 2 125,00 3 187,50
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - SILNICE V ETN  PODKLAD.VRST. M 4,00 1 000,00 4 000,00
VÝKOP 20m - V chodníku a chodb  stadionu - (04_X05-X06)
VYTY ENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ - VOLNÝ TEREN M 20,00 2,65 53,00
ZÁBRANY VÝŠKY 2M, MANIPULACE M 20,00 125,00 2 500,00
BOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU M3 0,02 5 625,00 112,50
RU NÍ VÝKOP T .4 - (80x80) M 20,00 1 200,00 24 000,00
RU NÍ ZÁHOZ T .4 - (80x60) M 20,00 330,00 6 600,00
VÝKOP MONTÁŽNÍ ŠACHTY T .4 M3 2,25 1 875,00 4 218,75
ZÁHOZ MONTÁŽNÍ ŠACHTY T .4 M3 0,15 687,50 103,13
VYTRHÁNÍ OBRUBNÍKU Z BETONU - STOJATÝ M3 2,00 106,25 212,50
KABELOVÉ PÍSKOVÉ LOŽE ŠÍ KY 80cm ( Pro 5x chráni ka) M 20,00 380,00 7 600,00
VÝSTRAŽNÁ FOLIE, ŠÍ KY 32CM M 60,00 12,50 750,00
VRUBOVANÁ OHEBNÁ ROURA AROT - 110/94 DVR M 100,00 72,00 7 200,00
ROZP RKA CHRÁNI KY - 110 KUS 5,00 750,00 3 750,00
UT SN NÍ CHRÁNI KY 110 P NOU KUS 10,00 100,00 1 000,00
ZAJIŠT NÍ KABEL  P I K ÍŽENÍ S KABELY NEBO POTRUBÍM KUS 10,00 375,00 3 750,00
NALOŽENÍ A ODVOZ ZEMINY NA SKLÁDKU M3 5,45 968,75 5 279,69
NALOŽENÍ A ODVOZ SUT  NA SKLÁDKU T 0,04 968,75 38,75
HUTN NÍ ZEMINY STROJN ,VRSTVA 20CM M3 9,60 125,00 1 200,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RK 10CM (32-64) M2 16,00 200,00 3 200,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RKOVÁ DR  8CM (0-32) M2 16,00 160,00 2 560,00
PODKLADOVÁ VRSTVA ŠT RKOPÍSEK M3 2,40 1 187,50 2 850,00
BETON B13,5 - BEZ BEDN NÍ M3 0,02 4 625,00 92,50



BETON B13,5 - S BEDN NÍM M3 0,98 5 250,00 5 145,00
DEF.ZÁDLAŽBA OBRUBNÍK - SILNICE V ETN  PODKLAD.VRST. M 2,00 1 000,00 2 000,00
OSTATNÍ PRÁCE A MATERIÁL
DOPRAVA MATERIÁLU NA SKLÁDKU - ASFALT, AUTO DO 6T KM 30,00 56,25 1 687,50
ULOŽENÍ NEVÝNOSOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE - ASFLAT T 1,40 900,00 1 260,00
DOPRAVA MATERIÁLU NA SKLÁDKU - BETON, AUTO DO 6T KM 30,00 56,25 1 687,50
ULOŽENÍ NEVÝNOSOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE - BETON T 0,26 900,00 234,00
DOPRAVA MATERIÁLU NA SKLÁDKU - ZEMINA, AUTO DO 6T KM 30,00 56,25 1 687,50
ULOŽENÍ NEVÝNOSOVÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDCE - ZEMINA T 18,13 885,00 16 045,49
P ESUN STROJ  A ZA ÍZENÍ-HORIZONTÁLN  (1%)  % 1,00 353 346,37 3 533,46
Rekapitulace nákladu       
Náklady celkem bez dan  z p .hodnoty 356 879,84

Da  z p idané hodnoty % 21,0 74 944,77
Celkové náklady za úsek v . dan  z p .hod. 431 824,60



P. . íslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 659 807,78
1 130901121R00 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 42,82990 10 623,00 454 982,03

(10,50*7,75-1,20*2,00)*0,20 + 2,10*3,50*2*0,20 18,73500

(7,75*(0,85+1,0)+4,90*0,95*2)*0,5 + 
(5,6*0,75*2+(6,85+6,33+3,85)*0,4)*0,5

19,42975

7,65*0,90*0,20+(7,65+0,90*2)*0,30*0,85 3,78675

3,66*0,40*0,60 0,87840

2 139711101R00 Vykopávka v uzav ených prostorách v hor.1-4 m3 36,05378 3 875,00 139 708,40

6,85*2,97*0,80 + 6,33*2,55*0,65 + 
(2,75*3,85+3,28*3,85)*0,40

36,05378

3 162201101R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 36,05278 68,75 2 478,63

Zemina použitá k zásyp m nové TS : 36,05278 36,05278

4 162701155R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 42,82990 462,50 19 808,83

42,8299 42,82990

5 162701159R00 P íplatek k vod. p emíst ní hor.5-7 za další 1 km m3 428,29900 37,50 16 061,21

42,8299*10 428,29900

6 167101151R00 Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství do 100 m3 m3 42,82990 625,00 26 768,69

42,8299 42,82990

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 27 168,75
7 941941031RT4 Montáž lešení lehkého adového s podlahami, š. do 1 m, 

výšky do 10 m lešení rámové pronajaté
m2 94,50000 125,00 11 812,50

V etn  kotvení lešení.

V etn  kotvení lešení : 10,50*2*4,50 94,50000

8 941941191RT4 P íplatek za použití lešení lehkého adového s podlahami, š. 
do 1 m, výšky do 10 m lešení rámové pronajaté

m2 94,50000 100,00 9 450,00

94,50 94,50000

9 941941831RT4 Demontáž lešení lehkého adového s podlahami, š. do 1 m, 
výšky do 10 m lešení rámové pronajaté

m2 94,50000 62,50 5 906,25

94,50 94,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 669,54
10 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 1,16142 1 437,50 1 669,54

(3,66*3,20-2,43*2,43)*0,20 1,16142

Díl: 98 Demolice 302 019,16
11 981011316R00 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz m3 309,22500 975,00 301 494,38

Budovy výšky do 35 m.

SO 05 - DEMOLICE ZD NÉ TRAFOSTANICE



10,50*7,75*3,80 309,22500

12 998981123R00 P esun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21 m t 0,26239 2 000,00 524,78

0,26239 0,26239

Díl: 767 Konstrukce záme nické 86 518,03
13 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 988,77750 87,50 86 518,03

1,40*0,60*2*50 + 2,30*2,93*2*35 + 0,98*2,05*25 + 
2,43*2,43*25

753,57750

1,40*2,40*2*35 235,20000

Díl: D96 P esuny suti a vybouraných hmot 594 974,53
14 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 298,29577 1 342,50 400 462,07

42,8299*2,2+1,16142*1,7 + 204,07558 - 1,98 298,29577

15 979-1 Ekologická likvidace vybouraných hmot t 1,98000 6 250,00 12 375,00

2,50*1,80*2*0,10*2,20 1,98000

16 979083117R00 Vodorovné p emíst ní suti na skládku do 6000 m t 204,07558 500,00 102 037,79

17 979083191R00 P íplatek za dalších zapo atých 1000 m nad 6000 m t 2 040,75584 37,50 76 528,34

18 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn ní t 204,07558 17,50 3 571,32

Náklady celkem bez dan  z p .hodnoty 1 672 157,79
Da  z p idané hodnoty % 21,00000 351 153,14
Celkové náklady za úsek v . dan  z p .hod. 2 023 310,92


