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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2025-082

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
60162694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
404881/0710,
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí oddělení provozu Bmo,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
za Agenturu hospodaření s
ve věcech smluvních:

ve věcech organizačních:

za Provozní středisko 0624
ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Žitňanský,
Martina Šeligová, DiS.,

ve věcech BOZP:

Datová schránka:
Adresa pro doručování:

nemovitým majetkem (AH
Ing. Peter Cekul, MBA,

Vyškov (PS 0624):
Robin Mělko, tel.
e-mail:
Michal Kolarský, tel
Milan Kerber, tel.
Pavel Smejkal, tel
e-mail:
Ing. Jiří Hošek, tel.
e-mail:
hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Bmo
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Bmo

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

2. Stanislav Kadluba
zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném u živnostenského úřadu v Orlové
Místo podnikání: V Olšině 93, 735 41 Petřvald
Bytem:
ICO: 65872452
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon, mobil:
E-mail:
Datová schránka: kk5x7xw
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Adresa pro doručování: Stanislav Kadluba, V Olšině 93, 735 41 Petřvald

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 
0624 - Oprava střechy, oprava omítek, maleb, oprava pažení zákopů v areálech posádky 
Vyškov" systémové číslo NEN N006/25/V00003628, jako veřejná zakázka malého rozsahu 
podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení opravy střechy, opravy omítek, maleb, opravy pažení zákopů v 
s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu ve vojenských areálech Střelnice 
bojových vozidel a Pěchotní střelnice Vyškov.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS 
0624 - Oprava střechy, oprava omítek, maleb, oprava pažení zákopů v areálech 
posádky Vyškov", kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. oprava střechy, oprava omítek, maleb, oprava pažení zákopů v areálech posádky 
Vyškov.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram 
bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu 
(příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet", v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace" 
a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Oprava střechy, oprava 
omítek, maleb, oprava pažení zákopů v areálech posádky Vyškov", systémové číslo 
N006/25/V00003628. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení 
staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a 
provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve 
smlouvě chápan také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných 
právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla 
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen 
zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle 
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
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seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal 
objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými 
obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly 
nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto 
článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 
smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy 
je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen 
,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, 
že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny 
a fakturovány.

2.8. Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy 
dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje 
zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 
odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej 
položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu 
předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech 
smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek 
ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 
2 smlouvy, a to ve výši:

2 972 153,54 Kč bez DPH
(slovy: dva miliony devět set sedmdesát dva tisíc jedno sto padesát tři korun českých a

padesát čtyři haléře)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátce DPH, účtována 
daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době 
uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 
624 152,24 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 3 596 305,78 Kč.
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3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní 
strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od 
její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že 
zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím 
v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, 
která se bude považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze ě. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně 
provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, 
nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu 
s cenovou nabídkou (v příloze ě. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 
2 odst. 2.8. smlouvy.

3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací 
podle čl. 2.6. smlouvy.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce 
a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, 
že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů 
a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době 
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených 
v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
v

Cas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště:
• opravy na Střelnici bojových vozidel (položky č. 2-40): 14. července 2025
• opravy na Pěchotní střelnici (položky č. 42-77): 1. srpna 2025
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 28. srpna 

2025.
4.4. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 

smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení 
plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době

4/16



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2025-082

uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla 
a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní 
osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis 
musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být 
potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o 
přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení 
smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá 
písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele 
ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí 
obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše 
uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. 
Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení 
plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném 
v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu 
žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.7. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh 
přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany 
elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. 
této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující 
termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání 
a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují 
o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.

4.8. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo 
plnění v pracovní dny: pondělí-čtvrtek 7:00 - 16:00 hod., pátek 7:00 - 13:30 hod., 
v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.

4.9. Místem plnění jsou areály Střelnice bojových vozidel, CE 06-33-13 a Pěchotní 
střelnice, CE: 06-33-14.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace 
o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.
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5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP 
a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich 
vstupu a vjezdu;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly 
tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění 

stavebních/montážích prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, 
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která 
nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla 
nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky 
správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich 
nedodržení.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání 
staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale 
průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto 
komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace 
znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení 
staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí 
dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech 
včetně přístupových komunikací.

5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. 

d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu 
provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla 
nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, 
informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e- 
mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního 
deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele 
ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku
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se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků 
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou 
tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále 
jen „energie41). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou 
ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za 
poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 
připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie 
bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich 
poskytování.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí 
tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných 
prací.

5.14. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho 
střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto 
související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech 
osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále 
jen ,,ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla 
budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované 
a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
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5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla 
zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve 
věcech technických.

5.22. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 
Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších 
předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto 
skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 
Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se 
dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení 
sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, 
po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti 
s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého 
při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu 
odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých 
příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho 
odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších přepisů). Zhotovitel doloží 
objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které 
se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem 
objednatele. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. 
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů 
podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na 
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, 
případně ve stavebním deníku.
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Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném 
pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě 
před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla 
oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky 
a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis 
provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto 
článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany 
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze 

a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla:
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti 

mající vliv na jeho kvalitu;
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude 

učiněn záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo

b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 
14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak.
nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. 
O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude 
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena za dílo bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného 
díla
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura") vystaveného zhotovitelem. Dnem
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uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu 
doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to 
elektronicky do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), 
popř. na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. 
Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; 
UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT Cil, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva 
může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu 
s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 93, 
č. SML: 6440-0003-2025-082. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen 
jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto 
údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (ICO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním 

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, 
bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat 
i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 

neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode 
dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
8.10. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 

zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou 
na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět 
smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena 
objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží
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úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a 
nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu 
místně příslušnému správci daně.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla 
je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do 
předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši 
ceny za dílo vč. DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději 
do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní 
vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí 
této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu 
s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje 
tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

11/16



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2025-082

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný 
v čl. 4.1., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl.
2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý 
započatý den prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí 
díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných 
prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné 
kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny 
díla bez DPH.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání 
s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé 
takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli 
uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a při každém dalším 
zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence 
svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 
předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
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11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání 
na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, 
nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu 
vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro 
obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující 
požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či 
vízum o strpění).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských 
areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel 
minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat 
(jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu 
trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační 
značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, 
a to po celou dobu trvání smlouvy.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku podle zákona ě. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenění zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenění 
zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
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b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, 
v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční 
návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této 
smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení 
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace 
ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího 

na straně zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení 

vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními 
stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 

oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené 
s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; 
obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu 
rozpracovaného díla“;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro 
doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání 
rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
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c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li 
doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě 
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá 
strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední 
den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty 
pracovní den nejblíže následující.

14.5. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 
odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou 
vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si 
poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 
odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní 
údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, 
čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, 
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. 
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
v režimu těchto zákonů.

14.7. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, 
jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek 
ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně 
oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
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14.8. Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, 
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním 
elektronickém nástroji (NEN).

14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, 
že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet..................................................................................................3 strany
Příloha č. 2 - Upřesnění podmínek realizace..................................................................... 1 strana
Příloha č. 3 - Podmínky BOZP........................................................................................... 3 strany
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona..... 1 strana

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Peter Cekul, MBA 
vedoucí Oddělení provozu Brno 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Stanislav Kadluba

Stanislav
Kadluba

Digitálně podepsal 
Stanislav Kadluba 
Datum: 2025.06.18 
14:27:19 +02'00'
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Položkový rozpočet____________________________________________________________________ Příloha č. 1 ke SoD 6440-0003-2025-082

Oprava střechy,oprava omítek,maleb,oprava pažení zákopů v areálech posádky Vyškov

P.č. Práce JM Množství

Cena za
jednotku
bez DPH

Cena celkem
bez DPH

1 Střelnice bojových vozidel - hala univerzálních houpaček
2 Demontáž svodů 0l25mm včetně objímek m 10,00
3 Demontáž okapových žlabů 150 mm včetně háků, háky po 1,0 m m 30,00
4 Demontáž oplechování atiky m2 23,00
5 Demontáž plechových chrličů ks 2,00
6 Demontáž střešní lepenky m2 624,00
7 Demontáž kovového žebříku výšky 6,0 m ks 2,00
8 Zarovnání a očištění střechy před pokládkou m 624,00
9 Dodávka a montáž okapových žlabů 150 mm včetně ukotvení a napojení na svod,pozink,háky po 1,0 m 30,00
10 Dodávka a montáž svodů 0125 mm, pozink m 10,00
11 Dodávka a montáž spodního kolene 45°-72° 0125 mm, délky do 1,0 m, pozink ks 2,00
12 Dodávka a montáž kolene 0125 mm, pozink ks 2,00
13 Dodávka a montáž objímek 0125 mm, pozink - s trnem 200 mm ukotvený do fasády ks 8,00
14 Zarovnání a očištění atiky, dobetonování zvětralého zhlaví m2 16,20
15 Dodávka a montáž plechových chrličů pozink rozměr 0,6 x 0,235 x 0,15 m (nutno upřesnit na místě) ks 2,00
16 Dodávka a provedení asfaltové penetrace m2 624,00

17
Dodání a provedení střešních asfaltových modifikovaných pásů SBS s břidlicovým povrchem
natavením Minimální tloušťka asfaltového pásu 4 mm m2 624,00

18 Dodávka a montáž žebříku s bezp.košem, v žáru pozinkovaného,délky 6,0 m ks 2,00
19 elektročást
20 hromosvod, jedná se o opravu jímacího zařízení dle ČSN 34 1390

21 sedlová, tříhřebenová střecha, krytina asfaltové pásy, výška budovy 5m, výlez na střechu pouze po stávajícím žebříku

22
provedení odpojení a demontáž hřebenové hromosvodové jímací soustavy, včetně vedení svodů až
po zkušební svorku, půdorys budovy 40000x15000 mm, krytina asfaltové pásy, 4x svod, 2x výlezný
kovový žebřík kpl 1,00

23 provedení demontáže ochranného úhelníku ks 4,00
24 provedení demontáže držáku ochranného úhelníku ks 8,00

25
dodání, montáž a zapojení hřebenové hromosvodové jímací soustavy, včetně vedení svodů až po
zkušební svorku, dle ČSN 34 1390, vodič AlMgSi 08, krytina asfaltové pásy, oplechovaná atika,
půdorys budovy 40000x15000 mm, 4x svod, 2x výlezný kovový žebřík kpl 1,00

26 dodání a montáž očíslování svodů, 1-6 ks 6,00
27 dodání, montáž okapové svorky ks 4,00
28 dodání a montáž zkušební svorky, litinové ks 4,00
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29 dodání, montáž ochranného úhelníku, v žáru zinkovaný ks 4,00
30 dodání, montáž do zdivá držáku ochranného úhelníku, materiál FeZn ks 8,00
31 provedení mechanického očištění výlezného žebříku od rzi, d-5m ks 2,00

32 provedení dvojitého nátěru výlezného žebříku, d-5m, barva Alkyton, ral dle výběru objednatele ks 2,00

33
vypracování revizní zprávy hromosvodu a dodání objednateli a to v tištěné i elektronické podobě,
nejpozději však v den ukončení smluvního vztahu ks 2,00

34 Všeobecné podmínky elektro:
35 dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál ks 1,00
36 dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu kpl 1,00

37
dodání, montáž podružného spojovacího materiálu kpl 1,00

38 provedení vyklizení staveniště, provedení úklidu pracoviště kpl 1,00

39
demontovanou hřebenovou soustavu nařezat na dily o délce 2m a s demontovanými kovovými prvky
odvést na sběrný dvůr PS 0624, cca 10 km kpl 1,00

40
odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)

41 Pěchotní střelnice - zákopy, házeliště, provozní budova
42 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, strojně m3 71,44
43 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m m3 71,44
44 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných m3 71,44
45 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 132,00
46 D+M - Beton základových patek prostý C 16/20 m3 18,10
47 D+M - Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnic betonem C 25/30 m2 6,00
48 D+M - Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,12
49 Osazování desek 300/150/3000 mm kus 224,00
50 Železobetonová deska, rozměr 2990 x 290 x 140 mm kus 224,00
51 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 149x29x9 kus 54,00
52 D+M - Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 2,40
53 D+M - Chemické kotvy do betonu kus 14,00
54 Bourání základů z betonu prostého m3 18,10
55 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,121 kus 54,00
56 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,501 kus 224,00
57 Demontáž schodů šíře do 1,5 m, betonové kus 15,00
58 Dodávka plus montáž schodů šíře do 1,5 m,betonové kus 15,00
59 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 2,40
60 Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm kus 14,00
61 Přesun hmot, zdi a vály samostatné z dílců do 20 m t 104,27

62
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně
dodávky asfaltového penetračního laku

m2
30,00
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63 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně
dodávkv Bitubitaait S 35

m2 30,00

64 Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg. Válcované U profily kotvené do betonových patek kg 4 530,00

65
D+M - Atypické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus. Válcované U profily kotvené do betonových
patek

kg 4 530,00

66 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 118,56
67 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 118,56

68 Nátěr betonových zdí, v barevném odstínu dle přání uživatele, dvojnásobný m2 14,00
69 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 41,03
70 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 246,19
71 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m t 41,03
72 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 369,29
73 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 41,03
74 Oškrábání stěn,stropu před výmalbou,sádrování děr,drobné opravy omítek m2 15,00
75 Dodávka a montáž nátěru stěn a stropů 3x Primalex Polar včetně penetrace m2 15,00
76 Zakrytí ploch,zařízení a nábytku kpl 1,00

77
Úklid po malování,podlahy,parapety,otření lišt kabelových rozvodů,žaluzií,světel,radiátorů,umytí oken
zevnitř i zvenku kpl

1,00

Všeobecné podmínky
Odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624). U specificky označenéh
připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.Práce budou prováděny za plného pracovního chodu v kasár

78
Rozřezání kovového odpadu (plechy,žlaby,svody,U profily) - max.délky 2,0 m a naložení,odvoz a
složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0624 Vyškov do 2,0 km kpl 1,00

79 Zařízení staveniště kpl 1,00

80
Vyklizení staveniště, provedení celkového úklidu opravami dotčených dotčených místností a prostorů
staveniště, úklid travnatých ploch zasažených stavbou

kpl 1,00

81 Přesun hmot na staveništi a po staveništi kpl 1,00
82 Zajištění odpojení vedení kpl 1,00
83 Dodávka a montáž lešení včetně demontáže kpl 1,00
84 Dodání a použití veškerého montážního materiálu (šrouby,vruty,hřebíky,nýty,tmely apod.) kpl 1,00
85 Vedlejší a ostatní náklady kpl 1,00

Cena celkem bez DPH 2 972 153,54
DPH 21 % činí 624 152,24
Cena zakázky včetně DPH činí 3 596 305,78
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UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby:
Název zakázky: PS 0624 - Oprava střechy, oprava omítek, maleb, oprava pažení zákopů
v areálech posádky Vyškov
Místo stavby: VVP Březina Objekty: CE: 06-34-13, 06-33-14

2. V rámci realizace bude provedeno:
Na střelnici bojových vozidel oprava střechy na hale univerzálních houpaček, na pěchotní střelnici
oprava pažení zákopů a na provozní budově drobné opravy omítek a výmalba provozní budovy.

3. Ostatní:
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a dalších probíhajících stavebních prací ve
Vojenském výcvikovém prostoru Březina. Povolení pro vstup a vjezd si zhotovitel vyřizuje sám dle
pokynů na webové stránce Újezdního úřadu březina: http://www.vojujezd-brezina.cz/.
Pohyb techniky a osob je povolen pouze po hlavní příjezdové komunikaci k předanému staveništi.
Z tohoto důvodu je třeba dbát na dodržování bezpečnosti práce a všech pokynů daných koordinací.
Pracovní doba PO - ČT 7:00-16:00 hod. PÁ 7:00 - 13:30. Jiná doba a SO, NE, svátky pouze po
dohodě. Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele a
zhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místo v
areálu kasáren Dědice ve Vyškově. Ostatní stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na
řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. Zadavatel
doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště
před podáváním nabídek.

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být
zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem
a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách
hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace
a podobně.

6. Specifická organizační opatření:
Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a
odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém
areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze
ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřípustný.

7. Místo plnění:
Střelnice bojových vozidel a pěchotní střelnice ve VVP Březina, posádka Vyškov.

8. Termín plnění:
M.července - 28.srpna 2025.
Termín plnění oprava pažení zákopů:
1 .srpna - 28.srpna 2025

Ve Vyškově dne 19.05.2025 Zpracoval: Milan Kerber



Příloha č. 3 ke SoD 6440-0003-2025-082

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP"). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují 
s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění 
a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první 
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy 
o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

1



8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení 
je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci 
a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se sjeho vědomím zdržují 
na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
,,PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před 
znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to 
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel 
se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na 
staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých 
imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat 
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů 
a prostředků k tomu určených.

4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů 
a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu 
s platnou legislativou.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu 
a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin 
na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu 
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, 
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré 
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně 
platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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Příloha č. 4 ke SoD 6440-0003-2025-082

CESTNE PROHLÁŠENI

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují 
mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se 
mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně 
využívat.

V Petřvaldě dne 9.6.2025

Stanislav Kadluba 

Jméno, příjmení, podpis

Cf^ n i CI a\A Di9itálně podepsal 
JLaMDia v Stanislav Kadluba

Kadluba Datum: 2025.06.09 
11:47:14 +02'00'

IČO: 65872452

IČO nebo razítko IČO obsahující


