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Ucelem této smlouvy je provedeni stavebni opravy odstavného stini a vymolu na vnitini komunikaci
SLTM Hlavenec, s cilem zajisténi jejiho fadného stavebné technického stavu.
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Clanek 2
Piedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,Oprava
odstavného stani, oprava vymolu na vnitini komunikaci®, kterym se rozumi souhrn
nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadl v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potiebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech dokladu.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnii po pievzeti stavenisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsaZena v zadani vyb&rového fizeni
»Oprava odstavného stani, oprava vymolu na vnitini komunikaci‘“, s.c. N006/25/V00017842
v priloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vsech poplatki
a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty cenou dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu piedal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, neliplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by piekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal Zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy, dokonc¢eni
dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné zadvaznymi pravnimi
predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou trovni vysledné
kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeci dilo popsané v tomto ¢lanku smlouvy,
fadné a vCas je predat objednateli ve lhuté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje fadné
provedené dilo pfevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu této
smlouvy je objektivn€é doloZena, vyvstala az v pribéhu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
vynalozeni nalezité péce predvidat pfed uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace*).
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Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prubéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci mize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist,
dohodly na celkové, nejvySe pripustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
194.251,03 K¢ bez DPH
235.043,75 K¢ s DPH
(Slovy:DvéstétricetpéttisicCtyFicettti 75/100 korun ceskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dob¢

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob¢ uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba DPH

ve vys$i 21 %, coz ¢ini 40.792,72 K¢ a celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 235.043,75

Ke.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob¢€ uzavieni smlouvy neni platcem DPH, ale

v prubchu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat pouze

cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty veskeré

naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani véci
nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni ostatnich
povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci a

poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mize byt zvysena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich tthradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potfebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvkt a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipad¢, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vyse smémych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogii popisit a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci, ptipadné
individualni kalkulaci nakladt praci neobsazenych v téchto cenicich. Agregované polozky
nejsou pripustné.

Clinek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani, prevzeti staveniSté a zahajeni praci: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5
kalendafnich dnti od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
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vyfidit si v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické uvedenou
v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro piedani a prevzeti dila: nejpozdéeji do 30. 9. 2025.
Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod¢
smluvnich stran, v pfipad€ nutnosti provést viceprace, nebo v pripadé vyskytu skute¢nosti, které
nebylo objektivné mozné v dob& uzavieni smlouvy ptedvidat, tj. po pfechodnou dobu branily
v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.

Objednatel zpfistupni misto plnéni v pracovni dny od 7:00 - do 15:00 hod., soboty, ned¢€le a
statni svatky od 7:00 - do 15:00 hod. pouze po dohodé¢ s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0135 Stara Boleslav

- vojensky objekt: CE: 01-16-03 — SLTM Hlavenec

- stavebni objekt: 1.¢. 026 — vnitini komunikace p.¢. 306, v k.u. Hlavenec, obec Hlavenec,
zapsana na LV ¢. 162 vedeném u Katastralniho ufadu pro Stfedocesky kraj, Katastralni
pracovisté Praha - vychod.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste,

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

¢) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonéeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co a

v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pievzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, ato az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkl na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani népravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu staveniste, véetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za G¢asti zhotovitele nebo osoby jim povétrené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
stavenisSti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje idaje o tom, zda a jakym zptisobem
byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dniu pfed zahdjenim praci na staveni$ti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatfeni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na stavbé

veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisti a nafizenim vlady c.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na

4/13



5.4.3.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0135-2025-048

staveni$tich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pifi praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdgjSich predpist a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii predani stavenist¢ bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici stavenisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zafizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokoldrnim prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, ktera nejsou pfedmétem dila, a tato vhodnym
zplsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poSkozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vS§echny podminky spravct inZenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v dasledku jejich nedodrzeni. V piipad¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
optovnym zakrytim je pieda prisluSnym spravcim siti a provede zapis do stavebniho deniku
s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii pfedani stavenisté) Cistotu a potradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prujezdné (popt. prichodné), v pfipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znelisti, je povinen provést neprodlené jejich tklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni stavenisté nejpozdéji do dne piedani a prevzeti dokonceného
dila.

Prevzetim stavenisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani ptislusnych
pravnich piedpist v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pifi praci, pozarni ochrany, ochrany
zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotcenych prostorech vcetné ptistupovych
komunikaci do té€chto prostor.

Zhotovitel vybuduje zafizeni stavenisté, véetné zajisténi proti padu osob.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména pfevzeti stavenisté, vyzvu k provéfeni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek, revizi a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkl zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimofadnych udalostech, vyklizeni
stavenisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prub&h praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkt
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt oCislovany a potiebné
mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji opravnéni
k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen ptfedat objednateli pfi pfedani dila original
stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho deniku
a k zapistim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele pro véci
technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit
své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Dojde-
li k rozporu, budou tyto feSeny v priméfené Ihité dohodou smluvnich stran.

Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede dtivod pieruseni a
pocatek lhiity peruseni provadénych praci. Zhotovitel prostiednictvim osoby pro véci technické
je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich
dnt, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt odsouhlaseno
zastupci objednatele 1 zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku, a to az po
zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila pierusit, se
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neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladi spojenych
s preruSenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostiednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci pouze
v nezbytném rozsahu, a to v pfipadé nepfedvidatelnych piekdzek (napf. zjisténé vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skuteCnost bezprostfedné (tj. ihned po
zji$téni) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze ¢asti
dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadeéni ¢innosti, jichz se nevhodnost netyka. Bez
splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pteruseni praci
neduvodné a neplatné. Ukonceni pieruseni praci musi byt odsouhlaseno zastupci objednatele i
zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z dGvodt uvedenych v ¢l. 5.13. této smlouvy nebo
neo¢ekavanych okolnosti (vys$$i moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikt
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zplusobu thrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit dot¢ené stavebni objekty pred veskerymi piipadnymi Skodami,
zplisobenymi povétrmostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatieni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cen¢ dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln€é odpovédny za provadeéni praci svych poddodavatelt. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavatell. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedloZit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikiim a pracovnikim svych poddodavatelt viditelné
firemni oznac¢eni. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tiéely této smlouvy povazovéany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich piedpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouZzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2024), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zadnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.
Pti provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvkl stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;
- zajisti, aby nedochazelo k $ifeni prachu z prostor, ve kterych budou probihat stavebni prace,
do ostatnich prostori objektu (plachty apod.);
- provede po dokonceni stavebnich praci konecny uklid tak, aby byly prostory piipraveny
k uzivani.
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Clinek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pifi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni néklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. U odpadi
materialt,, pro které je to z diivodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou v pribéhu
realizace pfedmétu této smlouvy, zlistava majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej)
bude fesena objednatelem samostatn€é. Zhotovitel v rdmci realizace predmétu této smlouvy
zabezpeci jeho roztiidéni dle pokyni osoby objednatele ve vécech technickych, a ulozeni na
uréeném miste, ptip. nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip. misto piistaveni
kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0135 Stara Boleslav) pro
nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami upfesnény
pii zahajeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a pievzeti staveniste,
ptipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v €l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jeSté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdéji 3 pracovni dny pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy) datum

a hodinu, kdy dilo pfeda. Souc¢asné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné dokladl

uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny zapis, ktery

za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech technickych.

K prejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich

predpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich

fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadti vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichZ potieba vznikne v pribéhu provadéni dila a o nichz bude u¢inén zaznam

do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pifitomna osoba povéiena statutarnim organem zhotovitele se

znalosti Ceského jazyka, kterd bude schopna fesit pripadné nedostatky zjisténé pii prejimce dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pfevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o predani bude podepsan
zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne predani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepievezme, protoze dilo ma vady, a tedy neni dokoncené. O odmitnuti bude
sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad a vyjadreni
obou smluvnich stran.

Zapis o predani a pievzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
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Clinek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za §kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku $kody na véci predané k provedeni dila pfechazi z objednatele na zhotovitele
okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi stranami.

Nebezpeci Skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do predani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazateln¢ vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpisobenou jeho ¢innosti v dusledku provadéni dila objednateli, ptipadné tfetim
osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 440.000,- K¢. Smlouvu o pojisténi (Ufedné ovéfenou
kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnl od ucinnosti této
smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v pfedavacim protokolu. Zaruc¢ni doba neb&zi po dobu,
po kterou objednatel nemuize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se vyslovné
dohodly, Ze vyskytne-li se v prub¢hu zaru¢ni doby skryta vada dila, mé se za to, Ze touto vadou
dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiuji pisemne.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetn¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo diivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnt od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhuty je objednatel opravnén povétit odstranénim vad dila
jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfeuctuje veskeré takto vzniklé naklady a zhotovitel
se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené naklady ve lhtité¢ do 15 dnil ode dne jejich
vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti stavenisté nebo zahajeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 150,- K¢, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a piedani dila sjednany v této smlouvé,
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uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 150,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraniovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b), uvedenych
v zapisu o predani a pievzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 150,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni a za kazdou
vadu zvlast.

V piipadé prodleni s pfedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 150,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
V ptipadé, Ze zhotovitel v rozporu s €l. 5.17. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou zménu
poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal vramci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez piislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢.

V piipadé zjisténi poruseni piedpisii bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedani
a v prub&hu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vyse urokd z prodleni a nakladl spojenych s uplatnénim pohledavky, ur€uje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikit pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vyuctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dni po jejich doruéeni povinné stran¢. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro pfipad, Ze jejich smluvni vztah z né¢jakého diivodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze ziistane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl narok
po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dulezité pro obranu statu ve smyslu §

29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich piedpist. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici poZzadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nékolika statnimi ptisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stath NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dalsi omezeni stanovend piimym uzivatelem, kterd byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz plisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdé&ji pii predani stavenisté. Nedodrzeni tohoto ujednani, mize
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byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu vjezdu pro
dopravni prostredky.

¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, prijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obcanského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich prostiedki.

d) Vystavena povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonéeni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby daiiového
dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veSkeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozde€ji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni upadku, v dané 1hité je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolvenéniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto ptipadech:

a) splnénim vSech zavazkd fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladii ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-1i vi¢i zhotoviteli insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k thradé nakladi
insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat

jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani této smlouvy, je povinna

svoje odstoupeni pisemn¢ oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden diivod, pro ktery

strana od smlouvy odstupuje a piesnd citace ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

sveé povinnosti viici zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a nebude

schopen poskytnout zaruku, zZe je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendédinich dnii z diivodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 5 kalendarnich dnt;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 kalendarnich dnt;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli ozndmenych vad zépisem do stavebniho
deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zmeéna poddodavatele, jehoZz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci vybérového fizeni
na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikacni pfedpoklady, bez
piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi ustanovenim

§ 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfic¢emz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té a vyzve objednatele pisemné na adresu pro doru¢ovani
korespondence uvedenou v zahlavi smlouvy k ,,dil¢imu piedani dila”, pfi pfedani se
postupuje ptimetené dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé
strané veskeré naklady ji vzniklé z dtivodti odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyieSeny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zahlavi této smlouvy. V piipad¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi byt
nasledné¢ original tohoto dokumentu v listinné podob& dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporu¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za doru¢enou nejpozdéji ttetim pracovnim dnem po jejim odeslani na
adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o zmén¢
adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto tidaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich
udaji) (dale jen ,,GDPR®), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se zpracovanim
svych osobnich udaju, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni pravnich
povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlcenlivost o skutecnostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tietim stranam. Zhotovitel bere na védomi,
ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platn€ ménit pouze pisemnymi, vzestupné ¢islovanymi dodatky, podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a u¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nékterych smluv, uvefejniovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pfed podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, uréité, vazné a
srozumitelng, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.
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Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 1
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 6

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Piiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni - pocet listi: 1

Ve Staré Boleslavi dne

za zhotovitele
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Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Piiloha ¢. 3
Pocet listh: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(dale jen ,,Podminky*‘) urcuji n¢které ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouve maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho predmétu, plati, Ze se piislusSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveni§ti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V ptipad¢ vice zhotovitelil, jsou zhotovitelé povinni se pied zahajenim plnéni vzajemné pisemne
informovat o rizicich mozného ohrozeni zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostiedkll prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zameéstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na staveni$ti (pracovisti) vhodné a priméfené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zékladé¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpuisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) sméji pouzivat pouze
bezpena elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s ptislusnymi pravnimi piedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zameéstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pifi plnéni zavazku zhotovitele a ohledné¢ nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

1.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim piedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni raz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlen¢ oznamit téZ ur¢enému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjisStovani
pricin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zaznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zaznam nepofizuje, pisemné sdeli objednateli
udaje o takovém pracovnim urazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich uraza.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poZziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Pozarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné predpisy o pozarni ochrané (dale jen ,,PO) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pfed zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZz i provadét na pfedaném staveniSti (pracovisti) kontrolni ¢innost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na staveni$ti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym organiim verejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych piedpisi o PO.

Pfi provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym poZarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a ziizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovné€Z zajistuje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku pozaru vrozsahu podle pravnich piedpisi o PO a
ptislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkerd opatfeni k omezeni hlucnosti zplisobené jeho ¢innosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatfeni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokl, drendzi nebo jinych zdroji vody na staveniSti (pracoviSti) a na prilehlych
pozemcich pied znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat poradek a Cistotu na stavenisti (pracovisti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstraniovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zévazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich ulozeni a likvidaci podle pravnich ptedpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zadvazku. Na stavenisti (pracovisti) se nesmg&ji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadli materialt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obali a prosttedkti k tomu urc¢enych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né piiméfené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sdm nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechédvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prosttedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje naklddat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkd, snimiz pii plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpe¢nostnich listt, popifipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zameéstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich piedpist.

7.  Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy o ochrané pfirody a krajiny a
zdrzet se poskozeni dfevin, popfipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotcena jeho
odpovédnost za dodrZzovani téchto podminek.



Ke smlouvé 6440-0135-2025-048 Priloha ¢. 4
Pocet listu: 1

CESTNE PROHLASENI

ProhlaSuji, Ze na nize uvedenou pravnickou osobu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
z4dna omezeni stanovena zakonem ¢&. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozdgjsich predpist, ani omezeni stanovena zakonem €. 1/2023 Sb., o omezujicich opatfenich
proti nékterym zavaznym jednanim uplatfiovanych v mezinarodnich vztazich.
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