
Smlouva o dílo na stavební práce: „Oprava kontejnerových přístřešků v ul. Erno Košťála před čp. 957-958, Pardubice1

SMLOUVA O DÍLO č. O - MO III 02/2025

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
IČ:

Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice lil
Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice-Studánka 
00 27 40 46

zastoupený
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:

Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou Městského obvodu Pardubice III 
^^^^^^^^^^^^^H/edoucí odboru dopravy a životního prostředí

B4
mp.cz

Bankovní spojení: 
Telefon/fax:
ID DS 5pmbyi2
(dále jen “objednatel”)

a

Zhotovitel
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, 530 12 Pardubice
25262572
CZ25262572

Ing. Ondřejem Hlaváčem, předsedou představenstva 
Mgr. Klárou Sýkorovou, místopředsedkyní představenstva 

vedoucím divize UK 
jdoucím provozu opravy komunikací

bankovní spojení: 
obchodní rejstřík: 
telefon/fax:
ID DS:
(dále jen „zhotovitel”)

KS Hradec Králové oddíl B, vložka 1527

yc9gb95

Smluvní strany dále uvedeny každý zvlášť, nebo pod společným názvem smluvní strany

I.
Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 27. 5. 2025 na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Oprava kontejnerových přístřešků vul. Erno Košťála 
před čp. 957-958, Pardubice". Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.
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II.
Předmět smlouvy, změna závazku smlouvy

1. Předmětem plnění Smlouvy (dále jen „Smlouva") je závazek zhotovitele provést pro objednatele na 
svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této 
smlouvy stavbu: „Oprava kontejnerových přístřešků vul. Erno Košťála před čp. 957-958, 
Pardubice" (dále též „dílo") a řádně a včas zhotovené dílo předat objednateli. Bližší specifikace 
díla a podmínkyjeho zhotoveníjsou uvedeny vdalších ustanoveních této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny formou sjednání dodatků ke smlouvě.

III.
Rozsah díla

1. Předmětem díla je zhotovení stavebních prací „Oprava kontejnerových přístřešků vul. Erno
Košťála před čp. 957-958, Pardubice".
Specifikace prací:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je „Oprava kontejnerových
přístřešků v ulici Erno Košťála před čp. 957-958, Pardubice", která bude provedena na pozemku
pare. č. 409/23 v katastrálním území Studánka, obec Pardubice v tomto rozsahu:

• Odstranění 2 ks stávajících kontejnerových přístřešků (každý pro 4 ks kontejnerů).
• Odstranění asfaltové plochy o rozměrech 6,50 x 6,80 m.
• Výstavba 2 ks kontejnerových přístřešků (každý pro 9 ks kontejnerů o objemu 1 100 l).
• Kontejnerový přístřešek bude o půdorysném rozměru 7,305 m x 4,934 m.
• Kontejnerový přístřešek bude pevně ohraničen ze 3 stran, nebude průchozí a bude přístupný 

2 vstupy šíře 1,480 m ve směru od parkoviště.
• Stěny budou vyzděny z betonových tvárnic přírodních (venkovní strana štípaná a vnitřní strana 

hladká) včetně výplně betonu s vloženou výztuží do výšky 1,60 m od úrovně chodníku a zakryty 
zákrytovou plotovou stříškou z tvarovek hladkých.

• Střešní krytina bude z ocelových trapézových plechů TR 40/160 tl. 0,63 mm s povrchovou 
úpravou v šedé barvě Lindab, vyspádovaná směrem od parkoviště ke komunikaci. Min. výška 
u vstupů bude 2,50 m od terénu. Přesah střechy bude 250 mm od stěny přístřešku.

• Ocelové sloupky profilu 100/60/6 mm budou zabetonovány do zdi a krytina bude uložena 
na příhradových ocelových vaznících. Ocelové prvky budou opatřeny nátěrem šedé barvy.

• Před vstupem do přístřešků bude vydlážděn přístupový chodník v šíři 500 mm a osazena hmatná 
dlažba červené barvy v šíři 400 mm. Mezi kontejnerovými přístřešky a parkovištěm bude 
ve vzdálenosti 500 mm od stěny přístřešku osazena silniční obruba a prostor vyplněn kačírkem 
frakce 16-32 mm.

• U zadní stěny kontejnerového přístřešku bude osazena nopová folie a prostor mezi vozovkou 
a přístřeškem bude vyplněn kačírkem frakce 16-32 mm.

• V napojení na stávající chodník před čp. 957-958 bude napojen a podél kontejnerového 
přístřešku vydlážděn chodník šíře 4,00 m a délky 6,80 m. Povrch chodníku bude vtéto skladbě: 
betonová zámková dlažba Klasiko 60 mm, kladecí vrstva ŠD 40 mm, podkladní vrstva ŠD 0-32 
tl. 100 mm a pod klad ní vrstva ŠD 32-63 tl. 100 mm.

• Mezi nově vybudovaným chodníkem a novým kontejnerovým přístřeškem bude vytvořena 
plocha, která bude doplněna zeminou a oseta travním semenem.

• Výsadba a kácení stromů není předmětem této Smlouvy.
• U parkoviště a u vozovky budou osazeny nové silniční obrubníky 100 x 15 x 25 cm.
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• Uvnitř kontejnerových přístřešků bude proveden povrch v této skladbě: betonová zámková 
dlažba Klasiko 60 mm, kladecí vrstva ŠD 40 mm, podkladní vrstva ŠD 0-32 tl. 100 mm 
a pod klad ní vrstva ŠD 32-63 tl. 100 mm.

• Uvnitř kontejnerového přístřešku budou podél stěn zhotoveny zvýšené dorazy výšky 15 mm 
a délky 200/300 mm.

2. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek podle situačního 
výkresu, který je přílohou č. 2 této Smlouvy a podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 
Smlouvy.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) související s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně geodetického vytyčení v místech dotčených stavbou),
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (včetně geodetického vytyčení 
stavby),

c) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedeni díla,

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí 
a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

f) zabezpečení stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g) projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady správních poplatků,
h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby 
dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
l) likvidace, odvoz a v případě, že odpad nebude recyklován i uložení vybouraných hmot 

a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění, a to včetně plnění povinností 
evidence a ohlašování odpadů ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů;

m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň apod.), 
není-li stanoveno jinak,

n) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními 
např. správcům síti apod.,

o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení stavby nebo jiných 

relevantních dokladů,
q) osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich,
s) vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad 

a nedodělků z předávacího řízení či vydání kolaudačního souhlasu, do kterého budou zapsány 
skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy.
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4. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje a prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil 
s místem plnění díla, rozsahem a obsahem díla. Prohlašuje, že jsou mu známy veškeré související 
práce, materiály, místní podmínky a další podstatné záležitosti, které souvisí s plnění smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné provést v souladu 
s touto Smlouvou a jejími přílohami. S ohledem na tuto skutečnost je zhotovitel povinen jakoukoli 
případnou změnu předem oznámit objednateli a dohodnout s objednatelem příslušný postup pro 
provádění díla.

6. Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými Smlouvou, 
položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu 
s obecnými technickými požadavky na výstavbu. V případě rozdílů stanovených různými 
technickými normami platí kritérium přísnější normy.

7. Součástí předmětu plnění díla jsou též předepsané provozní zkoušky a revize a vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení díla, geodetického zaměření skutečného provedení díla, 
geometrického plánu a výkazu produkce odpadů.

8. Zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací 
a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky II. třídy 
přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, 
musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření 
bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o přijetí podkladu pro zápis 
změny v Digitální technické mapě" vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje).

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
10. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož 

i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostál svým závazkům ze smlouvy vyplývajících. 
Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou podstatné 
pro plnění jeho závazků z této smlouvy, a na základě těchto zjištění k závazkům ze smlouvy 
přistupuje.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště zhotoviteli a zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti smlouvy 
o dílo a do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště 
zhotovitelem a k zahájení realizace předmětu plnění, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

2. Dodavatel je povinen po nabytí účinnosti smlouvy o dílo zahájit okamžitou přípravu na zajištění 
povolení pro provedení stavby, a to od orgánů státní správy i samosprávy.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 10 dní před zahájením prací. O předání bude 
pořízen zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

4. Termín pro zhotovení a předání zhotoveného díla objednateli: do 8 kalendářních týdnů ode dne 
předání staveniště zhotoviteli s tím, že stavba se přeruší po dobu nevhodných klimatických 
podmínek a jiných důvodů hodných zřetele.

5. Místem provádění díla je veřejné prostranství v ulici Erno Košťála před čp. 957-958 Pardubice.
6. Stavba bude provedena na pozemcích parcela číslo 409/23 v katastrálním území Studánka, obec 

Pardubice. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Pardubice.
7. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a plnění termínů budou respektovány závislosti na 

klimatických podmínkách a případné zásahy vyšší moci. Pokud bude nutné z těchto důvodů 
realizaci díla přerušit, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána 
smluvními stranami (zástupci ve věcech technických).
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8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle časového harmonogramu prací, 
který bude přiložen ke stavebnímu deníku. Případné změny časového harmonogramu prací 
budou provedeny po vzájemné dohodě smluvních stran zápisem do stavebního deníku.

9. O předání staveniště zhotoviteli bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště.
10. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo převzít též 

v navrženém dřívějším termínu, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, zejména pak pokud zjistí, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se smlouvou.
12. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací na prováděném díle 

(z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při 
provádění zabezpečovacích prací na stavbě bude postupovat podle pokynů objednatele. Trvá-li 
přerušení prací déle než měsíc nebo uplynul-li již původně dohodnutý termín pro zhotovení 
a předání zhotoveného díla objednateli, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak.

13. Termín pro zhotovení a předání zhotoveného díla objednateli se prodlouží o dobu, kdy nemohl 
zhotovitel provádět dílo v důsledku vyšší moci a také o dobu, kdy byl zhotovitel povinen přerušit 
provádění díla na základě písemného pokynu objednatele. Při předání díla objednatel zkontroluje 
požadované vlastnosti přístřešků.

14. Pokud zhotovitel přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, projedná s objednatelem 
neprodleně důvody přerušení prací a dohodne se s objednatelem na termínu opětovného 
zahájení prací na díle v souladu se smlouvou. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel 
dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně zhotovitel prohlásí před uplynutím 
sjednané doby pro opětovné zahájení prací, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Přerušení dle tohoto článku Smlouvy nemá vliv na dodržení termínu pro zhotovení díla 
dle smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

15. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. 
V tomto případě dojde k zápisu do stavebního deníku v den, kdy dojde k přerušení provádění díla 
zhotovitelem. Ten bude bezodkladně informovat objednatele (zástupce ve věcech technických), 
který se nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne zápisu ve stavebním deníku. Termín 
dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z důvodu dle tohoto 
článku přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento 
důvod přerušení odpadne.

V.
Cena díla, vícepráce a méněpráce

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou 
dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
DPH ve výši 21 %
Celková cena díla včetně DPH 21 %

1 171 117,27 Kč 
245 934,63 Kč 

1 417 051,90 Kč

2. Celková cena je konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky související a plněním smlouvy. 
Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je přílohou č. 1 této Smlouvy.

3. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, vč. revizí, kontrol, 
prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, nákladů na vybudování, 
provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, včetně ceny médií potřebných a skutečně 
spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla apod.

4. Ustanovení § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí.
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5. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne nutná potřeba se odchýlit od dohodnutého rozsahu 
díla a bude nutné provést vícepráce nebo méněpráce, smluvní strany si tuto skutečnost vzájemně 
oznámí a provedou zápis do stavebního deníku. Změny Smlouvy lze realizovat formou sjednaných 
dodatků, kterou budou schváleny v samosprávních orgánech objednatele.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po 
dokončení díla a na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací, 
který zhotovitel objednateli předloží a tento jej odsouhlasí nejpozději do 5 pracovních dnů od 
jeho předložení.

2. Daňový doklad musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, musí obsahovat název 
stavby, číslo a označení Smlouvy, razítko a podpis Zhotovitele. Pro účtování za plnění předmětu 
Smlouvy se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny za plnění předmětu Smlouvy bude provedena 
po dokončení díla, a to kompletně bez vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 
30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Kceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována DPH vždy 
v zákonem (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění.

3. Daňový doklad (faktura) bude doručen do datové schránky Objednatele - ID datové schránky: 
5pmbyi2 nebo elektronicky na podatelnu městského obvodu Pardubice III na adresu: 
podatelna@umo3.mmp.cz. případně zaslaný poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která 
provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předána osobně na podatelnu 
v sídle objednatele.

4. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat tyto údaje:
• údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
• číslo daňového dokladu (faktury),
• cenu díla,
• den vystavení a splatnosti daňového dokladu (faktury),
• bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní 

symbol,
• fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH,
• číslo smlouvy: O - MO III 02/2025
• název stavby: „Oprava kontejnerových přístřešků vul. Erno Košťála před čp. 957-958, 

Pardubice"
• přílohou bude oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla a případný zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
• přílohou bude objednatelem potvrzený soupis provedených prací a dodávek,
• podpis zhotovitele (jednající osoby).

5. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. 
V takovém případě se hledí na daňový doklad (fakturu) jako na nedoručenou.

6. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně od obsahu 
a rozsahu předmětu díla podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestliže 
objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.

7. V případě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný 
daňový doklad, doložený soupisem víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Objednatel je oprávněn započíst v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto 
smlouvou či vyplývající z této smlouvy anebo právních předpisů, na úhradu plateb ceny díla
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jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, včetně smluvních 
pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je zhotovitel na výzvu objednatele 
dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku, a to ani zčásti, proti 
pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná platba 
provedená objednatelem se nepovažuje za převzetí žádné části díla objednatelem ani za uznání 
jejířádnosti.

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány žádné 
zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto smlouvu nepoužije.

10. Nesmí být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. Objednatel si však vyhrazuje právo 
uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vůči nespolehlivým 
plátcům podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Úhrada DPH v termínu splatnosti příslušnému správci bude považována za splnění části 
závazku ve výši odpovídající DPH vůči zhotoviteli.

VII.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení 
díla.

2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá 
zhotoviteli veškeré doklady a dokumenty potřebné pro zahájení a provedení stavby, pokud k jejich 
zajištění povinen zhotovitel.

3. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost nezbytnou pro řádné 
zhotovení díla.

Vlil.
Povinnosti zhotovitele

1. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné právní a jiné 
předpisy.

2. Při provádění díla musí být zhotovitelem dodrženy všechny právní předpisy související s plněním 
díla.

3. Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem osobám, jež se podílejí na realizaci díla, zástupci 
objednatele, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na 
staveniště dle příslušných právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za 
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel je povinen poskytnout svou součinnost těmto 
osobám po celou dobu realizace díla.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré stavební práce pouze v době od 7:00 do 18:00 hodinou, 
hlučné práce (bourací kladiva apod.) vdobě od 8:00 do 18:00 hodin (mimo neděle) nebo po 
dohodě s objednatelem.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální 
formě oprávněnou organizací a předáno na Krajský úřad Pardubického kraje v dohodnutém 
formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky II. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být 
ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření 
identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), 
zhotovitel předá objednateli „Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické 
mapě" vydaný Krajským úřadem Pardubického kraje).
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6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému 
omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých 
nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován 
nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich uživatele. Musí být zachován nebo jinak 
zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný systém.

IX.
Dodací podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až 
do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by mu nebo třetím 
osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením třetí osobu. Pokud provádí 
dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl. 
Zhotovitel je povinen při takovém užití třetích osob dodržet povinnosti a podmínky kladené na 
poddodavatele touto smlouvou.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými 
technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové výrobky, materiály 
a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky příslušných právních předpisů a norem, 
zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
povinen pro provedení díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po 
dobu předpokládané existence díla jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Současně takové výrobky 
a materiály budou nové a doposud nepoužité a budou splňovat požadavky kladené příslušnými 
platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR na tyto výrobky a materiály.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit 
na své náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, a to v souladu s jeho prohlášením, 
které bylo součástí jeho nabídky v původním zadávacím řízení a zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné čištění 
využívaných pozemních komunikací.

6. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických 
předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR 
a zajistí proškolení všech osob provádějících stavbu z těchto předpisů.

7. Zhotovitel v průběhu realizace a dokončování díla nese odpovědnost za:
• zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru staveniště;
• zajištění povolení k úpravě provozu na pozemních komunikacích včetně přechodného 

dopravního značení;
• zajištění povolení od orgánů státní správy pro umožnění prací na pozemních komunikacích; 

případně pro užití ploch pozemních komunikací potřebných ke zhotovení díla;
• zajištění povolení od orgánů samosprávy;
• zajištění případného souhlasu se vstupem na pozemky dotčené realizací díla, nejsou-li ve 

vlastnictví objednatele.
8. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o plnění 

předmětu smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a 
nedodělky díla.

9. Stavební deník musí být veden zhotovitelem v českém jazyce, v rozsahu a způsobem, který je 
stanoven zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník
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bude veden v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.

10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby záznamy ve stavebním deníku byly provedeny čitelně, musí je 
podepisovat příslušný stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce.

11. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu se 
smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Materiály, které 
neodpovídají ustanovením smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musí zhotovitel ve lhůtě 
objednatelem stanovené na své náklady odstranit.

12. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně 3 pracovní dny 
předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.

13. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v rozsahu 1x za 14 dní. Termín konání prvního 
kontrolního dne si smluvní strany dohodnou při předání staveniště a tento bude zapsán do 
protokolu o předání staveniště. Další kontrolní den určí objednatel po dohodě se zhotovitelem 
vždy na příslušném kontrolním dnu a uvedou termín do stavebního deníku.

14. V případě potřeby je objednatel oprávněn nařídit kontrolní den i mimo sjednaný termín.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho 
provedení. Za řádně dokončené dílo se pro účely této smlouvy považuje splnění všech příslušných 
ustanovení smlouvy.

2. Smluvní strany tak vylučují ustanovení § 2605 Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel je povinen nejméně 5 dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit 

písemně objednateli datum předání díla. Současně zhotovitel předá objednateli příslušné 
dokumenty nutné pro řádné předání díla. Následně objednatel na základě těchto dokumentů 
připraví návrh protokolu o předávání díla dle smlouvy. V předávacím protokolu bude zhotovitel 
bude garantovat soulad provedeného díla s projektovou dokumentací.

4. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. 
Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není povinen 
převzít dokončené dílo s vadami.

5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápise 
o předání a převzetí díla bude uvedeno:
a) popis předávaného díla,
b) údaje o zhotoviteli díla,
c) lhůty výstavby,
d) zhodnocení prací včetně jejich kvality,
e) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
f) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich 

bezplatnému odstranění a způsobu jejich odstranění;
g) vyjádření účastníků předávacího řízení,
h) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby, sleva z ceny 

díla apod.).
6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení sjinými nebrání užívání díla, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky sepsány 
v protokolu o předání a převzetí díla (tzv. výhrady). V takovém případě se zhotovitel zavazuje tyto 
drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání díla, 
a nebude-li termín vprotokolu sjednán, potom ve lhůtě 10 dnů od zahájení potřebných prací,
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přičemž práce na jejich odstranění je povinen zhotovitel započít do 2 dnů od předání díla 
objednateli.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které 
zhotoviteli sám předal, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich 
vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, 
na jejichž základě byly objednatelem tyto podklady zpracovány.

8. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
• účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce,
• účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení 

o předání a převzetí díla,
• účast oprávněných zástupců svých poddodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí 

díla nezbytná,
• relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zejména pak:
a) dokumentaci skutečného provedení díla, která bude provedena podle následujících zásad:
b) geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné formě a v elektronické formě 
(e-mailem), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

c) výkaz produkce odpadů, který bude obsahovat přehled odpadů vzniklých při realizaci díla 
s minimálně těmito údaji: přehled množství odpadu dle katalogových čísel, způsob nakládání 
s odpadem, podíl jejich recyklace či předání k dalšímu využití. Výkaz produkce odpadů 
zhotovitel předá objednateli 1x v tištěné a 1x v elektronické formě (e-mailem), nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.

d) kompletní stavební deník.
e) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze a údržbě díla v českém jazyku, 

záručních listů apod.,
f) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
g) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
h) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
i) revizní zprávy a doklady o provedených zkouškách,
j) doklady o odzkoušení technologických zařízení,
k) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
l) doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele.
V případě, že některý zvýše uvedených dokladů nebude vyhotoven a předán objednateli ať již 
z jakéhokoliv důvodu, je nutnéotomto učinit v předávacím protokolu záznam.

9. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, 
v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo předáno. Nedodělkem se rozumí kvalitativní 
nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena.

10. Doba potřebná na odstranění vad či nedodělků, pro které nemohlo dojít k řádnému předání díla, 
nemá vliv na sjednaný termín zhotovení a předání zhotoveného díla objednateli (viz čl. IV. odst. 4 
smlouvy). Po odstranění vad či nedodělků zhotovitel předá objednateli dílo k posouzení jako by šlo 
o první předání díla.

11. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit kolaudačního řízení, popř. řízení o uvedení 
části stavby do předčasného užívání.

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů od 
předání díla objednateli, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud k odstranění vad 
či nedodělků díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí zhotovitel staveniště 
do 3 dnů po odstranění vad či nedodělků díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

XI.
Záruční doba - odpovědnost za vady díla
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1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, 
bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 
obvyklých.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou záruční dobu.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu 

s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen 
prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného 
a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny 
a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při předání díla.

4. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců a počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací předměty, na které výrobce poskytuje kratší 
či delší záruční dobu, platí záruční doba uvedená výrobcem v záručním listě, minimálně však vždy 
24 měsíců.

5. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady zhotoveného 
díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.

6. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vady díla v dohodnutém termínu nebo 
v případě že nebude smluvními stranami termín odstranění vad díla dohodnut, tak ve lhůtě 10 dnů 
od oznámení vad díla zhotoviteli, může objednatel provést (zajistit) odstranění vad díla sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel. Odstraněním 
vad díla na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady díla a ani se neomezuje 
rozsah škod, ani nárok objednatele na smluvní pokutu.

7. Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele nejpozději 
do ukončení běhu záruční doby. Ustanovení § 2629 Občanského zákoníku, pokud jde o subjektivní 
i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad se proto nepoužije, jeho použití smluvní strany tímto 
vylučují. Oznámení zhotoviteli musí být provedeno písemně a v reklamaci musí být uveden zejména 
popis vady. V případě zaslání oznámení emailem se považuje oznámení za doručené dnem 
a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto oznámením.

8. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií (vada 
s vlivem na zdraví či bezpečnost osob apod.) do 24 hodin, v ostatních případech do 3 dnů. 
V případě, že zhotovitel nezahájí nezbytné práce v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a k náhradě nákladů s tímto spojených bude 
zavázán zhotovitel.

9. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu svých 
možností přístup do míst, kde se reklamované vady nachází.

10. Odstranění vad díla nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani na náhradu 
všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody 
vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré 
náklady, které objednateli vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla.

XII.
Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění 
díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích následků.
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2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla 
po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran 
a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.

3. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 
být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení 
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

4. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, o jeho příčině 
a o jeho skončení druhou smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
řádné splnění smlouvy.

5. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, bude mít objednatel právo od smlouvy odstoupit.

6. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu 
potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany 
k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli.

XIII.
Vlastnické právo k předmětu díla

Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením vsouladu se smlouvou. Pokud 
vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze zhotovitele na objednatele 
nejpozději okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Ustanovení §2599 Občanského 
zákoníku se neuplatní.

XIV.
Nebezpečí škody, odpovědnost

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která vzniknou 
jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy, a to 
objednateli, popř. i třetím osobám až do převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 
dodaném zboží, popř. na celém díle nebo na jeho částech až do dne převzetí díla objednatelem.

3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

XV.
Sankce (smluvní pokuty)

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště a zahájením provádění stavebních prací je 
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu zhotovení a předání zhotoveného díla 
objednateli je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
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3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele, je zhotovitel 
oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení.

4. Nebude-li zhotovitel poskytovat objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání podmínek 
stanovených v této smlouvě, je oprávněn objednatel požadovat a zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každé takové porušení. 
Objednatel je však povinen na potřebnou součinnost zhotovitele nejprve upozornit. To neplatí pro 
případ povinnosti zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu nebo ktomu pověřit 
příslušnou osobu.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků díla, je objednatel oprávněn 
požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun 
českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat 
a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) 
za každý i započatý den prodlení.

7. Za prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad podle článku XI. smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva 
tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ a každý i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, bude objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou jednu takovou vadu a každý
1 započatý den prodlení s jejím odstraněním.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve lhůtách podle článku XI. smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ a každý i započatý kalendářní 
den prodlení.

9. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.
10. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které zhotovitel uhradí 

v souvislosti s přípravou a realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí a nelze je 
v žádném případě přenášet na objednatele.

11. Bude-li objednateli z důvodů spočívajících na straně zhotovitele krácena, nebo odebrána dotace, 
uhradí zhotovitel celou takto krácenou nebo odebranou částku objednateli.

XVI.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn podle tohoto článku 
smlouvy. Pojištění zhotovitele bude krýt rizika spojená s prováděním díla, a to pro případ věcných 
škod na díle až do výše smluvní ceny díla a pro případ odpovědnostních škod minimálně do výše 
2 milionů Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). 
V případě, že pojištění zhotovitele řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, nesmí být 
tento limit nižší nežvýše uvedený finanční limit.

2. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn pro případ odpovědnostních škod také po dobu 
záruky a že v této době nedojde ke snížení pojistné částky pod 50 % výše smluvní ceny díla.

3. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy a po dobu záruky 
relevantně objednateli doložit (např. kopie pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu), 
že objednatelem požadované pojištění je stále v platnosti.

4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojištění bylo platné po celou dobu provádění 
díla a po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít nové pojištění
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ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují smluvní strany 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti stanoveným termínům dle časového harmonogramu z důvodů 
spočívajících na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. 
V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
• na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
• návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
• druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od smlouvy odstoupit od smlouvy na základě závažných 
porušené této smlouvy, pokud nedojde na základě písemné výzvy druhé ze smluvních stran 
k nápravě v přiměřeně stanovené lhůtě vzhledem k rozsahu a obsahu porušení smlouvy.

4. Smluvní strany jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu uvedených v jejích 
ustanoveních.

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit 
podle ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.

6. Objednatel může smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co 
zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.
7. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sepíší smluvní strany protokol 

o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, který bude obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy, stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dosud 
provedeného díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 
Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
provedeného díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatných smluvních pokut a na náhradu škody.

10. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

11. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku a ZZVZ.

12. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).
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XVIII.
Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, 
zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.

2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, jež budou platné jen, 
budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li 
smlouva jinak. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

3. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde 
k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místu sídla objednatele.

4. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné správy 
a poskytovat otevřené informace veřejnosti.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako veřejný zadavatel povinen uveřejnit na profilu 
zadavatele v souladu s ustanoveními § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně 
všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.

8. Smlouva se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným 
elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,ZSVD“) 
a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů.

11. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plněním smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle smlouvy.

12. Za porušení závazku mlčenlivosti dle smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 
straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

13. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 
v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

14. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
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15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, žes jejím obsahem souhlasí, že 
smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 
svými podpisy.

16. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně 
této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na 
nástupnický právní subjekt.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 27. 5. 2025 - položkový rozpočet
Příloha č. 2: Situační výkres

V Pardubicích, dne V Pardubicích, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr.
Vítězslav
Štěpánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Vítězslav 
Štěpánek 
Datum: 2025.06.17 
16:55:54 +02'00'

Ing. Ondřej 
Hlaváč

Podepsal Ing. Ondřej Hlaváč 
DN: cn=lng. Ondřej Hlaváč, c=CZ, 
o=Služby města Pardubic a.s., 
ou=070026,
email=hlavac@pardubaci.cz 
Datum: 2025.06.18 10:44:40 +02'00‘

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek Ing. Ondřej Hlaváč
starosta městského obvodu Pardubice III předseda představenstva

Mgr. Klára 
Sýkorová

Digitálně podepsal Mgr. Klára 
Sýkorová
Datum: 2025.06.18 09:46:18 +02'00'

Mgr. Klára Sýkorová 
místopředsedkyně představenstva

DOLOŽKA
Uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením 
Rady městského obvodu Pardubice III
č. R/440/2025 ze dne 16. 6. 2025 
V Pardubicích, dne 17. 6. 2025
vedoucíODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV
Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne
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