SMLOUVA O DILO ¢. 001/2025
(dale téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplhvajicich se bude ridit

prislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo zakona ¢. 89/2012 Sb. novy obcansky zdkonik v platném znéni (ddle
téz ,,NOZ"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany

Objednatel: Zakladni Skola Stribro, Gagarinova 1039, prispévkova organizace
Se sidlem:  Gagarinova 1039, 349 01 Stiibro

IC:. 70937613
DIC: neplatce DPH
zastoupeny Mgr Matejem Brzicou, feditelem skoly, tel ‘-’*‘:.1;“:’“; - f&:;ﬂ;'rif:f'j.‘, 'r:ﬁf

-:. " ﬁ-l\.
e-mail GBS

Technlcky dozor stavby, bude urcen pii predani a prevzeti stavenisté zapisem do stavebniho
deniku

(ddle jen objednatel)
a
Zhotovitel:  Skolab s.r.o.

Se sidlem: Vita Nejedlého 1161/1b, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové
IC:. 64791793
DIC: CZ64791793

Zhotovitel je platce DPH
Spisové znacka: C 9707/KSHK vedend u Krajského soudu v Hradci Kralové
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(ddle jen zhotovitel)

Oddil I.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Piredmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Modernizace a digitalizace ucebny jazyki

a to na zaklad¢é vysledku vetejné zakazky malého rozsahu ,,Modernizace a digitalizace uc¢ebny
jazyki.* Pfedmétem plnéni vefejné zakazky jsou stavebni upravy, které zahrnuji v 1.NP odbornou
jazykovou ucebnu ¢.47. Budou provedeny drobné dispozi¢ni zmény, navrzeny jsou nové povrchy
podlah a stén, dojde k vyméné instalacnich rozvodl a mistnost bude vybavena novym nabytkem.
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Projekt je rozdélen na dvé casti:
- Stavebni Gpravy a elektroinstalace
- Vybaveni ucebny
Harmonogram praci bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem pfti predani staveniste.

Vice projektova dokumentace, kterou zpracovala spolecnost Stebau s.r.o., Jizni 870, 500 03 Hradec
Kralové, IC 47470569, v¢&. soupisu praci s vykazem vymér.

Soucasti pfedmétu plnéni této smlouvy je také:

a)  zfizeni, odstranéni a zaji$téni zafizeni staveniste;

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks
a v datové podobé (PDF) na datovém nosici v poctu 1 ks textové a tabulkové Casti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovand dle pftislusné prtilohy
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veSkerych zmén dle
skute¢ného stavu;

c) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; cetnost kontrolnich dnd bude
stanovena objednatelem, popt. jeho zastupcem;

d) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a dalSich vzniklych
odpadt na skladku vcetné poplatka za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech;

e)  zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

f)  projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch;

g) provedeni piejimky stavby;

h)  zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpistt platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prok4zéno dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametru dila;

1)  zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakoni, prohlaseni o shodg;

j)  poskytnuti nezbytné¢ soucinnosti ke vSem souvisejicim inZenyrskym c¢innostem
vedoucich zejména k vydani vesSkerych spravnich rozhodnuti potiebnych pro
povoleni pfed¢asného uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby
¢1 jeji Casti;

k)  zajisténi vytyCeni veskerych siti v€éetné stanovisek spravci dotéenych siti;

1) je-li relevantni geodetick¢é zameéfeni skutecného stavu, provedené v souradném
systému S-JTSK, vyskovém systému BPV. 3. tfid¢ pfesnosti a ovéfené opravnénym
zemémeticskym inZzenyrem; vykres bude vyhotoven v digitalni formé a se seznamy
soutadnic a vySek v ASCII tvaru a pfeddn na CD nosici a to v poctu 2 CD; zaméieni
skutecného stavu bude provedeno formou soutisku s katastralni mapou; geodetické
zaméteni bude provedeno opravnénym geodetem, geodetické zaméteni bude predano
vcetn¢ akceptacniho protokolu, viz. Obecné zdvazna vyhlaSka meésta Stiibro
¢.2/2016 o vedeni technické mapy obce Stiibro (vCetné ptilohy €. 1 k obecné
zévazn€ vyhlasce) - uvefejnéno na FEii ks itn g wndale v zaloZee samosprava,
obecné zavazné vyhlaSky a nafizeni, pfijaté v roce 2016, Obecné zavaznd vyhlaska
¢. 2/2016;

m) provedeni pfipadnych inzenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v pribéhu stavby, zejména zajiSténi uzavirek a povoleni ke zvlaStnimu uzivani
komunikace po dobu vystavby.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavacich podminek vetejné zakazky:

SR T R el T T P Sl
_-_“,,..-._-L_.:»_.__: 'q-':-w.l.l:‘-"' Bt a‘%{:ﬂi}d‘
SRR LR s

a) PD kterou zpracovala ;.-;?;"*' ﬂ‘*:i:-:-_“ in'.? Jodih

?,b ci

AR
b) zadavacich podminek vefejné zakazkys;
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¢) dle nabidky zhotovitele uc¢inéné v ramci vetfejné zakazky malého rozsahu ,,Modernizace
a digitalizace ucebny jazykit“.

Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné ptipominky, zhotovitel vyslovné prohlasSuje,
ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi ptedpoklady.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpoctem. Objednatel se zavazuje
fadné provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD pievzit a zaplatit cenu ve
vys$i, zpusobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Soucésti predmétu dila je veskera Ginnost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DILA
a ke zdarnému a kompletnimu dokon&eni DILA a jeho uvedeni do provozu (napi. dodrzeni
podminek vyjadfeni dotenych organid, vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby v tisténé 1 digitdlni podobé€, provedeni pfedepsanych zkouSek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpada apod.).

Sougasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz pfedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomiicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pii
realizaci DILA predpokladat, staveni§tni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moznostem nebo na zaklad¢é skutecnosti
dodateéné zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu DILA &i
Clenit realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny
rozsah DILA &i posun terminu dil¢ich ¢asti DILA musi byt smluvné oSetfen v pisemném
dodatku SoD.

Soucasti plnéni vefejné zakazky je také provedeni veskerych piipadnych dodatecnych
stavebnich praci vyvolanych provadénim DILA. Zadavani ptipadnych dodate¢nych
stavebnich praci bude realizovano v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek v platném znéni. Rozsah a cena dodate¢nych stavebnich praci musi byt
pied jejich provadénim pisemné odsouhlasena zadavatelem. Dodatecné stavebni prace do
10 % ceny dila nebudou mit vliv na termin dokonceni dila. Pfi rozsahu dodatecnych
stavebnich praci nad 10 % ceny dila se na Zadost zhotovitele termin dila miiZze prodlouZzi o
odpovidajici dobu.

Veskeré zmény predmétu dila SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
SoD. Vécna napln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj.
zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pied jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij naklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé a
kvalité¢ za podminek uvedenych v této SoD.
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I1. Termin a misto plnéni

1.

Terminy plnéni:

Ptedani a prevzeti stavenisté: | nejpozdeji do 01.07.2025

probéhne bez zbytecného odkladu po predani a prevzeti

Zahajeni stavebnich praci: .
Staveniste

Dokongéeni stavebnich praci: | nejpozdéji do 18.08.2025

nejpozdéji do 5 (péti) kalendarnich dni po dokonceni
Pfedani a prevzeti dila: stavebnich praci, vcetné predani vSech dokladu

Misto plnéni predmétu smlouvy:

Zakladni Skola Sttibro, Gagarinova 1039, pfispévkova organizace, Gagarinova 1039, Stiibro
349 01

Strany smlouvy se dale dohodly, e pokud by v priibéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z divodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy3§i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni
trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skuteCnosti bude zaroven
ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichz plnénim je druhd strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pted sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto piipadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou soué¢innost a DILO provedené ve zkriceném
terminu prevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a zadné nedodélky.

III. Cena za Dilo

1.

2.

Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvyse piipustna, platna po celou

dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci:
K¢ bez DPH DPH 21 % K¢ véetné DPH

Stavebni upravy, 419700 88 137 507 837

elektroinstalace

Vybaveni ué¢ebny 1 344 700 282 387 1 627 087

Cena celkem 1 764 400 370 524 2134924

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoétu a obsahuje
viechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Polozkovy rozpocet je ptilohou SoD.

Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu piedmétu
SoD musi byt pted jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénou osobou objednatele a
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nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD vcetné schvéleni pfislusné zmény
v PD.

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén pfedmétu DILA bude slouZit cenovéa urovei
odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfislusné
Casti predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu piislusné
jednotkové ceny poloZek potiebnych ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych cenikii
stavebnich praci URS poniZené o 5 % platné k podpisu této SoD. Préce, které se nebudou
provadeét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych cenach.

Vi ceny DILA je mozno piekrodit (nebo adekvatnim zpisobem snizit) za podminky, Ze
dojde pted zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpisti upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Piekroceni vyse ceny DILA bude piipusténo pouze ve vysi odpovidajici nartistd cen za
dotéené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zdkladé
skuteCnosti dodatecné zjisténych objednatelem v prubehu praci. Uvedené piekroceni ceny
musi byt pifedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

1V. Placeni dila a fakturace

1.
2.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

Provedené prace budou proplaceny na zaklad¢ faktury, kterd bude dolozena soupisem
skutecné provedenych praci a dodavek odsouhlasenych odpovédnym zastupcem zadavatele
nebo jim povéfenym zastupcem (TDS). Odsouhlaseny soupis praci bude soucasti daniového
dokladu (faktury). Bez toh_oto souplsu bude faktura netplnd. Faktury mizou byt dorueny
elektronicky na e- mall'* aat ';; 2 :ﬁ. -\.r'i e

Faktury vystavené zhotov1telem budou mit splatnost 30 kalendarnich dnti ode dne jejich
prokazatelného doruceni objednateli.

Objednatel je opravnén z faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max. 10 %
z celkové ceny DILA. Takto pozastavena ¢astka bude slouZit jako zadrzné, jako prostfedek
zajisténi narokli Objednatele ztéto SoD, zejména fadného provedeni dila a odstranéni
piipadnych vad ¢i nedodélka DILA.

Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendainich dnli po pfedani a
pievzeti predmétu DILA bez vad a nedodélkl, resp. do 15 kalendarnich dnti po podpisu
zavérecného protokolu o odstranéni vad ¢i nedodélk.

Z4drzné muze byt Zhotovitelem nahrazeno doru¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemné
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nésl. NOZ nahrazujici zadrzné jako prostfedek
zajisténi narokd Objednatele z této smlouvy, zejména fadného provedeni dila a odstranéni
pfipadnych vad ¢i nedodélk dila ¢i zarucnich vad, splatné na prvni vyzvu, jez bude
vystavena na naklady Zhotovitele a vydana bankou na castku rovnajici se vysi zddrzného
stim, Ze banka i forma Bankovni zdruky nahrazujici zadrzné musi byt schvéleny
Objednatelem. Bankovni zdruka musi byt sjednana zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky prava z této zaruky po celou dobu, po jakou by byl opravnén mit
u sebe zadrzné v piipade jeho nenahrazeni bankovni zarukou.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnti od data
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dan z ptidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na tcet zhotovitele.
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10.

11.

12.

13.

Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zaklad¢ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfisluSném
pisemném Dodatku k této SoD.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zdkonné nélezitosti platebnich doklada
pozadovanych zdkonem €. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Konec¢na faktura musi navic obsahovat jako ptilohu oboustranné odsouhlaseny a podepsany
protokol o ptfedani a ptevzeti DILA bez vad a nedod¢lkli a o vyklizeni staveni$té, resp.
podepsany zavérecny protokol o odstranéni vad a nedod¢lka.

V ptipad¢, ze vystaveny danovy doklad bude obsahovat nespravné nebo neuplné tudaje a
nebude obsahovat vSechny nalezitosti pozadované zdkonem ¢. 235/2004 Sb. v platném
znéni, je objednatel opravnén fakturu vratit do terminu splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni
lhtita splatnosti. Nova lhtta splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené
faktury objednateli.

Oddil II1.
Realizace dila

I. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zaklad¢ vyzvy (pisemné, Gstni) objednatele.

O ptedani stavenisté strany sepisi zépis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zépisu zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
nepievzeti. Dnem pfevzeti stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrZovat staveni$té trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatteni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecn¢ zavaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpisit BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniku pti
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen
odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zasady ochrany Zzivotniho prostiedi podle zékona ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni jejich pozd€jsich zmén a predpisti. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tiidit, evidovat a ndsledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi ptfed nepiiznivymi a
pfirodu ohrozujicimi latkami. V ptipad¢ havarie bude neprodlené¢ kontaktovat zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na staveniSti objednatele, upozornit na n¢ své
pracovniky, podzhotovitele a urit zptsob ochrany a prevence proti Urazim a jinému
poskozeni zdravi.

11. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD
a zadavacimi podminkami vefejné zakazky malého rozsahu ,,Modernizace a digitalizace
ucebny jazyki, “ pritom je povinen dodrzet podminky vSech dotcenych orgéanu statni spravy
a organizaci a pfislusné technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické
postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v
souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému ucelu.
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2.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se v§emi pravnimi normami, CSN (§4
zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zékoni, ve znéni jeho pozdéjSich zmen) a vyhlaSkami. Tam kde zvlastni pfedpis
stanovi, musi mit vS§echny pouzité materialy a vyrobky platny certifikat ve smyslu zdkona a
platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajisténi a piedlozeni vSech dokladi — prikazti o ovéfeni
vlastnosti pouzitych vyrobklli ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni
pozdéjsich novel a souvisejicich predpisti, a dale dokladii o provedeni zkousek a revizi a
dalSich dokladt nutnych k predani dila dle platnych ptedpist, napi. zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni SoD, jeji dodatky, originaly Gi¢etnich
dokladt a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci predmétu této SoD po dobu 10 let od
zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalné vSak do konce roku 2029. Po tuto
dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu
provést kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této SoD.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spraveé a o zmeéné nekterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydaju.

Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméestnanctim nebo
zmocnéncim Plzenského kraje, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského
ucetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho ufadu, ptislusného finan¢niho ufadu a dalSich
opravnénych organt statni spravy a vytvofit uvedenym organiim podminky k provedeni
kontroly pfedmétu dila a poskytnout jim sou¢innost

Pted zahajenim stavby si zhotovitel zajisti patiicna opatteni dle platnych ptedpisti, aby byla
zajiSténa obsluzna doprava v misté dotéen¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
veifejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu
pfed zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotCenymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potieby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti povoleni k uzivani vefejného prostranstvi. V souhlasu s uzivanim vetejného
prostranstvi za ucelem vykopovych praci jsou stanoveny podminky pro vykopové prace,
které jsou piripadné upraveny dle konkrétniho vykopu a jeho charakteru — viz. ,,VSeobecné
podminky vykopovych praci pro ucely vybudovani nevefejnych Casti pfipojek a ulozeni
inzenyrskych siti v pozemcich mésta® - uvefejnéno na “,ELfﬁﬁiiiﬁHLL‘ﬁf zalozka
samosprava, obecné zdvazné vyhlasky a nafizeni, nafizeni mésta.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své néklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveni$té,
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci predanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadnd odbérna mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné méfeni odbérd. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém staveni$ti a piijezdovych komunikacich
potadek a cCistotu a denné zajiStovat fadny tklid pracovisté a vSech prostorti dotcenych
provadénim dila.

Strana 7 (celkem 15)



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Zhotovitel na sebe piejimd zodpoveédnost za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tieti osobé.

V ptipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do ptivodniho stavu, piivodni stav pred
zahajenim praci zhotovitel prokazateln¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace mtze byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadt, nejpozdéji pfi prejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpadii ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pftiloha 5., do
kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik
musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele,
zhotovitel si muze pofidit kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady
oznamené v zdpise o pieddni a prevzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku

piepisovat, Skrtat a vytrhavat z n¢j jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povéteny zastupce, pitipadné zpracovatel PD nebo pfisluSné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéieny zastupce,
piipadn¢ zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V ptipadé, Zze ma byt dil¢i cast zhotoven¢ho dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén
piistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné¢ vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem
k ptfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢éast byla provedena fadné. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li v tomto
ptipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzval objednatele k provéieni a
pfevzeti zakryvané Casti, je zhotovitel povinen na vlastni nédklady provést odkryti pfedmétné
casti dila a umoznit objednateli kontrolu.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahajeni praci
zépisem do stavebniho deniku.

Objednatel, vcetné vSech zastupcl, zaméstnancli nebo zmocnéncti organti uvedenych v ¢l.
III. odst. 3 této SoD, ma pravo kontroly provadéné stavby a mé pravo ptistupu na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konéani kontrolnich dni budou piedem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O pribchu kontrolniho dne bude ucinén
zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnti G¢astnit.

Zhotovitel umozni spravctim siti ptipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel vyklidi staveniit® do 5 kalendainich dni po piedani a prevzeti DILA a
protokolarné je pfedd objednateli. Po uplynuti této lhity miize zhotovitel na stavenisti
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ponechat pouze stroje a zafizeni, ptipadné materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad a
nedod¢lk.

Zmeény projektové dokumentace jsou mozné pouze po piedchozim odsouhlaseni
zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zdméndm materidlli a vyrobkl oproti poskytnutym podkladim je vzdy tfeba souhlasu
objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci), nafizeni vlady
¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
stavenistich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani
potradku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlésit pii vstupu
na stavenist¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a
ekologickych.

Zhotovitel zajisti fddné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zplisobenym jeho ¢innosti véetné moznych
Skod pracovnikii zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych subdodavatelt. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozit na pozadani
objednateli kdykoliv v pribéhu provadeéni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni vSechny piedepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpist, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné preddni (napf. prohlaSeni o shodé pouzitych
materialti, doklady o provedenych zkouSkach a zaméteni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

Zhotovitel neni opravnén prevést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici z
této smlouvy na tfeti osobu.

1V. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel preda stavenisteé zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
staveni$te sepisi ob¢ strany protokol.

V ramci predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli preda PD v papirové podobé¢. Za
spravnost a Uplnost ptedané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu predanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. TotéZz plati, zjisti-li se
skryté piekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplisobem, které nebyly patrny
z ptedané PD.
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10.

11.

12.

Objednatel se zavazuje pravidelné€ se Ucastnit kontrolnich dnii a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feseni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi do 3 pracovnich dnG od prokazatelného doruceni vyzvy, muze zhotovitel
pokracovat v provadéni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V piipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta mize zhotovitel pokracovat v Cinnosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti
3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni ptedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykondva na stavbé technicky dozor a v jeho prubehu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych
pravnich pfedpisi jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgdnu. Na nedostatky zjiSténé
v prubéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti zhotovitele, pokud je
DILO provadéno v souladu s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zéklad¢ skutecnosti dodatené zjisténych v pribéhu praci upfesnit
obsah a zpusob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél fadnym zpuasobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhité mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni smlouvy, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.

V. Piedani a prevzeti dila

1.

DILO se povazuje za dokondené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a
nedodélki. V piipadé, Ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uzivani, je objednatel
opravnén DILO nepievzit a zhotovitel je v takovém ptipadé v prodleni s plnénim predmétu
dila. Smluvni strany vylu¢uji ustanoveni § 2628 NOZ. O piedani a pievzeti DILA bude
vyhotoven protokol. Pokud objednatel pievezme DILO vykazujici drobné vady nebo
nedodélky, smluvni strany se v protokolu o pfedani a prevzeti DILA dohodnou na terminu
jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu, plati, Ze zhotovitel je povinen vady a
nedodélky odstranit do 15 dnii od piedani a pievzeti DILA. Po odstranéni viech vytykanych
vad a nedod¢lkti bude vyhotoven zavérecny protokol o odstranéni vad a nedodélkd.

K zahajeni ptejimaciho fizeni zhotovitel vyzve objednatele po dokonceni stavebnich praci.

Objednatel ptizve k pfedani a pievzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadn¢ autorského dozoru

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):
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- dokumentaci skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v datové
podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve formatech
DOC a XLS; dokumentace bude zpracovana dle ptislusné ptilohy vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, se zakreslenim veSkerych zmén dle skutecného stavu,

- doklady o kvalité a ptivodu pouzitych hmot a materiala

- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemki a nemovitosti,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materialii a technologii,

- kopie dokladl o nezavadné likvidaci odpada opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- piipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dal§i dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA

- protokol o odstranéni vad a nedodé&lki.

5. O piedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o piedani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi objednatel. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,

- soupis dokladi, jez zhotovitel preddva objednateli s dokon¢enym dilem,

- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, jez dosud objednatel

zhotoviteli neprovedl.

PodepiSe-li smluvni strana protokol o piedani DILA, piiéemZ se jasnym a zietelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o piedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pifipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a
predpisu.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady a garance

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU piechazi na objednatele fadnym piedanim a zaplacenim dokonéeného
dila. Nebezpeci skody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel az do predéani
zaplacen¢ho DILA a vyklizeného stavenisté objednateli

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a
veskerého materidlu dovezeného na staveniSté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim,
poskozeni a odcizeni.

11. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
stavebné-montazni pojisténi ve vysi nejméné 2 mil. K& Zhotovitel se zavazuje, ze po celou
dobu trvani této SoD a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze
nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v piedchozi vété. Objednatel ma

pravo kdykoliv pozadat Zhotovitele o kopii této pojistné smlouvy.

1. Zarucni lhaty
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Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne predani a
prevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélkd s vyjimkou komponentii, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaruéni dobu odliSnou. Zaruéni lhiita uvedend vyse
pocina bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajicitho z protokolu o
predani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil.

Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét DILA uZivat pro vady,
za které zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k uéelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a piipadné zjist€né zavady odstranit
v dohodnutych terminech. Pokud se zhotovitel odmita kontroly castnit a piipadné zjisténé
zavady odstranit, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 % zceny dila. Zhotovitel je
povinen se této kontroly zucastnit nejdéle do 10 dni od prokazatelného vyzvani
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaru¢ni lhlty zajiStovat bezplatné odstranovani
objednatelem opravnén¢ reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po ptedchozi dohod¢ o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni pfisluSnych praci.

1V. Vady dila

1.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nasledné
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytnd reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozd¢ji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem, doporuc¢enym dopisem
nebo elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, piipadné uvést,
jak se projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V ptipadé, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dob¢ narok z odpoveédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 kalendéinich dni od pisemného oznameni vad a
prace provést bez zbytecného odkladu, popt. ve lhité stanovené objednatelem nebo ve lhiité
dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pfi¢emz plati, Ze nedohodnou-li se smluvni strany na
této lhite, plati ustanoveni NOZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrzeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatk).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndklady tak, aby objednateli nevznikly zadné
vicenaklady, v opacném ptipad¢ tyto hradi zhotovitel.

Pokud nedojde k dohodé¢ mezi objednatelem a zhotovitelem ve véci odstranéni vad,
objednatel odstrani vady sam nebo prostiednictvim tfeti osoby. Tyto néklady v¢etné dalSich
vzniklych Skod objednatel uplatni u zhotovitele a to i nad ramec vySe garan¢nich povinnosti
zhotovitele

V ptipadé, ze zhotovitel nezapocne s odstrailovanim vad dle uzaviené dohody, sjednava se
jednorazova smluvni pokuta ve vysi 5.000, - K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy 1
zapocaty den prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

O odstranéni vady bude sepsdn protokol, ktery podepi$i ob&é smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcii obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zptisob
jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k uéelu, ke
kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé€ potieby dodat objednateli veskeré nové, piipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, ptfipadné¢ vymeénéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhity vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy,
zavaznymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliiuje urcenou funkci a odpovidd vsem pozadavkiim sjednanym v SOD.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrué¢ni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vCas uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zptisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipad€, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel ndklady
spojené s odstranénim vady, vcetné¢ ndkladli zhotovitele, vynaloZzenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci dle SoD, pokud jsou ukonceny
fadn¢ a vCas a zhotovitel piedal objednateli vSechny pozadované doklady a povrch vsech
pozemk tvoficich staveniste je vycCiStén a uveden do piedepsaného stavu. Pokud jsou v SoD
pouzity terminy ukon¢eni DILA nebo piedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu ptedavaciho protokolu.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna
I. Sankce
1. Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym

protokoldrnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢l II. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA
upravuje oddil II. ¢€l. V. této SoD.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad v terminu dle oddilu IIL. ¢l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ (slovy:
jeden tisic korun ceskych) za kazdou jednotlivou ptipadnou vadu jednorazové a 1.000 K¢
(slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a ptipadnou
vadu.

.V pfipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych nedodélkli v terminu dle oddilu II.

¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
(slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy jednotlivy piipadny nedodé€lek jednorazové a
1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a
piipadny nedodélek.
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8.

9.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstraniovanim reklamacnich zédvad v terminech dle oddilu
II1. ¢l. II1. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ (slovy:
jeden tisic korun ¢eskych) za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i1 zapocaty kalendaini den
prodleni.

V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi né€kterou ze svych povinnosti (napf. potadek na stavenisti,
bezpecnost prace, nafizeni koordinatora BOZP atd.), je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti jednorazové a 2.500 K¢ (slovy dva tisice pét set korun
ceskych) za kazdy i zapocaty den

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na ndhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zpisobené Skody.

11. Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od SoD v piipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se
povazuje neplnéni sjednanych termint a dalSich rozhodujicich zavazka vyplyvajicich z této
SoD.

Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je
objednatel opravnén odstoupit od této SoD v piipadé, ze zhotovitel nesplni své povinnosti
vyplyvajici ze SoD ani v dodatecné priméiené lhuté, kterd mu k tomu byla poskytnuta,
pricemz vsak tato lhlita nesmi byt krat$i nez 14 kalendarnich dnt.

Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné¢ druhé smluvni
strang. Uginky odstoupeni nastavaji dnem dorueni pisemného oznameni o odstoupeni.
Vzé4jemné naroky obou smluvnich stran se, v ptipadé ukonceni platnosti této SoD nékterym
ze zpusobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou fidit pfislusnymi ustanovenimi NOZ. V tomto
piipadé bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuseni praci a tim
padem nutnosti dokon¢eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrzeni termini dokonceni
DILA.

Zanikem SoD nejsou doteny naroky obou smluvnich stran na nahradu Skody a jiné sankce,
které za trvani SoD vznikly.

III. Ustanoveni zavérecna

1.

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
v platném znéni.

Tuto SoD Ize zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,.Dodatek ke
smlouvé™ a ocislovanym podle poradovych Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou soucast této SoD.

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se ¥idi zdkony Ceské republiky, zejména,
obCanskym zakonikem. Spory vznikl¢ z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit

nejprve dohodou a neni-li to mozn¢, pak podle pfisluSnych ustanoveni pravnich predpis
Ceské republiky.
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4. Soudem piisluSnym pro vSechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a
objednatelem je obecny soud objednatele, v pfipadé pravniho nastupce objednatele nebo
osoby, na niz byla pfevedena prava a povinnosti objednatele ze smlouvy obecny soud této
osoby.

5. Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechdzeji i na ptipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

6. Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdad strana obdrzi po jednom
vyhotoveni. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

7. Tato SoD nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

8. Smluvni strany tuto SoD piecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné viile,
ze nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
doplnu;ji zastupci obou smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

Ve Stribie dne: V Nov¢ Pace dne: 23.6.2025
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Ptiloha: Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci s vykazem vymer)
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