

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Město Uherské Hradiště

se sídlem:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
ID datové schránky:	ef2b3c5
e-mail:	epodatelna@mesto-uh.cz

(dále jen „Investor“)

a

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená:	prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektorem
IČO:	70883521
DIČ:	CZ70883521
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu:	
ID datové schránky:	ahqj9id
osoba oprávněná jednat:	Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora
ve věcech technických:	

(dále jen „Objednatel“)

a

ZESS, a.s.

se sídlem:	Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice
zastoupená:	Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva Petr Gottwald, člen představenstva
IČO:	15547906
DIČ:	CZ 15547906

bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: c28g5vb
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Brně, oddíl B, vložka 462
kontaktní osoba: Petr Gottwald
e-mail: zess.borsice@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

**uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
smlouvu o dílo na realizaci stavby (dále také „Smlouva“) tohoto znění:**

II. Předmět smlouvy

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v odst. 5 tohoto článku, to vše za účasti Investora dále specifikované v této smlouvě.
- 2) Objednatel a Investor pro úplnost shodně prohlašují, že v souladu s ust. § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je k veškerému jednání v rámci společného zadání veřejné zakázky jménem zadavatelů oprávněn Objednatel jako zástupce zadavatelů.
- 3) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od Zhotovitele dokončené dílo a poskytne Zhotoviteli společně s Investorem dohodnutou součinnost. Investor se zavazuje, že za řádně dokončené a předané dílo zaplatí dohodnutou cenu.
- 4) Smluvní strany výslovně prohlašují, že s rozdělením kompetencí v rámci provádění díla dle této smlouvy tak, jak je popsáno v odst. 3 tohoto článku, souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí a akceptují, že Investor bude do průběhu provádění díla dle této smlouvy zapojen pouze tam, kde to stanoví tato smlouva nebo tehdy, kdy o to Investor výslovně požádá – v takovém případě jsou Zhotovitel i Objednatel povinni Investorovi umožnit se předmětného úkonu (jednání) zúčastnit a poskytnout mu potřebnou součinnost. Ve zbývajícím rozsahu vystupuje na straně objednatel díla dle této smlouvy samostatně Objednatel.
- 5) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem „**UTB – stavební úpravy objektu UH3**“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu a za podmínek dle projektové dokumentace s názvem „**UTB – stavební úpravy objektu UH3**“ zpracované projekční kanceláří GG Archico a.s., Zelené nám. 1291 Uherské Hradiště, číslo zakázky 4019, v lednu 2025. Dokumentace obsahuje veškeré technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatel schváleného nabídkového rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.
- 6) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:
 - a) provedení a kompletní nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a pasport stavby před zahájením díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;

- f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání Objednateli doloží příslušnými doklady;
- i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do původního stavu
- j) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným identifikačním štítkem

III.

Doba a místo plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

- Zahájení prací na realizaci díla:

10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

30. 8. 2025

- 2) Místem plnění je budova UH3, která je ve vlastnictví Města Uherské Hradiště, a to na adrese Studentské náměstí č. p. 1531, Uherské Hradiště, na pozemku parcelním čísle St. 520/5., které se nachází v obci Uherské Hradiště, k.ú. Mařatice a je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Zlínského Kraje, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV č. 10001. Pro účely této smlouvy označena Objednatel jako budova „UH3“, blíže specifikováno v Projektové dokumentaci (dále také jako „budova UH3“).

IV.

Cena díla

- 1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 5) této Smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

3 829 000,00 Kč

(slovy : třimiliony osmsetdvacetdevět tisíc korun)

- 2) Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce CZ - CPA zaříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 3) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:

- v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. II odst.5) této Smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle přílohy č. I. této Smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele v příloze č. III. této Smlouvy. V případě, že v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací dle metodiky RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem stavby, stavenišťem jakož i podmínkami provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

- 1) Cenu díla dle dohody smluvních stran uhradí Investor, a to způsobem a za podmínek dále uvedených v tomto článku.
- 2) Fakturace bude realizována jako dílčí plnění měsíčně na základě dílčí faktury pro stavební akci splňující náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení části díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDO. Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je dílčí faktura vystavena.
- 3) Investor uhradí cenu za provedení příslušné etapy díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem splňující náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu. Přílohou faktury a nezbytným podkladem pro fakturaci bude vždy zápis o předání a převzetí příslušné etapy díla podepsaný zástupci Zhotovitele, Objednatele a Investora. Investor nebude poskytovat zálohy na cenu díla. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur: epodatelna@mesto-uh.cz
- 4) Konečnou fakturu za zhotovení díla je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení a provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývajících provedených odsouhlasených plnění, která nebyla uhrazena na základě dílčích faktur. Investorovi bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím odsouhlasení TDO. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby.
- 5) Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému doзору Objednatele (dále jen „TDO“) (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem protokolárního předání a převzetí díla. TDO připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek, soupis předloží ke kontrole a odsouhlasení Investorovi a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDO neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace předá Zhotovitel TDO vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele a Investora. Oprávněný zástupce Objednatele a Investora svou paraferou stvrdí oprávněnost této fakturace na soupisu provedených prací a dodávek.
- 6) Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Investorovi.
- 7) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Investora.
- 8) Investor má právo jednostranně započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen na základě této smlouvy.

9) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti Investorem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Investorovi.

10) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně provedených prací a dodávek následujícího zaměstnance (TDI):

Objednatel:

Investor:

Zhotovitel:

Petr Gottwald

11) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:

- **název veřejné zakázky: UTB – Stavební úpravy objektu UH3, ID 2542**
- číslo smlouvy,
- číslo dokladu,
- datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- konstantní a variabilní symbol,
- účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- název díla,
- důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

13) Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 11 tohoto článku, na který má být odměna dle této Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).

14) Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že Zhotovitel jako plátcе daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele a Investora o této skutečnosti ihned informovat.

15) Strany se dohodly, že Investor i Objednatel jsou oprávněni od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovitelem dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Investora uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této Smlouvy a Zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po Investorovi již požadovat.

16) Vznikne-li Investorovi jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení Zhotovitele ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a Investor o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Investorovi bezodkladně uhradit.

- 17) Zároveň je Zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat Investora či Objednatele o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku Smlouvy, uhradit Investorovi smluvní pokutu ve výši 10 % fakturované částky bez DPH dle čl. V. odst. 11 této Smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Investora na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.
- 18) V případě, že Investor zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Investorovi takto duplicitně uhrazenou DPH nebo její část vrátit, a to na základě výzvy Investora. Investor je zároveň oprávněn kdykoliv jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele.
- 19) Ustanovení odstavců 12 až 18 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitel je anebo se v průběhu trvání této Smlouvy stane plátcem DPH.

VI.

Předání a převzetí díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště. Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.
- 2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje o termínu předání díla písemně alespoň 3 (tři) pracovní dny předem informovat Investora.
- 3) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.
- 4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který podepíší oprávnění zástupci zúčastněných smluvních stran.
- 5) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 6) V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělky bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je Investor oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné faktury dle čl. V. této Smlouvy.
- 9) Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli a Investorovi minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních, z toho jedno v datové formě;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto Smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 2) Záruční doba na provedené stavební práce a stavební materiál předmětu plnění činí 60 měsíců a záruční doba na technologickou část předmětu plnění činí 36 měsíců.
- 3) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány v dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 4) Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.
- 5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití přesto trval.
- 6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 9) Objednatel bude vady písemně (postačí e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
- 12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.

- 13) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace Objednatel a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit Zhotovitel.
- 14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.
- 17) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 18) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatel.

VIII. Podmínky provádění díla

- 1) Objednatel předá Zhotoviteli při podpisu Smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy výměr-specifikace prací a dodávek.
- 2) Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této Smlouvy, zbavené práv třetích osob v termínu 3 dnů před dohodnutým započítáním prací. Pokud bude Objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se Objednatel opozdí s předáním staveniště.
- 3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2-6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

- 4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech poddodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

- c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů) - viz přílohy k NV,
 - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 5) Dále je Zhotovitel povinen:
- a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
 - b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje Zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
 - c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na stavbě
 - d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu Objednatele (pohyb zaměstnanců, studentů, výuka)
- 6) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha č. 12), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 7) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek Smlouvy.
- 8) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Investor, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se Investor stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy Investor.
- 9) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi zúčastněnými stranami. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat Objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

IX.

Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně.
- 2) Zhotovitel bude v souladu s ustanovením § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.
- 3) Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.

- 4) Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.
- 5) Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se Smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení Smlouvy.

X.

Pojištění

- 1) Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 5.000.000 Kč. Vybraný Zhotovitel nejpozději do 3 dní před podpisem Smlouvy o dílo předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 2) Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené v předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XI.

Sankční ujednání

- 1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Investor oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 2) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Investorovi smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Investorovi smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- 4) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Investorovi smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 5) Pokud bude Investor v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

- 6) Pokud Objednatel či Investor zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Investorovi smluvní pokutu, a to ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

XII. Vyšší moc

- 1) Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
- 2) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že nenaplní znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro Zhotovitele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- 2) V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:
 - a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
 - b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
 - c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem plnění této smlouvy.
 - d) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany Investora za konkrétní plnění (pokud splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 3) Objednatel či Investor je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného odkladu Objednateli či Investorovi předložit.

- 4) Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentací na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)
- 5) Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek Smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6) Tato Smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 7) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel.
- 8) Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno případně dalším relevantním kontrolním subjektům, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
- 9) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 10) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11) Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „**Kolizní ustanovení**“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jako by Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.
- 12) Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. . 9 4 6 / 7 4 /R M/ 2 0 2 5 ze dne 2. 6. 2025.

XIV. Přílohy

- 1) Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla
- 2) Harmonogram plnění prací a dodávek
- 3) Nabídkový rozpočet Zhotovitele
- 4) Informace pro Zhotovitele

V Uherském Hradišti dne dle elektronického podpisu V Boršicích dne dle elektronického podpisu

Investor: dle elektronického podpisu

Zhotovitel: dle elektronického podpisu

Město Uherské Hradiště



Ing. Stanislav Blaha
Digitální podpis:
24.06.2025
09:00:26

Ing. Stanislav Blaha, starosta

ZESS, a.s.

**Dagmar
Dvouletá**

Digitálně podepsal
Dagmar Dvouletá
Datum: 2025.06.16
22:08:20 +02'00'

**Petr
Gottwald**

Digitálně podepsal
Petr Gottwald
Datum: 2025.06.16
22:16:14 +02'00'

Dagmar Dvouletá, předsedkyně
představenstva
Petr Gottwald, člen představenstva

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podepisující: **Monika Hrabáková**
Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.: 23796250
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 17.06.2025 14:29:06
Důvod:
Místo:

Mgr. Monika Hrabáková
pověřena výkonem agendy kvestora UTB ve Zlíně

Příloha číslo I. smlouvy o dílo

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplývá z realizační projektové dokumentace;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:


za Zhotovitele: Petr Gottwald, člen představenstva

za Objednatele:

za Investora:

za Projektanta:

za TDI:



Článek III.

Takto připravený změnový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran a následně:

- III.1. **Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stran v případě, že se jedná o méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu.**

III.2. **K jednání** v případě, že se jedná o **vícepráce**. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván k jednání o ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následně postoupen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Investora:	Ing. Stanislav Blaha starosta
za Objednatele:	Mgr. Monika Hrabáková pověřena výkonem agendy kvestora
za Zhotovitele:	Petr Gottwald, člen představenstva

Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDI evidenci v podobě souhrnné přehledové tabulky. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. I. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

- PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

Investor:

Zhotovitel:

Město Uherské Hradiště



Ing. Stanislav Blaha

Digitální podpis:

24.06.2025

09:49:58

Ing. Stanislav Blaha, starosta

ZEES, a.s.

Dagmar
Dvouletá

Digitálně podepsal
Dagmar Dvouletá
Datum: 2025.06.16
22:08:38 +02'00'

Petr
Gottwald

Digitálně podepsal
Petr Gottwald
Datum: 2025.06.16
22:15:41 +02'00'

Dagmar Dvouletá, předsedkyně
představenstva
Petr Gottwald, člen představenstva

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Monika Hrabáková
pověřena výkonem agendy kvestora UTB ve Zlíně

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Monika Hrabáková**
Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.: 23796250
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 18.06.2025 16:54:45
Důvod:
Místo:

akce: " UTB – stavební úpravy objektu UH3"

Harmongram prací	2025										
	červenec					srpen					
	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden		31.týden		32.týden	33.týden	34.týden	35.týden
Bourací práce											
SDK											
ZTI											
UT											
SLP											
SLB											
VZT											
Výplně otvorů											
Omítky, malby											

Zahájení prací 01.07.2025
Ukončení prací 31.08.2025

Dagmar
Dvouletá

Digitálně podepsal
Dagmar Dvouletá
Datum: 2025.06.16
22:09:05 +02'00'

Petr
Gottwald

Digitálně podepsal
Petr Gottwald
Datum: 2025.06.16
22:15:56 +02'00'

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **GGARCHIC** **Stavební úpravy objektu UH3**
O2503

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **ZESS, a.s.**
Boršice č.ev. 89
687 09 Boršice

IČO: 155 47 906

DIČ: CZ 155 47 906

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 786 138,22
PSV			751 135,08
MON			1 231 557,00
Vedlejší náklady			53 169,70
Ostatní náklady			7 000,00
Celkem			3 829 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 829 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	804 090,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 633 090,00 CZK

v

dne

7.2.2025

Dagmar
Dvouletá

Digitálně podepsal
Dagmar Dvouletá
Datum: 2025.06.16
22:09:22 +02'00'

Petr
Gottwald

Digitálně podepsal
Petr Gottwald
Datum: 2025.06.16
22:16:40 +02'00'

Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha
Digitální podpis:
24.06.2025
11:51:08

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	60 169,70	12 635,64	72 805,34	2
00	VRN	0,00	60 169,70	12 635,64	72 805,34	2
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy objektu	0,00	3 768 830,30	791 454,36	4 560 284,66	98
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	0,00	1 674 234,24	351 589,19	2 025 823,43	44
D.1.2.2	Zdravotně technické instalace	0,00	54 692,66	11 485,46	66 178,12	1
D.1.2.4	Vzduchotechnika	0,00	293 345,00	61 602,45	354 947,45	8
D.1.2.5	Silnoproud	0,00	430 931,00	90 495,51	521 426,51	11
D.1.2.7-1	Slaboproud - Univerzální kabelážní systém - UKS	0,00	922 217,00	193 665,57	1 115 882,57	24
D.1.2.7-2	Slaboproud - poplachový zabezpečovací a tísňový systém -	0,00	178 712,00	37 529,52	216 241,52	5
D.1.2.7-3	Slaboproud - Elektronická kontrola vstupu - EKV	0,00	122 628,00	25 751,88	148 379,88	3
D.1.4.2	Vytápění	0,00	92 070,40	19 334,78	111 405,18	2
	Celkem za stavbu	0,00	3 829 000,00	804 090,00	4 633 090,00	100

Popis stavby: GGARCHICO2503 - Stavební úpravy objektu UH3

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - VRN

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy objektu

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.2.2 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.2.4 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.2.5 - Silnoproud

Popis rozpočtu: D.1.2.7-1 - Slaboproud - Univerzální kabelážní systém - UKS

Popis rozpočtu: D.1.2.7-2 - Slaboproud - poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS

Popis rozpočtu: D.1.2.7-3 - Slaboproud - Elektronická kontrola vstupu - EKV

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Úpravy rozvaděč R2	HSV			40 000,00	1,0
_1	Zařízení C1 - chlazení m.č. 130, 141, 143	HSV			285 345,00	7,5
_2	Svítlidla (včetně recyklace dle zákona)	HSV			133 010,00	3,5
_3	Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál	HSV			78 140,00	2,0
_4	Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce	HSV			73 136,00	1,9
_5	Protipožární ucpávky	HSV			2 500,00	0,1
_6	Stavební přípomoc - práce	HSV			18 955,00	0,5
_7	Hodinové zúčtovací sazby a ostatní	HSV			63 340,00	1,7
_8	Vedlejší rozpočtové náklady – VRN	HSV			21 850,00	0,6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 288,18	0,7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			150 227,86	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			287 653,43	7,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 000,00	0,1
64	Výplně otvorů	HSV			16 894,49	0,4
769-2	Výplně otvorů hliníkové	HSV			185 000,00	4,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 204,00	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 042,65	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			228 891,90	6,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			17 068,30	0,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			26 811,50	0,7

722	Vnitřní vodovod	PSV			4 117,30	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			7 580,00	0,2
730	Ústřední vytápění	PSV			32 990,00	0,9
733	Rozvod potrubí	PSV			7 885,50	0,2
734	Armatury	PSV			1 019,90	0,0
735	Otopná tělesa	PSV			49 455,00	1,3
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			53 912,68	1,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			222 865,76	5,8
776	Podlahy povlakové	PSV			190 782,89	5,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			86 100,24	2,2
783	Nátěry	PSV			2 048,64	0,1
784	Malby	PSV			65 565,67	1,7
_1	Technologie	MON			595 610,00	15,6
_2	Rozvody	MON			496 947,00	13,0
_3	Revize, koordinace, zkoušky	MON			31 750,00	0,8
_3	Revize, koordinace, zkoušky	MON			99 250,00	2,6
M99	Ostatní práce "M"	MON			8 000,00	0,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			122 591,41	3,2
VN	Vedlejší náklady	VN			53 169,70	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			7 000,00	0,2
Cena celkem					3 829 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				53 169,70		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	39 169,70	39 169,70		RTS 24/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ II
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				7 000,00		
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ II
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
Celkem						60 169,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 646,68		
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení - v.č. D.01.5 : 1.39 (nika) : 0,30*2,0*1,45 1.39-1.41 : 0,30*1,95*1,45	m3	1,71825	6 000,00	10 309,50	801-4	RTS 24/ II
2	340239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení - v.č. D.01.5 : 1.39-1.43 : 0,9*2,1*2 1.39-1.41 : 0,9*2,1 1.39-1.30 : 0,9*2,1*3	m2	11,34000	878,66	9 964,00	801-4	RTS 24/ II
3	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení - v.č. D.01.5 : 1.39-1.52 : 0,8*2,1	m2	1,68000	1 412,61	2 373,18	801-4	RTS 24/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				150 227,86		
4	342261211RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90. Deska sádrokartonová akustická, protipožární: F, D: tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.	m2	3,95000	2 500,00	9 875,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. D.1.05 : 1.03-1.39 : (3,6-2,02)*2,5				3,95000		
5	342261213R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60. Deska sádrokartonová stavební: A: tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. - v.č. D.1.05 + legenda místností : 1.30 : 3,6*4,0	m2	14,40000	2 500,00	36 000,00	801-1	RTS 24/ II
6	342262112RS2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární , tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm, Deska sádrokartonová akustická, protipožární: F, D: tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. - v.č. D.1.05 : 1.01+1.02-1.06 : 3,6*5,95-2,8*2,02 1.01-1.02-1.30 : 3,6*5,95	m2	37,18400	2 573,93	95 709,01	801-1	RTS 24/ II
7	342091012R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m2. OK 1x CW, 2x opláštění - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací : ozn. "p" : 1.40-1.41 : 1	kus	1,00000	2 798,05	2 798,05	801-1	RTS 24/ II
8	342090212R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 25 kg do 50 kg, v SDK příčce z UA profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné - v.č. D.01.5 : T/1 : 1	kus	1,00000	1 982,14	1 982,14	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342090912R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře dvoukřídle, při hmotnosti obou křidel od 150 kg do 200 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 2 x opláštěné	kus	1,00000	3 863,66	3 863,66	801-1	RTS 24/ II

- v.č. D.01.5 :

PO/2 : 1

1,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						287 653,43
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	64,09600	63,69	4 082,27	801-1	RTS 24/ II

kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

- v.č. D.1.05 + legenda místností :

1.01 : 3,3*3,05

10,06500

1.02 : 2,8*2,02

5,65600

1.06 : 1,5*2,15*4

12,90000

1.30 : 1,5*2,15*4

12,90000

1.39 : 1,5*2,15*3

9,67500

1.41 : 1,5*2,15

3,22500

1.43 : 1,5*2,15*3

9,67500

11	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	536,42300	200,00	107 284,60	801-4	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 536,42300		536,42300				

12	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	536,42300	300,00	160 926,90	801-1	RTS 24/ II
		kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 536,42300		536,42300				

13	612474611RT2	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi dvouvrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	31,76693	450,00	14 295,12	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kompletní souvrství - zazdivky tl 100mm : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 11,34000*2 - zazdivky tl 150mm : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,68000*2 - zazdivky tl 300mm : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,71825*3,333						
				22,68000				
				3,36000				
				5,72693				
14	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba klíhová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací : ozn. "m" : 1.03-1.39 : 0,1*3,6*2	m2	0,72000	1 478,53	1 064,54	AP-HSV	RTS 24/ II
				0,72000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 000,00		
15	R_4055059	Zapravení rýhy v podlaze - beton, event. izolace, keramická dlažba - v.č. D.01.5 : 1.39 : 1	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 64		Výplně otvorů				16 894,49		
16	642942214R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkokartonové přičky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, <u>bez dodávky zárubně</u> - v.č. D.01.5 + výpis výrobků truhlářských : T/1 : 1	kus	1,00000	734,49	734,49	801-1	RTS 24/ II
				1,00000				
17	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- v.č. D.01.5 + výpis výrobků požárních : PO/3 : 2		2,00000				
18	55330475R	Zárubeň kovová pro sádkokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm	kus	1,00000	2 160,00	2 160,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000		1,00000				
19	553331153R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 200 mm; povrchová úprava: pozink; požární odolnost: E, I, W	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000		2,00000				
Díl: 769-2		Výplně otvorů hliníkové				185 000,00		
20	R_4054354	PO/1 - D+M vnitřní hliníková stěna 2500/2020mm-dveře 2kř.,otevíravé + 2x fixní křídlo, celoprosklené, vč.zárubně, samozavírací, požární bezpečné, EI 30 DP3-C	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		- v.č. D.01.5 + výpis výrobků požárních : PO/1 : 1		1,00000				
21	R_4054355	PO/2 - D+M vnitřní hliníková stěna 2800/2100m- dveře 2kř. otevíravé + 2x fixní křídlo, celoprosklené, vč.zárubně, samozavírací, požárně bezpečné, EI 30 DP3-C	kus	1,00000	170 000,00	170 000,00		Vlastní
		- v.č. D.01.5 + výpis výrobků požárních : PO/2 : 1		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 204,00		
22	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	304,08000	50,00	15 204,00	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 259,92000		259,92000				
		- v.č. D.1.05 :						
		1.03-1.39 (sdk příčka - kastlík nad dveřmi) : 1,2*2,5*2		6,00000				
		1.30 (sdk příčka) : 1,2*4,0*2		9,60000				
		1.01+1.02-1.06 (sdk příčka) : 1,2*5,95*2		14,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.01-1.02-1.30 (sdk příčka) : 1,2*5,95*2		14,28000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					16 042,65		
23 952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m		m2	417,43000	30,00	12 522,90	801-1	RTS 24/ II

- v.č. D.01.5 :

1.01 : 10,7	10,70000
1.02 : 19,95	19,95000
1.03 : 70,23	70,23000
1.06 : 74,85	74,85000
1.30 : 98,26	98,26000
1.39 : 58,92	58,92000
1.41 : 19,71	19,71000
1.43 : 61,97	61,97000
1.52 : 2,84	2,84000

24 R_4055065	Zakrývání stávajících podlah před poškozením (při provádění stavebních úprav)	m2	234,65000	15,00	3 519,75	Vlastní
--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------

- v.č. D.1.04+05 + legenda místností :

1.01 : 10,7	10,70000
1.02 : 19,95	19,95000
1.03 : 70,23	70,23000
1.06 : 74,85	74,85000
1.30 : 0	
1.39 : 58,92	58,92000
1.41 : 0	
1.43 : 0	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	224 948,70						
----------------	---------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

25	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	5,56600	216,81	1 206,76	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :

ozn. "m" :

1.03-1.39 : 3,60*2,5-1,7*2,02

5,56600

26	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	8,43600	178,86	1 508,86	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :

ozn. "b" :

1.34-1.35 : 3,6*1,5-0,6*1,97

4,21800

1.37-1.38 : 3,6*1,5-0,6*1,97

4,21800

27	962036124R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	197,32800	170,00	33 545,76	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :

ozn. "a" :

1.01+1.02-1.06 : 3,60*5,95-2,8*2,02

15,76400

1.01+1.02+1.30-1.31 : 3,60*(3,0+0,15+2,8+2,5)-2,8*2,02-0,8*1,97

23,18800

1.30+1.31-1.32 : 3,60*5,95

21,42000

1.32-1.33 : 3,60*5,95

21,42000

1.33-1.34+1.35+1.36 : 3,60*(1,825+0,1+0,9+0,15+1,5+0,15+2,975)-0,6*1,97

26,17800

1.34+1.35-1.37+1.38 : 3,60*(1,825+0,1+0,9)

10,17000

1.37+1.38-1.36 : 3,60*(1,825+0,1+0,9+0,15+1,5)-0,6*1,97

14,92800

1.36-1.40 : 3,60*5,95

21,42000

1.42-1.43 : 3,60*5,95

21,42000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.43-1.44 : 3,60*5,95		21,42000				
28	962036991R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 40 mm	m2	8,43600	16,84	142,06	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 8,43600		8,43600				
29	962036992R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 50 mm	m2	197,32800	16,84	3 323,00	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 197,32800		197,32800				
30	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	229,46500	95,00	21 799,18	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :						
		ozn. "j" :						
		1.03 (část) : 7,15*2,5		17,87500				
		1.30 : 7,45		7,45000				
		1.31 : 7,5		7,50000				
		1.32 : 24,7		24,70000				
		1.33 : 11,3		11,30000				
		1.34 : 2,75		2,75000				
		1.35 : 1,35		1,35000				
		1.36 : 12,3		12,30000				
		1.37 : 2,75		2,75000				
		1.38 : 1,35		1,35000				
		1.39 : 40,82		40,82000				
		1.40 : 21,15		21,15000				
		1.41 : 19,05		19,05000				
		1.42 : 19,05		19,05000				
		1.43 : 19,95		19,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.44 : 20,12		20,12000				
31	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	179,94000	300,00	53 982,00	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 179,94000		179,94000				
32	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	32,90000	88,02	2 895,86	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :						
		ozn. "k" :						
		1.32 : 24,7		24,70000				
		1.34 : 2,75		2,75000				
		1.35 : 1,35		1,35000				
		1.37 : 2,75		2,75000				
		1.38 : 1,35		1,35000				
33	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	20,30000	35,73	725,32	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :						
		ozn. "k" :						
		1.32 : 2*(4,15+5,95+0,5)-0,9		20,30000				
34	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	14,00000	23,36	327,04	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :						
		ozn. "e" :						
		1.30-1.31 : 1		1,00000				
		1.33-1.34 : 1		1,00000				
		1.34-1.35 : 1		1,00000				
		1.37-1.38 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.37-1.36 : 1		1,00000				
		ozn. "f" :						
		1.03-1.32 : 1		1,00000				
		1.03-1.33 : 1		1,00000				
		1.03-1.36 : 1		1,00000				
		1.03-1.40 : 1		1,00000				
		1.03-1.41 : 1		1,00000				
		1.03-1.42 : 1		1,00000				
		1.03-1.43 : 1		1,00000				
		1.03-1.44 : 1		1,00000				
		1.03-1.52 : 1		1,00000				
35	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,29100	519,22	10 535,49	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :						
		ozn. "e" :						
		1.30-1.31 : 1*0,8*1,97		1,57600				
		1.33-1.34 : 1*0,6*1,97		1,18200				
		1.34-1.35 : 1*0,6*1,97		1,18200				
		1.37-1.38 : 1*0,6*1,97		1,18200				
		1.37-1.36 : 1*0,6*1,97		1,18200				
		ozn. "f" :						
		1.03-1.32 : 1*0,8*1,97		1,57600				
		1.03-1.33 : 1*0,8*1,97		1,57600				
		1.03-1.36 : 1*0,8*1,97		1,57600				
		1.03-1.40 : 1*0,8*1,97		1,57600				
		1.03-1.41 : 1*0,8*1,97		1,57600				
		1.03-1.42 : 1*0,8*1,97		1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.03-1.43 : 1*0,8*1,97		1,57600				
		1.03-1.44 : 1*0,8*1,97		1,57600				
		1.03-1.52 : 1*0,7*1,97		1,37900				
36	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	54,30000	500,00	27 150,00	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :						
		ozn. "f" :						
		1.03-1.32 : 1*(0,9+2*2,05)		5,00000				
		1.03-1.33 : 1*(0,9+2*2,05)		5,00000				
		1.03-1.36 : 1*(0,9+2*2,05)		5,00000				
		1.03-1.40 : 1*(0,9+2*2,05)		5,00000				
		1.03-1.41 : 1*(0,9+2*2,05)		5,00000				
		1.03-1.42 : 1*(0,9+2*2,05)		5,00000				
		1.03-1.43 : 1*(0,9+2*2,05)		5,00000				
		1.03-1.44 : 1*(0,9+2*2,05)		5,00000				
		1.03-1.52 : 1*(0,8+2*2,05)		4,90000				
		ozn. "n" :						
		1.39-1.42 : 2*2,35		4,70000				
		1.03-1.36 : 2*2,35		4,70000				
37	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	4,00000	112,21	448,84	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :						
		ozn. "n" :						
		1.39-1.42 : 2		2,00000				
		1.03-1.36 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	973031812R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m	25,20000	120,51	3 036,85	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.5 :						
		1.39-1.43 : 2,1*2*2		8,40000				
		1.39-1.41 : 2,1*2		4,20000				
		1.39-1.30 : 2,1*2*3		12,60000				
39	973031813R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m	4,20000	196,18	823,96	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.5 :						
		1.39-1.52 : 2,1*2		4,20000				
40	973031824R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	5,80000	284,93	1 652,59	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.5 :						
		1.39 (nika) : 1,45*2		2,90000				
		1.39-1.41 : 1,45*2		2,90000				
41	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	536,42300	37,37	20 046,13	801-3	RTS 24/ II
		- v.č. D.1.05 + legenda místností :						
		1.01 - po podhled : 3,3*(1,425+1,9+1,425)-3,3*3,05+0,5*(3,3+3,05*2)		10,31000				
		1.02 : 3,3*4,75-4,25*3,0+0,6*(4,25+3,0*2)		9,07500				
		1.03 (část) - po podhled : 3,30*(6,0+6,0)		39,60000				
		1.06 : 3,3*12,425*2		82,00500				
		1.30 : 3,3*(3,45+0,15+12,65)*2		107,25000				
		1.39 : 3,3*(23,5*2+2,5)		163,35000				
		1.41 : 3,3*3,2*2		21,12000				
		1.43 : 3,3*(10,13*2+5,95)		86,49300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.52 : 3,6*(2,5+1,15)*2-2,0*(0,85+1,15+0,85)-0,8*2,1*2		17,22000				
42	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací : ozn. "h" : 1.34 : 2,0*(1,5+1,825)*2-0,6*2,0*2 1.35 : 2,0*(1,5+0,9)*2-0,6*2,0 1.37 : 2,0*(1,5+1,825)*2-0,6*2,0*2 1.38 : 2,0*(1,5+0,9)*2-0,6*2,0	m2	38,60000	153,12	5 910,43	801-3	RTS 24/ II
				10,90000				
				8,40000				
				10,90000				
				8,40000				
43	963016211R0X	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt, pro další použití, s uskladněním kazet, jejich očištění - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací : ozn. "r" : 1.01 : 1,2*2,25*2 1.02 : 1,2*3,55*2 1.06 : 1,2*5,95	m2	21,06000	120,68	2 541,52		Vlastní
				5,40000				
				8,52000				
				7,14000				
44	974054713R0X	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK stěně - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací : ozn. "c" : 1.40-1.41 : 0,9*2,02	m2	1,81800	808,06	1 469,05		Vlastní
				1,81800				
45	R_4054375	Vybourání proskleného informačního pultu včetně odvozu a likvidace sutí - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací : ozn. "d" :	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.02-1.30 : 1		1,00000				
46	R_4054377	Demontáž kuchyňského zařízení včetně odvozu a likvidace sutí - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací : ozn. "g" : 1.06 : 1	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
				1,00000				
47	R_4054380	Odstranění 2kř. prosklených dveří včetně odvozu a likvidace sutí - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací : ozn. "l" : 1.01-1.02 : 3,3*2,02 1.02-1.06 : 2,8*2,02 1.03-1.39 : 1,7*2,02	m2	15,75600	500,00	7 878,00		Vlastní
				6,66600				
				5,65600				
				3,43400				
48	R_4054384	Úprava otvoru - vybourání překladu, rozšíření drážky, nový překlad - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací + D.1.05 : ozn. "o" : 1.39-1.42 (1.39-1.43) : 1 1.03-1.36 (1.39-1.30) : 1	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 068,30		
49	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	22,75773	750,00	17 068,30	801-4	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				53 912,68		
50	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami - v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :	m2	9,62750	239,43	2 305,11	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. "q" :						
		1.39 : $1,45 \cdot (0,4 + 1,95 + 0,4) + 0,4 \cdot 1,95$		4,76750				
		1,45 $\cdot (0,4 + 2,0 + 0,4) + 0,4 \cdot 2,0$		4,86000				
51	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	9,62750	42,71	411,19	800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 9,62750		9,62750				
52	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	859,01	859,01	800-766	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.5 + výpis výrobků truhlářských :						
		T/1 : 1		1,00000				
53	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	1 021,97	2 043,94	800-766	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.5 + výpis výrobků požárních :						
		PO/3 : 2		2,00000				
54	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00000	359,14	718,28	800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000		2,00000				
55	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž	kus	3,00000	501,51	1 504,53	800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000		2,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000		1,00000				
56	R_4054356	D+M koordinátor zavírání	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000		2,00000				
57	R_4054364	D+M dveřní zárážka	kus	3,00000	118,00	354,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	1,00000	509,00	509,00	SPCM	RTS 24/ II
59	549146423R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch Ti; bezpečnostní třída 3	kus	2,00000	2 445,00	4 890,00	SPCM	RTS 24/ II
60	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	2,00000	1 815,00	3 630,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 2,00000		2,00000				
61	54926002R	zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární	kus	2,00000	396,50	793,00	SPCM	RTS 24/ II
62	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	233,00	233,00	SPCM	RTS 24/ II
63	611601203R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	4 035,00	4 035,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,00000		1,00000				
64	61165392R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; RC 2; požární odolnost: E, I, W, 30	kus	2,00000	10 470,00	20 940,00	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 2,00000		2,00000				
65	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	532,26000	1,29	686,62	800-766	RTS 24/ II
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					222 865,76		
66	767587111R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm, - v.č. D.1.05 + legenda místností :	m2	259,92000	400,00	103 968,00	800-767	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.30 : 98,26		98,26000				
		1.39 : 58,92		58,92000				
		1.41 : 19,71		19,71000				
		1.43 : 61,97		61,97000				
		- zpětná montáž kazet do upraveného roštu :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 21,06000		21,06000				
67	767587211RT4	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální , 600x600 mm, včetně dodávky kazet	m2	272,91600	400,00	109 166,40	800-767	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 259,92000		259,92000				
68	R_4055043	Úprava roštu kazetového podhledu v místě nové příčky tl. 205mm	bm	5,95000	600,00	3 570,00		Vlastní
		- v.č. D.1.05 + legenda místností :						
		1.06 : 5,95		5,95000				
69	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	%	2 738,38000	2,25	6 161,36	800-767	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				190 782,89		
70	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	179,94000	9,11	1 639,25	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 179,94000		179,94000				
71	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	179,94000	29,77	5 356,81	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 179,94000		179,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	144,41000	17,86	2 579,16	800-775	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :						
		ozn. "k" :						
		1.30 : 2*(0,15+2,5)+2,8-0,9		7,20000				
		1.31 : 2*(2,5+3,0)-0,8		10,20000				
		1.33 : 2*(2,65+5,95+0,5)-1,0-0,6		16,60000				
		1.36 : 2*(2,8+5,95+0,5)-1,15-0,6		16,75000				
		1.40 : 2*(3,55+5,95+0,5)-0,8		19,20000				
		1.41 : 2*(3,2+5,95+0,5)-0,8		18,50000				
		1.42 : 2*(3,2+5,95+0,5)-0,8		18,50000				
		1.43 : 2*(3,35+5,95+0,5)-0,8		18,80000				
		1.44 : 2*(3,28+5,95+0,5)-0,8		18,66000				
73	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu,	m	106,76000	95,94	10 242,55	800-775	RTS 24/ II
		<u>Lepidlo montážní</u>						
		- v.č. D.01.5 + výpis skladeb podlah :						
		N1 : 106,76		106,76000				
		Začátek provozního součtu						
		1.30 : 2*(3,45+0,15+12,65+5,95+4,0+0,5*4)-1,15-0,9		54,35000				
		1.41 : 2*(3,2+5,95+0,5)-0,9		18,40000				
		1.43 : 2*(10,13+5,95+0,5*3)-1,15		34,01000				
		Konec provozního součtu						
74	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	137,87000	53,59	7 388,45	800-775	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.4 + legenda bouracích prací :						
		ozn. "k" :						
		1.30 : 7,45		7,45000				
		1.31 : 7,5		7,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.33 : 11,3		11,30000				
		1.36 : 12,3		12,30000				
		1.40 : 21,15		21,15000				
		1.41 : 19,05		19,05000				
		1.42 : 19,05		19,05000				
		1.43 : 19,95		19,95000				
		1.44 : 20,12		20,12000				
75	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, , Lepidlo montážní	m2	179,94000	270,00	48 583,80	800-775	RTS 24/ II
		- v.č. D.01.5 + výpis skladeb podlah :						
		N1 : 179,94		179,94000				
		Začátek provozního součtu						
		1.30 : 98,26		98,26000				
		1.41 : 19,71		19,71000				
		1.43 : 61,97		61,97000				
		Konec provozního součtu						
76	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	179,94000	66,55	11 975,01	800-775	RTS 24/ II
77	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	179,94000	45,90	8 259,25	800-775	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 179,94000		179,94000				
78	24696906.AR	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	53,98200	122,50	6 612,80	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 179,94000*0,3		53,98200				
79	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	117,43600	27,10	3 182,52	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 106,76000*1,1		117,43600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3
O:	01 Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
80	28412285R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; role; tl = 2,00 mm; nášlapná vrstva = 0,80 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 34, 43; protiskluznost: R10; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,40 %: RtF: BfI: - s1 Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 179.94000	m2	197,93400	420,00	83 132,28	SPCM	RTS 24/ II
				179,94000				

81	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 868,38000	0,98	1 831,01	800-775	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	------------

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot				86 100,24	
82 777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	179,94000	9,11	1 639,25	800-773 RTS 24/ II
	Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 179,94000		179,94000			

83 777553010R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace savého podkladu podlah disperzí, Hmota nátěrová akrylátová; typ: penetrace; funkce: úprava savosti; barva: bezbarvá	m2	179,94000	49,94	8 986,20	800-773	RTS 24/ II
	Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 179.94000		179,94000				

84 777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm - v.č. D.01.5 + výpis skladeb podlah : N1 : 179,94 Začátek provozního součtu 1.30 : 98,26 1.41 : 19,71 1.43 : 61,97 Konec provozního součtu	m2	179,94000	264,47	47 588,73	800-773	RTS 24/ II
			179,94000				
			98,26000				
			19,71000				
			61,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnaní podlah samoniveleční hmotou na bázi cementu celkem 5mm : Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 179,94000*1,5	m2	269,91000	100,00	26 991,00	800-773	RTS 24/ II
86	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	765,00800	1,17	895,06	800-773	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				1 328,64		
87	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed' světlá Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 4,08900	m2	4,08900	233,12	953,23	800-783	RTS 24/ II
88	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, , Hmota nátěrová funkce: protikorozi; barva: šedá - v.č. D.01.5 + výpis výrobků požárních : PO/3 : 2*(0,9+1,97*2)*(0,2+0,05*2) - v.č. D.01.5 + výpis výrobků truhlářských : T/1 : 1*(0,8+1,97*2)*(0,15+0,05*2)	m2	4,08900	91,81	375,41	800-783	RTS 24/ II
Díl: 784		Malby				65 565,67		
89	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 536,42300	m2	536,42300	26,83	14 392,23	800-784	RTS 24/ II
90	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3) Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 536,42300	m2	536,42300	55,00	29 503,27	800-784	RTS 24/ II
91	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace, Hmota nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	129,08600	111,40	14 380,18	800-784	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,95000*2		7,90000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,40000*2		28,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 37,18400*2		74,36800				
		1.01 : 3,3*4,75-3,3*2,02		9,00900				
		1.02 : 3,3*4,75-3,3*2,02		9,00900				
92	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	536,42300	13,59	7 289,99	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 536,42300		536,42300				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				112 992,25		
93	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	28,36514	369,15	10 470,99		RTS 24/ II
94	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,36514	305,94	8 678,03	801-3	RTS 24/ II
95	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	255,28623	26,76	6 831,46	801-3	RTS 24/ II
96	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	28,36514	2 500,00	70 912,85	801-3	RTS 24/ II
97	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	28,36514	383,82	10 887,11	800-2	RTS 24/ II
98	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	28,36514	183,74	5 211,81	800-2	RTS 24/ II
Celkem						1 674 234,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.1	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 641,50		
1	319201319R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,	m2	4,40000	600,34	2 641,50	801-1	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 943,20		
2	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	22,00000	134,13	2 950,86	801-3	RTS 24/ II
3	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,00000	330,78	992,34	801-3	RTS 24/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				26 811,50		
4	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 24/ II
5	721170972R00	Opravy odpadního potrubí novodurového Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 63 mm	kus	6,00000	12,30	73,80	800-721	RTS 24/ II
6	721170975R00	Opravy odpadního potrubí novodurového Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm	kus	3,00000	18,12	54,36	800-721	RTS 24/ II
7	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	6,00000	50,00	300,00	800-721	RTS 24/ II
8	721176101R00	Potrubí HT přípojovací Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	25,00000	460,00	11 500,00	800-721	RTS 24/ II
9	721176102R00	Potrubí HT přípojovací Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	5,00000	490,00	2 450,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	721176114R00	Potrubí HT odpadní vswlé Potrubí HT odpadní vswlé, D 75 x 1,9 mm včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	650,00	2 600,00	800-721	RTS 24/ II
11	721194103R00	Zřizení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	95,77	478,85	800-721	RTS 24/ II
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	34,00000	31,96	1 086,64	800-721	RTS 24/ II
13	PC_K05	Průběžný úklid	hod.	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
14	PC_K06	Stavební výpomoc	hod.	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
15	PC_K07	Úprava a zaslepení stávajícího kanalizačního potrubí.	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
16	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky do 6 m vodorovně do 100 m	t	0,32988	2 327,66	767,85	800-721	RTS 24/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				4 117,30		
17	722171913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu. Odříznutí plastové trubky D 25 mm	kus	6,00000	12,94	77,64	800-721	RTS 24/ II
18	PC_V23	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí, vč. izolace.	m	10,00000	55,00	550,00		Vlastní
19	PC_V24	Zaslepení vodovodního potrubí	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
20	PC_V24	Stavební výpomoc	hod.	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	PC_V25	Průběžný úklid	hod.	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
22	722290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m vodorovně do 100 m,	t	0,06000	2 327,66	139,66	800-721	RTS 24/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				7 580,00		
23	725110811R00	Demontáž klozetů Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	350,00	700,00	800-721	RTS 24/ II
24	725210821R00	Demontáž umyvadel Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	150,00	300,00	800-721	RTS 24/ II
25	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00000	450,00	900,00	800-721	RTS 24/ II
26	725820802R00	Demontáž baterií Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru	soubor	2,00000	140,00	280,00	800-721	RTS 24/ II
27	PC 27	Průběžný úklid	hod.	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
28	PC 28	KONDENZAČNÍ SIFON HL138	KS	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
29	PC_24	Stavební výpomoc	hod.	3,00000	550,00	1 650,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 599,16		
30	979082312R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	0,64518	113,19	73,03	832-1	RTS 24/ II
31	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,64518	369,15	238,17		RTS 24/ II
32	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,64518	305,94	197,39	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	979081111RT3	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,64518	283,15	182,68	801-3	RTS 24/ II
34	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,64518	26,76	17,27	801-3	RTS 24/ II
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,64518	440,01	283,89	801-3	RTS 24/ II
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,64518	49,05	31,65	801-3	RTS 24/ II
37	979990102R00	Poplatek Poplat.za sklád.sutí-směs bet.a cihel nad 30x30cm	t	0,64518	1 541,92	994,82	801-3	RTS 20/ II
38	979990265R00	Poplatek Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční sutí s obsahem nebezpečných látek	t	0,64518	11 735,31	7 571,39	801-3	RTS 24/ II
39	979093111R00	Uložení sutí na skládku Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,64518	13,75	8,87	800-6	RTS 24/ II

Celkem	54 692,66
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Zařízení C1 - chlazení m.č. 130, 141, 143				285 345,00		
		Multisplit inverter systém - tepelné čerpadlo						provozní teploty chlazení -10°C až +48°C, vytápění -25°C až +18°C
1	Pol__0001	Venkovní kondenzační jednotka, chlazení 11,2kW(1,3-14,7 kW), 1x230V/50Hz, P=5,5kW, I _{max} =29A,, jistění 32A, V=4800 m3/h, (vxšxh) 834x950x330 mm, m=74kg, chladivo R32.LD1=54dB	ks	1,00000	140 000,00	140 000,00		Vlastní
2	Pol__0002	vnitřní nástěnná jednotka - chlazení /topení 4,2/5,4kW, V= 534 m3/h, (vxšxh) 316x818x189,, LD1=30-42dB, infraovladač , WIFI	ks	4,00000	15 600,00	62 400,00		Vlastní
3	Pol__0003	vnitřní nástěnná jednotka - chlazení /topení 2,6/3,2kW, V= 456 m3/h, (vxšxh) 316x818x189,, LD1=27-36dB, infraovladač , WIFI	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
4	Pol__0004	potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tvarovek, izolace, komunikačního, kabelu a montážního materiálu D+M - potrubí Cu 9,52x0,8 - 8+12+18+14+20=72m : - potrubí Cu 6,35x0,8 -8+12+18+14+20=72m : nizkoteplotní izolace zabraňující kondenzaci a tepelným ztrátám s vysokým odporem proti difuzi vodní páry (lambda=0.033W/mK. mí=10000) včetně izolovaných závěsů : - izolace potrubí 10 tl. 12,5mm - 72m : - izolace potrubí 6 tl. 9,5mm - 72m : 72	m	72,00000	650,00	46 800,00		Vlastní
5	Pol__0005	potrubí pro odvod kondenzátu DN20 -připojovací hadice	m	5,00000	95,00	475,00		Vlastní
6	Pol__0006	instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a montáže	m	2,00000	210,00	420,00		Vlastní
7	Pol__0007	chladivo R32	kg	0,70000	1 500,00	1 050,00		Vlastní
8	Pol__0008	montáž venkovních jednotek, připojení Cu potrubí, doplnění chladiva	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	Pol__0009	montáž vnitřních jednotek	ks	5,00000	2 800,00	14 000,00		Vlastní
10	Pol__0010	revize úniku chladiva, kniha chladiv	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
11	Pol__0011	uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				8 000,00		
12	R_4054245	Mimostaveništní doprava (4,7%)	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
13	R_4054246	Stavební výpomoc (1,6%)	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní

Celkem	293 345,00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.5	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Úpravy rozvaděč R2				40 000,00		
		Úpravy rozvaděče s demontážemi a doplnění nových prvků						
1	Pol__0001	Viz náplň rozvaděč výkres R2 rev01- viz.v.č. D.1.2.5.03 - ROZVADEČ R2 rev01 - ROZVADEČ R2 REV01	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
Díl: _2		Svítlidla (včetně recyklace dle zákona)				133 010,00		
		Včetně případného upevňovacího materiálu, pomocných konstrukcí označení na výkrese "V1"						
2	Pol__0002	LED PANEL INTERIÉR. VESTAVNÉ DO KAZET. PODHLEDU S MIKROPRIZM. KRYT , ROZMĚR SVÍTLIDLA 600x600, 34W., 4500lm, 4000K (například MODUS Q LED panel, mikropřizmatický kryt vestavný čtverec A. 600. LED 840 , driver 700mA nestmívatelný) označení na výkrese "V2"	ks	27,00000	2 830,00	76 410,00		Vlastní
3	Pol__0003	LED PANEL INTERIÉR. VESTAVNÉ DO KAZET. PODHLEDU, ROZMĚR SVÍTLIDLA 600x300, 26W, 2800lm, 3800K, (například MODUS Q B 500) Nouzová svítidla s vlastním zdrojem 1h označení na výkrese "N1"	ks	17,00000	2 000,00	34 000,00		Vlastní
4	Pol__0004	LED NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ SVÍTLIDLO OPTIKA OTEVŘENÝ PROSTOR, krytí IP20-IP65, 1-3W, cca 150lm, NOUZOVÝ, MODUL 1h., svítící při výpadku, autotest, PROVEDENÍ VESTAVNÉ označení na výkrese "N2"	ks	5,00000	2 000,00	10 000,00		Vlastní
5	Pol__0005	LED NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ SVÍTLIDLO OPTIKA ÚNIKOVÁ CHODBA, krytí IP20-65, 1-3W/1h cca 150lm, NOUZOVÝ, MODUL 1h., svítící při výpadku, autotest, PROVEDENÍ VESTAVNÉ označení na výkrese "NP1"	ks	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
6	Pol__0006	LED SVÍTLIDLO S JEDNOSTRANNÝM PIKTOGRAMEN, 3.5W, IP41-65, NOUZOVÝ MODUL 1h. svítící při výpadku., autotest	ks	4,00000	1 650,00	6 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.5	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál				78 140,00		
		Standardy ABB Tango (či dle dohody realizátor- investor po vzorkování)						
7	Pol_0007	VYPÍNAČE, OVLADAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP2010A, 250V, včetně jedno rámečku v. případě samost. Instalace Spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
8	Pol_0008	VYPÍNAČE, OVLADAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP2010A, 250V, včetně jedno rámečku v. případě samost. Instalace Spínač sériový, řazení 5, 10A, 250V	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
9	Pol_0009	VYPÍNAČE, OVLADAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP2010A, 250V, včetně jedno rámečku v. případě samost. Instalace Přepínač střídavý dvojitý, řazení 6+6 10A, 250V	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
10	Pol_0010	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP2016A, 230V, včetně jedno rámečku v případě samost., Instalace jednonásobná, s ochranným kolíkem + clonky	ks	55,00000	280,00	15 400,00		Vlastní
11	Pol_0011	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, POD OMÍTKU, BÍLÁ, IP2016A, 230V, včetně jedno rámečku v případě samost., Instalace jednonásobná, s ochranným kolíkem + clonky + přepět. Ochrana třídy D (typ 3)	ks	7,00000	1 000,00	7 000,00		Vlastní
12	Pol_0012	VÍCERÁMEČKY Rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou montáž	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
13	Pol_0013	VÍCERÁMEČKY Rámeček třínásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	ks	4,00000	75,00	300,00		Vlastní
14	Pol_0014	VÍCERÁMEČKY Rámeček čtyřnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž	ks	8,00000	100,00	800,00		Vlastní
15	Pol_0015	ZÁSUVKA NN MODUL45 BÍLÁ, IP20, CLONKY16A, 230V, instalace do parapetního kanálu jednonásobná, s. ochranným kolíkem	ks	22,00000	200,00	4 400,00		Vlastní
16	Pol_0016	ZÁSUVKA NN MODUL45 BÍLÁ, IP20, CLONKY16A, 230V, instalace do parapetního kanálu jednonásobná, s. ochranným kolíkem a přep. Ochranou třídy D. Typ 3	ks	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.5	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	Pol__0017	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH, IP44-5416A, 230V, 400V, Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s ochranným, kolíkem, clonkami, + přepěť. Ochrana třídy D (typ 3)	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
18	Pol__0018	POHYBOVÝ STROPNÍ SENZOR Pohybové stropní vestavné čidlo vestavné pro spínání LED svítidel, 0 - 360 °, 2300W, nastavení intenzity a času sepnutí, IP20	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní
19	Pol__0019	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Krabice přístrojová KP (bez zapojení)	ks	70,00000	30,00	2 100,00		Vlastní
20	Pol__0020	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Krabice odbočná zapuštěná včetně svorek a zapojení do 4mm2	ks	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní
21	Pol__0021	PARAPETNÍ INSTALAČNÍ KANÁL PLASTOVÝ DVOUKOMOROVÝ, VČETNĚ KONCOVEK, ROHŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PK 160X65 D, HD	m	30,00000	950,00	28 500,00		Vlastní
Díl: 4		Kabely, trubky, chráničky, úložné a nosné ocelové konstrukce				73 136,00		
22	Pol__0022	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC 6 mm2,ŽZ	m	50,00000	35,00	1 750,00		Vlastní
23	Pol__0023	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J(O) 3x1.5 mm2	m	395,00000	48,00	18 960,00		Vlastní
24	Pol__0024	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J(O) 4x1.5 mm2	m	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
25	Pol__0025	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2	m	385,00000	40,00	15 400,00		Vlastní
26	Pol__0026	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x6mm2	m	20,00000	77,30	1 546,00		Vlastní
27	Pol__0027	UKONČENÍ KABELŮ V ROZVADEČÍCH SMRŠŤOVACÍ ZÁKLORKOU SE ZAPOJENÍM BEZ LETOVÁNÍ ŽÍLY do do 3x2.5 mm2	ks	25,00000	77,00	1 925,00		Vlastní
28	Pol__0028	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH, NA MET/POP do 6 mm2	ks	2,00000	30,00	60,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.5	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položky jsou přepočteny na 1m délky trasy při standardním způsobu montáže, obsahují veškeré součásti včetně kotvícího, nosného a spojovacího materiálu.

29	Pol__0029	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ Žlab DRÁTĚNÝ 100/50 "GZ"	m	65,00000	333,00	21 645,00		Vlastní
30	Pol__0030	PEVNÉ A OHEBNÉ TRUBKY SE STŘEDNÍ MECHAN. ODOLNOSTÍ VČETNĚ PŘÍCHYTEK Ohebné trubky do Di 30mm pro. montáž pod omítku/v podhledech	kpl	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
31	Pol__0031	PŘIPOJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ A SPOTŘEBIČŮ Připojení elektrického zařízení do vstupní svorkovnice, 3x400/230V a ukončení vodičů v připojení do zařízení do průřezu vodičů 4mm2	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
32	Pol__0032	Podružný pomocný materiál - min. 3% z ceny dodávky el. materiálu Podružný materiál, trubky,, kabelové držáky, spojovací materiál, svorky, svorkovnice, sádra, tmely, lepidla	kpl	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní
Díl: 5		Protipožární ucpávky				2 500,00		
33	Pol__0033	EI 90 Kabel. přepážka	m2	0,50000	5 000,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 6		Stavební přípomocce - práce				18 955,00		
34	Pol__0034	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 30cm cihla	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
35	Pol__0035	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 50cm cihla	ks	15,00000	100,00	1 500,00		Vlastní
36	Pol__0036	PRŮRAZY ZDI A PŘÍČKY (pro kabely) Průraz zdí do 70cm cihla	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
37	Pol__0037	VYSEKANI (VYSOUSTRUŽENÍ) KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE do průměru 80mm, 50mm	ks	75,00000	80,00	6 000,00		Vlastní
38	Pol__0038	ŘEZÁNÍ RYH VE ZDIVUCIHELNEM - 30mm Sire 30 mm x hloubka 30	m	80,00000	100,00	8 000,00		Vlastní
39	Pol__0039	PŘESUNY, suti, odpad Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,75000	600,00	450,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.5	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol__0040	PŘESUNY, suti, odpad Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,75000	20,00	15,00		Vlastní
41	Pol__0041	PŘESUNY, suti, odpad Poplatek za skládku	t	0,75000	2 800,00	2 100,00		Vlastní
Díl: _7		Hodinové zúčtovací sazby a ostatní				63 340,00		
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500						
42	Pol__0042	Revizní technik - zpracování a předání revizní zprávy	spr	1,00000	6 580,00	6 580,00		Vlastní
43	Pol__0043	Spolupráce s reviz. Technikem Práce v HZS	hod	4,00000	700,00	2 800,00		Vlastní
44	Pol__0044	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže stávající elektroinstalace	hod	40,00000	350,00	14 000,00		Vlastní
45	Pol__0045	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - příprava, zabezpečení a zajištění pracoviště	hod	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
46	Pol__0046	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - Vyměňování svítidel, zásuvek, spínačů, značení tras vedení +, konzultace s investorem/zadavatelem	hod	20,00000	550,00	11 000,00		Vlastní
47	Pol__0047	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný –přepojení a zachování stávajících elektroinstalací	hod	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
48	Pol__0048	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář – koordinační práce se všemi profesemi (SLP, CHLAZENÍ) i, stavbou	hod	12,00000	450,00	5 400,00		Vlastní
49	Pol__0049	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - práce nespecifikované ceníkem - Nepředvídatelné práce, s ohledem na práce v podhledech a jiné	hod	16,00000	520,00	8 320,00		Vlastní
50	Pol__0050	Hodinová zúčtovací sazba projektant – Výkresová dokumentace skutečného stavu	hod	18,00000	520,00	9 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.5	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Vedlejší rozpočtové náklady – VRN				21 850,00		
51	Pol__0051	Zařízení staveniště/doprava pracovníků na stavbu	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
52	Pol__0052	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
Celkem						430 931,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-1	Slaboproud - Univerzální kabelážní systém - UKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Technologie				437 045,00		
1	Pol__0001	Datový rozvaděč 19" 21U, 600x600, nástěnný, skleněné dveře, šedá RAL7035	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
2	Pol__0002	Univerzální Patch panel 24xRJ45 neosazený	ks	4,00000	680,00	2 720,00		Vlastní
3	Pol__0003	10G samořezný keystone CAT6A STP RJ45 SXXJ	ks	96,00000	155,00	14 880,00		Vlastní
4	Pol__0004	Vázací panel, 1U, 4x kovové oko 44x76mm	ks	6,00000	800,00	4 800,00		Vlastní
5	Pol__0005	Napájecí panel 8x230V, kabel 3m	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	Pol__0006	Zemnicí sada pro datový rozvaděč	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
7	Pol__0007	Zaslepovací panel 1U	ks	7,00000	250,00	1 750,00		Vlastní
8	Pol__0008	Průchozí panel 1U	ks	1,00000	359,00	359,00		Vlastní
9	Pol__0009	Montážní sada M5, 4ks matice, 4ks šroubky, 4ks plastové podložky	ks	21,00000	70,00	1 470,00		Vlastní
10	Pol__0010	10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 1m	ks	87,00000	200,00	17 400,00		Vlastní
11	Pol__0011	10G patch kabel CAT6A SFTP LSOH 20m	ks	1,00000	899,00	899,00		Vlastní
12	Pol__0012	Optický Patch kabel MM SC-LC 20m duplex	ks	1,00000	766,00	766,00		Vlastní
13	Pol__0013	Managed Switch 48 portů PoE (dle standardů UTB)	ks	2,00000	85 630,00	171 260,00		Vlastní
14	Pol__0014	Sada síťových modulů pro stackování	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-1	Slaboproud - Univerzální kabelážní systém - UKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	Pol__0015	SFP transceiver 1000BASE-T (RJ-45) Cisco kompatibilní	ks	4,00000	985,00	3 940,00		Vlastní
16	Pol__0016	SFP transceiver 1000BASE-SX (LC MM) Cisco kompatibilní	ks	1,00000	433,00	433,00		Vlastní
17	Pol__0017	WIFI přístupový bod Cisco Catalyst C9115AXI-E	ks	3,00000	23 710,00	71 130,00		Vlastní
18	Pol__0018	DNA licence na 3 roky	ks	3,00000	15 300,00	45 900,00		Vlastní
19	Pol__0019	Datová zásuvka 2xRJ45, UTP, Cat.6a - do stěny (komplet - krabíčka, rámeček, maska, 2x keystone)	ks	42,00000	650,00	27 300,00		Vlastní
20	Pol__0020	Datová zásuvka RJ45, UTP, Cat.6a - do stěny (komplet - krabíčka, rámeček, maska, keystone)	ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
21	Pol__0021	Instalační krabice pod omítku	ks	34,00000	100,00	3 400,00		Vlastní
22	Pol__0022	Instalační krabice do parapetního žlabu	ks	11,00000	200,00	2 200,00		Vlastní
23	Pol__0023	HDMI zásuvka s konektorem, 1 modul	ks	8,00000	2 680,00	21 440,00		Vlastní
24	Pol__0024	Vysokorychlostní HDMI kabel 10m	ks	8,00000	1 056,00	8 448,00		Vlastní
25	Pol__0025	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
26	Pol__0026	Pomocné montážní práce, výpomoci, koordinační práce	hod	10,00000	520,00	5 200,00		Vlastní
Díl: 2	Rozvody					422 422,00		
27	Pol__0027	Kabel STP Cat.6a, B2cas1d1	m	6 100,00000	48,60	296 460,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-1	Slaboproud - Univerzální kabelážní systém - UKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol__0028	Kabelový žlab drátěný 200/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)	m	50,00000	800,00	40 000,00		Vlastní
29	Pol__0029	Kabelový žlab drátěný 100/50 - komplet (žlab, nosné závitové tyče, nosníky)	m	30,00000	650,00	19 500,00		Vlastní
30	Pol__0030	Parapetní žlab dutý s příslušenstvím 110x65	m	40,00000	600,00	24 000,00		Vlastní
31	Pol__0031	Skupinový držák pro vedení kabeláže po 50cm včetně kotvy	ks	50,00000	62,30	3 115,00		Vlastní
32	Pol__0032	Kabelová příchytka jednoduchá včetně kotvy	ks	80,00000	38,70	3 096,00		Vlastní
33	Pol__0033	Trubka PVC 23 pod omítku	m	100,00000	59,30	5 930,00		Vlastní
34	Pol__0034	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové, krabice, odbočné krabice pro trubkové rozvody	ks	5,00000	125,00	625,00		Vlastní
35	Pol__0035	Frézování drážky pro instalaci trubek pod omítku, včetně lividace suti	m	40,00000	120,00	4 800,00		Vlastní
36	Pol__0036	Zapravení drážek po instalaci trubek pod omítku	m	40,00000	89,70	3 588,00		Vlastní
37	Pol__0037	Průraz zdívkou, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	6,00000	118,00	708,00		Vlastní
38	Pol__0038	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
39	Pol__0039	Drobný montážní a spojovací materiál	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
40	Pol__0040	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	20,00000	680,00	13 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-1	Slaboproud - Univerzální kabelážní systém - UKS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Revize, koordinace, zkoušky				62 750,00		
41	Pol__0041	Měření a kontrola metalických vedení vč. měřicího protokolu	ks	87,00000	250,00	21 750,00		Vlastní
42	Pol__0042	Uvedení do provozu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
43	Pol__0043	Seznámení s obsluhou	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
44	Pol__0044	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
45	Pol__0045	Výchozí revize	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
46	Pol__0046	Ostatní náklady (doprava, zajištění staveniště, likvidace odpadů, úklid)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						922 217,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-2	Slaboproud - poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Technologie				91 940,00		
1	Pol__0001	Ústředna zabezpečovacího systému - STÁVAJÍCÍ - budou využity rezervy	ks	0,00000	10,00	0,00		Vlastní
2	Pol__0002	Expandér s 8 vstupy připojitelný na sběrnici, 1xPGM výstup	ks	3,00000	3 650,00	10 950,00		Vlastní
3	Pol__0003	Instalační krabice pro expandéry 170x155x22mm	ks	3,00000	800,00	2 400,00		Vlastní
4	Pol__0004	Modul rozbočení sběrnice	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
5	Pol__0005	Pomocný napájecí zdroj 12VDC/3A	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
6	Pol__0006	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
7	Pol__0007	Duální PIR+MW detektor, antimasking	ks	9,00000	3 000,00	27 000,00		Vlastní
8	Pol__0008	Akustický digitální detektor rozbití skla, antimasking	ks	7,00000	4 420,00	30 940,00		Vlastní
9	Pol__0009	Magnetický kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
10	Pol__0010	Plastová vnitřní siréna 112dB/1m s červeným majákem	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
11	Pol__0011	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
12	Pol__0012	Pomocné montážní práce, výpomoci, koordinační práce	hod	8,00000	850,00	6 800,00		Vlastní
Díl: 2		Rozvody				50 272,00		
13	Pol__0013	Kabel FTP drát Cat.5e (sběrnice koncentrátorů a klávesnic RS485)	m	80,00000	50,00	4 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-2	Slaboproud - poplachový zabezpečovací a tišňový systém - PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0014	Kabel H05VV-F 2x1,5 (napájení koncentrátorů a klávesnic 12VDC)	m	20,00000	44,00	880,00		Vlastní
15	Pol__0015	Kabel SYKFY 3x2x0,5 (připojení detektorů)	m	510,00000	30,00	15 300,00		Vlastní
16	Pol__0016	Skupinový držák pro vedení kabeláže po 50cm včetně kotvy	ks	40,00000	100,00	4 000,00		Vlastní
17	Pol__0017	Kabelová příchytka jednoduchá včetně kotvy	ks	60,00000	50,00	3 000,00		Vlastní
18	Pol__0018	Trubka PVC 23 pod omítku	m	50,00000	59,30	2 965,00		Vlastní
19	Pol__0019	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové, krabice, odbočné krabice pro trubkové rozvody	ks	5,00000	125,00	625,00		Vlastní
20	Pol__0020	Frézování drážky pro instalaci trubek pod omítku, včetně lividace suti	m	20,00000	120,00	2 400,00		Vlastní
21	Pol__0021	Zapravení drážek po instalaci trubek pod omítku	m	20,00000	89,70	1 794,00		Vlastní
22	Pol__0022	Průraz zdívkou, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	6,00000	118,00	708,00		Vlastní
23	Pol__0023	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
24	Pol__0024	Drobný montážní a spojovací materiál	kpl	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
25	Pol__0025	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 3	Revize, koordinace, zkoušky					36 500,00		
26	Pol__0026	Programování ústředny (rozšíření stávajícího stavu)	hod	10,00000	800,00	8 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-2	Slaboproud - poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0027	Uvedení do provozu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
28	Pol__0028	Seznámení s obsluhou	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
29	Pol__0029	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
30	Pol__0030	Výchozí revize	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
31	Pol__0031	Ostatní náklady (doprava, zajištění staveniště, likvidace odpadů, úklid)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Celkem						178 712,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-3	Slaboproud - Elektronická kontrola vstupu - EKV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Technologie				66 625,00		
1	Pol__0001	Centrální SW moduly přístupového systému - STÁVAJÍCÍ	ks	0,00000	10,00	0,00		Vlastní
2	Pol__0002	Řídící jednotka přístupového systému - až 4 RFID čtečky a 4 dveře	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
3	Pol__0003	Duální čtečka bezkontaktních karet pro frekvence 125 kHz a 13.56 MHz	ks	3,00000	7 000,00	21 000,00		Vlastní
4	Pol__0004	Elektrický zámek / dveřní otvírač - pouze elektrické připojení	ks	3,00000	355,00	1 065,00		Vlastní
5	Pol__0005	Napájecí zdroj 12VDC/3A	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
6	Pol__0006	Akumulátor 12V/17Ah	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
7	Pol__0007	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní
8	Pol__0008	Pomocné montážní práce, výpomoci, koordinační práce	hod	4,00000	850,00	3 400,00		Vlastní
Díl: 2		Rozvody				24 253,00		
9	Pol__0009	Kabel STP Cat.6a, B2cas1d1 (napojení dveřní jednotky do LAN)	m	80,00000	48,60	3 888,00		Vlastní
10	Pol__0010	Kabel FTP drát Cat.5e (napojení čteček)	m	40,00000	50,00	2 000,00		Vlastní
11	Pol__0011	Kabel H05VV-F 4Gx1 (napojení elektrických zámků / otvíračů)	m	40,00000	44,00	1 760,00		Vlastní
12	Pol__0012	Skupinový držák pro vedení kabeláže po 50cm včetně kotvy	ks	30,00000	100,00	3 000,00		Vlastní
13	Pol__0013	Trubka PVC 23 pod omítku	m	20,00000	59,30	1 186,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-3	Slaboproud - Elektronická kontrola vstupu - EKV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0014	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové, krabice, odbočné krabice pro trubkové rozvody	ks	2,00000	125,00	250,00		Vlastní
15	Pol__0015	Frézování drážky pro instalaci trubek pod omítku, včetně lividace suti	m	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
16	Pol__0016	Zapravení drážek po instalaci trubek pod omítku	m	10,00000	89,70	897,00		Vlastní
17	Pol__0017	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	4,00000	118,00	472,00		Vlastní
18	Pol__0018	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
19	Pol__0019	Drobný montážní a spojovací materiál	kpl	1,00000	5 600,00	5 600,00		Vlastní
20	Pol__0020	Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce	hod	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 3		Revize, koordinace, zkoušky				31 750,00		
21	Pol__0021	Programování přístupového systému (rozšíření stávajícího stavu)	hod	4,00000	800,00	3 200,00		Vlastní
22	Pol__0022	Licence přístupového systému na 1ks RFID čtečky	ks	3,00000	2 650,00	7 950,00		Vlastní
23	Pol__0023	Uvedení do provozu	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
24	Pol__0024	Seznámení s obsluhou	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
25	Pol__0025	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
26	Pol__0026	Výchozí revize	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.2.7-3	Slaboproud - Elektronická kontrola vstupu - EKV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0027	Ostani náklady (doprava, zajištění staveniště, likvidace odpadů, úklid)	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		1						

Celkem	122 628,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730		Ústřední vytápění				32 990,00		
1	PCMONT 01	Demontáž 5-ti deskových těles+2 trubkových těles, vč. odvozu kovového materiálu	hod	7,00000	450,00	3 150,00		Vlastní
2	PCMONT 02	Demontáž armatur DN15 (14 ks radiátorové ventily a šroubení)	hod	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
3	PCMONT 03	Demontáž rozvodů DN15 (cca. 26 m), vč. odvozu kovového materiálu	hod	16,00000	500,00	8 000,00		Vlastní
4	PCMONT 04	Topná zkouška dle ČSN 060310	hod	24,00000	500,00	12 000,00		Vlastní
5	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách Vyregulování dvojregulačních ventilů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	250,00	1 000,00	800-731	RTS 24/ II
6	PCMONT 05	Vypuštění a napuštění části topného systému	kus	8,00000	680,00	5 440,00		Vlastní
7	PCMONT 06	Průběžný úklid	hod	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				7 885,50		
8	733111123R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15	m	6,00000	450,00	2 700,00	800-731	RTS 24/ II
9	733191923R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených Oprava potrubí, navaření odbočky DN 15	kus	8,00000	400,00	3 200,00	800-731	RTS 24/ II
10	733191913R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených Oprava potrubí zaslepení skováním a zavařením	kus	4,00000	350,00	1 400,00	800-731	RTS 24/ II
11	733190105R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 10 do DN 15	m	6,00000	35,00	210,00		RTS 24/ II
12	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	75,10000	5,00	375,50	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	GGARCHICO2 Stavební úpravy objektu UH3	
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Armatury				1 019,90		
13	734209113R00	Montáž závitové armatury Montáž armatur se 2 závity G 1/2"	kus	8,00000	125,00	1 000,00	800-731	RTS 24/ II
14	998734201R00	Přesun hmot pro armatury Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	10,00000	1,99	19,90	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				49 455,00		
15	735159220R00	Otopná tělesa panelová montáž Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	4,00000	650,00	2 600,00	800-731	RTS 24/ II
16	PCDOD 01	Deskové těleso s bočním připojením 22 H=500 L=1200	kus	4,00000	10 000,00	40 000,00		Vlastní
17	PCMONT 07	Demontáž poměrového měřiče TECHEM	kus	7,00000	300,00	2 100,00		Vlastní
18	PCMONT 08	Mapování a dimenzování nového poměrového měřiče	kus	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
19	PCMONT 09	Montáž poměrového měřiče	kus	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
20	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	471,00000	5,00	2 355,00	800-731	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				720,00		
21	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem na vzduchu schnoucí	m	6,00000	120,00	720,00	800-783	RTS 24/ II
Celkem						92 070,40		

Informace pro dodavatele
VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

UTB – Stavební úpravy objektu UH3

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.**

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);

- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení