
SMLOUVA O DÍLO č. 4/2025/SP/LaJ
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon, email:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
(dále jen  „ objednatel “)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Martin Holub, starosta města
, odbor kancelář starosty, oddělení majetku a údržby

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755

2. Zhotovitelem: Martin Fajmon
Palackého 711, 742 45 Fulnek

Zastoupený ve věcech smluvních: Martin Fajmon
Zastoupen ve věcech technických: Martin Fajmon
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu :
DIČ:
IČO: 71842608
Telefon:
E-mail:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 
rejstříku
(dále jen  ,,zhotovitel“)

společně označováni jako „smluvní strany"

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „ Odvodnění 
účelové komunikace p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k.ú. Stará Ves". Předmětem zakázky je 
vybudování odvodnění přilehlé účelové komunikace pomocí betonových příkopových 
dílců. Celková délka odvodnění bude 86,90m. Začátek úpravy je u navrženého nátoku 
do stávající příkopy silnice 11/463. Konec úpravy je u revizní plastové šachty před domem 
č.p. 1099. Stávající sjezdy k rodinným domům a příčné odvodnění účelové komunikace je 
řešeno pomocí betonových žlabů D400, š 500 mm, v 200 mm s boční betonovou opěrou C 
35/45. Podél betonových žlabů bude proveden dvouřádek z žulové kostky s boční opěrou 
C 35/45. Žlaby budou opatřeny litinovou mříží. Žlab z betonových příkopových dílců 
(TBM -  Q100-600) je tvořen spojením jednotlivých dílců, které jsou k sobě řazeny na 
sraz. Uloženy budou do pískového lože tl. 100 mm.



Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1643/15, 1672/1, 1672/2, 1672/3, 2006/10 
všechny v k. ú. Stará Ves u Bílovce. Odvodnění povede souběžně s STL plynovodem 
ve vzdálenosti min 1,0 m.

Po provedených pracích bude dotčené okolí uvedeno do původního stavu. Součástí prací 
je také likvidace vzniklého odpadu a úklid staveniště.

Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací: „Odvodnění účelové komunikace 
p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k. ú. Stará Ves“, zpracovanou společností Projektování staveb 
Šigut s.r.o., IČO 03692485 z 03/2025, podmínkami vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace a položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele 
na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

3. Místo plnění: parc. č. 1643/15, parc. č. 1672/2, parc. č. 1672/3, parc. č. 1672/1, parc. č. 
2006/10, všechny v k. ú. Stará Ves u Bílovce.

4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, 
anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení 
díla nezbytné.

5. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 
během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla,

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

- organizace a účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude 
provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,



- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, částečných uzavírek, příp. 
objížděk, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek a jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací,

- provedení přejímky stavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle zákona č. 100/2013 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených 
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou 
vyhotoveních,

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.

8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, 
s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, s ustanoveními této smlouvy o dílo.

9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a 
dodání díla.

10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních, 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité 
materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 100/2013 Sb. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

11. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro 
mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané 
prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, 
iniciál zhotovitele a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané 
prostranství tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky 
(např. uložení nepotřebného odpadu) třetími osobami. Po ukončení díla je zhotovitel 
povinen prostranství využité k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.



II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná, a to ve výši:

Celková cena za celý předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH: 279 990,43 Kč
DPH: 21 % 58 797,99 Kč
Cena s DPH: 338 788,42 Kč

(slovy: třistatřicetosmtisícsedmsetosmdesátosm korun českých a čtyřicetdva haléře s 
DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH 
není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o 
takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným 
dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní 
odklízení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé 
dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a 
měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému 
provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení 
ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí

staveniště



Ukončení díla: do 8 týdnů od předání a převzetí staveniště, 
nejpozději do 15.09.2025

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je 
objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla 
musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání 
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Obj ednatel neposkytuje zálohy.

2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 
% sjednané ceny díla stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla 
bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 
třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. 
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po 
předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli 
nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost 
předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, 
nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol
0 předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti 
v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou
1 práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel 
jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou



č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné 
následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. 
Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní 
povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce
zaručující vlastnosti podle zákona č. 100/2013 Sb. a dalších ustanovení stavebního 
zákona v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a 
výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně 
působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést 
náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní 
náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle projektové dokumentace stavby: „Odvodnění účelové
komunikace p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k. ú. Stará Ves“, zpracovanou společností 
Projektování staveb Šigut s.r.o., IČO 03692485 z 03/2025, a dále v souladu 
s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovým rozpočtem, 
který je nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.

6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které
nebudou přístupné (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich provedení 
odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, 
pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být
konzultovány s projektantem a investorem díla a musí být potvrzeny zápisem 
ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN -  380/220V), voda, určení 
zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě). Zařízení staveniště si zabezpečuje 
zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich 
náklady jsou součástí smluvní ceny.



4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem 
jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků 
zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen 
staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv 
překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými 
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na 
veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi 
přiléhající pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 166 stavebního 
zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale 
přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický
dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, 
popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a 
subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, 
je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a 
nedodělků na díle.

7. Stavební deník předá zhotovitel při předání díla objednateli. Bez předání stavebního deníku 
není dílo řádně provedeno.

8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.



VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu 
do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu 
zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram 
tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého 
materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, 
které si objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení 
jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a 
lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla 
nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za 
dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, 
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za 
jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy o dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.



Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý 
spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro 
obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a 
technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, 
technologií a materiálů od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout po provedení a po odstranění vad a nedodělků na díle 
zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla. Každá prokázaná vada 
zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 
zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení 
vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a 
předání objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i 
přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, 
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 
zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: 
do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, 
do 5 kalendářních dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 kalendářních dnů u vad 
bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti 
kalendářních dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je 
objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za 
odstranění vad je oprávněn přeúčtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.



10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady 
nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem 
nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se 
automaticky prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.

X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla.

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 1 000,-Kč za 
každou vadu a den.

d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém 
termínu 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se 
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000, -- Kč za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této 
smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši
1.000, - Kč za každý zjištěný případ.

g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý 
den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výše uvedené 
smluvní pokuty plní sankční funkci.

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může 
být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody 
může cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
na pracovišti objednatele.



2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a 
dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování 
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až 
do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na 
svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou
kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu 
§ 103, odst.1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb, Zákoník práce, v platném znění.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky
podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho
činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele 
nebo dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí
pracovník zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, 
je povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Pojištění zhotovitele

1. Doklad o existenci pojištění je povinen na vyžádání předložit objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit nejpozději ke dni zahájení stavebních prací

a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění této smlouvy třetí 
osobě či objednateli s limitem pojistného plnění v rozsahu min. 250 tis.- Kč a 
dále, že toto pojištění před skončením této smlouvy neukončí ani neprovede 
snížení pojistné částky,

b) pojištění osob proti úrazu při provádění své činnosti, a to pro všechny osoby 
podílející se na provádění díla, včetně zaměstnanců a subdodavatelů, v rozsahu 
odpovídajícím rizikům spojeným s prováděním prací dle této smlouvy,



3. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho subdodavatelé mají sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou při výkonu jejich činnosti, a to v rozsahu odpovídajícím hodnotě 
jejich dodávek a služeb souvisejících s plněním této smlouvy.

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Pojištění dle tohoto článku musí být platné a účinné po celou dobu trvání této smlouvy 

až do okamžiku řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XIII. Zpracování osobních údajů a závazek mlčenlivosti

1. Smluvní strany mohou za účelem plnění této smlouvy zpracovávat nebo využívat 
osobní údaje zaměstnanců a spolupracujících osob (vč. subdodavatelů) nutných pro 
řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále „Osobní údaje“).

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno a příjmení, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa, příp. jiné kontaktní údaje za 
účelem zajištění operativní komunikace (např. pro el. komunikaci). Osobní údaje 
nebudou poskytnuty třetím stranám ze zemí mimo Evropské unie. V průběhu 
zpracování Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 
profilování.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny osoby, které užije v rámci plnění se 
zavázaly k povinnosti mlčenlivosti, příp. se na ně vztahuje zákonná povinnost 
mlčenlivosti a to i po skončení jejich pracovního nebo jiného smluvního vztahu se 
zhotovitelem. Tato mlčenlivost se vztahuje na neveřejné informace, ke kterým v 
průběhu realizace předmětu smlouvy Zhotovitel získá přístup. Zhotovitel se zavazuje, 
že je nesdělí, nebude je reprodukovat, ani k nim bez souhlasu objednatele neumožní 
přístup, třetím osobám, a to jakoukoliv formou. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije 
získané neveřejné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. 
Neveřejnou informací se rozumí veškeré informace, které mají přímou či nepřímou 
spojitost s realizací předmětu smlouvy, jejím průběhem a formy spolupráce samotné, 
které mohou vést ke získání budoucího obchodního prospěchu pro zadavatele, jeho 
subdodavatele, zaměstnance nebo třetí straně. Neveřejnou informací se rozumí i 
osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších a navazujících předpisů.

4. Osobní údaje budou zpracovávány/využívány v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES a navazujícím zákonem č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „GDPR“), po dobu trvání platnosti této 
smlouvy a po uzavření vzájemných závazků smluvních stran vč. plnění zákonných 
povinností a následně budou archivovány podle Spisového řádu organizace -  u 
Objednatele po dobu 5 let.

5. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů pro plnění nebo uzavření 
smlouvy může být neuzavření smlouvy, prodloužení termínu plnění předmětu 
smlouvy, nebo omezení rozsahu plnění smlouvy.



6. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným. Bližší informace o zpracování osobních údajů 
Objednatelem a právech subjektů údajů jsou uvedeny na internetových stránkách 
www.bilovec.cz v části Povinně zveřejňované informace.

XIV. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na 
společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a 
jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých 
poddodavatelů.

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel 
i u svých poddodavatelů,

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 
zakázky,

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy s právem objednatele od smlouvy bez písemné výzvy 
odstoupit.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených 
skutečností:

http://www.bilovec.cz


a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 
dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k 
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění 
díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody 
zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní 
pokuty.

XVI. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke 
dni uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnými 
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v 
jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo 
ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. 
Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo 
neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a 
platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel 
neprodleně po podpisu této smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
objednatel a 1 zhotovitel.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: Příloha č.1 -  položkový rozpočet

7. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva 
byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

8. Kontaktní osoby, uvedené v záhlaví této smlouvy, mohou být měněny jednostranným 
prohlášením statutárního orgánu z důvodu změny pravomocí těchto osob.

9. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby



oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své 
vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne ......................  Ve Fulneku dne.................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Martin Holub Martin Fajmon
starosta města



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Sigut2506
Stavba: Odvodnění účelové komunikace p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k.ú. Stará Ves

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Ves u Bílovce Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 00297755
Město Bílovec Slezské nám.1/1 74301 Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 71842608
Martin Fajmon, Palackého 711,742 45 Fulnek DIČ: CZ7404265242

Projektant: IČ: ...............
....................​...........​.........​....... DIČ:

Zpracovatel: IČ:
.............​........ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 279 990,43

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 279 990,43 58 797,99

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 338 788,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

1- - '
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Sigut2506

Stavba: Odvodnění účelové komunikace p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k.ú. Stará Ves

Místo: Stará Ves u Bílovce Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: Město Bílovec Slezské nám.1/1 74301 Bílovec Projektant:

Uchazeč: ..........​............ Palackého 711, 742 45 Fulnek Zpracovatel:

Projektování staveb Šigut 
s.r.o.
.............​........

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

301 SO 01 Odvodnění - nová plastová šachta

279 990,43 338 788,42

279 990,43 338 788,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Odvodnění účelové komunikace p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k.ú. Stará Ves 

Objekt:
301 - SO 01 Odvodnění - nová plastová šachta

KSO: CC-CZ:
Místo: Stará Ves u Bílovce Datum: 4. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 00297755
Město Bílovec Slezské nám.1/1 74301 Bílovec DIČ:

Uchazeč: IČ: 71842608
Martin Fajmon, Palackého 711, 742 45 Fulnek DIČ: CZ7404265242

Projektant: IČ: ...............
....................​...........​.........​....... DIČ:

Zpracovatel: IČ:
.............​........ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 279 990,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 279 990,43 21,00% 58 797,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 338 788,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Odvodnění účelové komunikace p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k.ú. Stará Ves

Objekt:
301 - SO 01 Odvodnění - nová plastová šachta

Místo: Stará Ves u Bílovce Datum: 4.3.2025

Zadavatel: Město Bílovec Slezské nám.1/1 74301 Bílovec 

Uchazeč: Martin Fajmon, Palackého 711, 742 45 Fulnek

Projektant:

Zpracovatel:

....................​.......... 
​.........​.......
.............​........

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 279 990,43

HSV - Práce a dodávky HSV 259 990,43

1 - Zemní práce 65 468,67

5 - Komunikace pozemní 560,00

8 - Vedení trubní dálková a přípojná 24 603,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 996,20

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 3 387,56

998 - Přesun hmot 5 975,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Odvodnění účelové komunikace p.č. 1643/15, p.č. 1672/3 v k.ú. Stará Ves

Objekt:
301 - SO 01 Odvodnění - nová plastová šachta

Místo: Stará Ves u Bílovce

Zadavatel: Město Bílovec Slezské nám.1/1 74301 Bílovec

Uchazeč: Martin Fajmon, Palackého 711, 742 45 Fulnek

Datum: 4. 3. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

....................​.......... 
​.........​.......
.............​........

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 279 990,43

D HSV Práce a dodávky HSV 259 990,43

D 1 Zemní práce 65 468.67

1 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézovánlm hl přes 0,2 do 0,5 m m2 1,000 2 990,00 2 990,00 CS ÚRS 2025 01

2 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 3,150 94,00 296,10 CS ÚRS 2025 01

3 K 113107343 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 3,150 120,00 378,00 CS ÚRS 2025 01

w
w

překop vozovky pro položeni beton.žlabu 
0.fl*3.5 3.150

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 120,000 65,00 7 800,00 CS ÚRS 2025 01

w  _________________ 24'5_________________________________________________________________120,000

5 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 5,000 41,00 205,00 CS ÚRS 2025 01

6 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 
zřízení m2 4,500 370,00 1 665,00 CS ÚRS 2025 01

W  _________________ 3,0‘ 1,5_______________________________________________________________ 4.500

7 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu 
odstraněni m2 4,500 178,00 801,00 CS ÚRS 2025 01

8 K 119003211 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 90,000 60,00 5 400,00 CS ÚRS 2025 01

9 K 119003212 Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 
1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 90,000 35,00 3 150,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 
300 mm strojně m2 90,000 60,00 5 400,00 CS ÚRS 2025 01

W  _________________ 90,0*1,0_____________________________________________________________ 90,000

11 K 122911121 Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hl přes 0,2 do 
0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1,000 1 650,00 1 650,00 CS ÚRS 2025 01
V cenách jsou započteny i náklady na naloženi dřevní drti 

w  promíchané se zeminou na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a její složení.

w  _________________ UJ__________________________________________________ _______ __________1,000

12 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených § do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 24,276 495,00 12 016,62 CS ÚRS 2025 01

w výkop pro uloženi přlkop.dllíů
w 86,9*0,8*0,3 20,856
w uložení žlabu
w (3,5+6)*0,9*0,4 3,420
w  r Součet 24.278

13 K 133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 2,160 1 320,00 2 851,20 CS ÚRS 2025 01

w  pro Šachtu ON 600
W  s________________1,2*1,2*1,5___________________________________________ _______ _________ 2.160

14 K 151101201 Zřízeni přiložného paženi stěn výkopu hl do 4 m m2 7,200 80,00 576,00 CS ÚRS 2025 01
W  ___________________ l .a '4 ‘ 1,5___________________________________________________________________ 7,200

15 K 151101211 Odstraněni přiložného paženi stěn ht do 4 m m2 7,200 30,00 216,00 CS ÚRS 2025 01

16 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 18,000 79,00 1 422,00 CS ÚRS 2025 01

W odvoz + dovoz omice na mezideponii
w  _________________ 90*0.1*2______________________________________________________________ 18,000

17 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 42,816 151,00 6 465,22 CS ÚRS 2025 01
až 3

vv
w

odvoz zeminy a omice na pozemek investora 
r 24,276

w 90*0,3 27,000
w -90,0*0,1 -9,000
w s-z 0,540
w Součet 42.816

18 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 9,000 133,00 1 197,00 CS ÚRS 2025 01

W  'naloženi ornlce" 90.000*0,1 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 41,896 17,00 712,23 CS ÚRS 2025 01

20 K 174111121 Zásyp Jam po vyfrézovaných pařezech hl přes 0,2 do 
0,5 m v rovíná nebo na svahu do 1:5 m 2 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2025 01

21 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 0,230 30,00 6,90 CS ÚRS 2025 01
W  1*0,23'Přepočtené koeficltíntom množství 0.230

22 K 174151101 Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 1,620 120,00 194,40 CS ÚRS 2025 01

w  s 2,160
W  -0,6*0,6*1,5 -0.540
W  z Součet 1.620

23 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 90,000 70,00 6 300,00 CS ÚRS 2025 01

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 90,000 20,00 1 800,00 CS ÚRS 2025 01

25 M 00572410 osivo směs travní parková kff 1,800 100,00 180,00 CS ÚRS 2025 01
W  90*0.02 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

26 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m 2 90,000 4,00 360,00 CS ÚRS 2025 01

27 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 90,000 0,40 36,00 CS ÚRS 2025 01

d 5 Komunikace pozemní 560,00

28 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 7,000 80,00 560,00 CS ÚRS 2025 01

o 8 Vedení trubní dálková a přípojná 24 603,00

29 K 890331851 Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru 
přeš 1,5 do 3 m3 m3 2,880 3 050,00 8 784,00 CS ÚRS 2025 01

W  1.2M,2*2.0 2.680

30 K 894812321 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno průtočné kus 1,000 6 850,00 6 850,00 CS ÚRS 2025 01

31 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 4 050,00 4 050,00 CS ÚRS 2025 01

32 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové roury kus 1,000 122,00 122,00 CS ÚRS 2025 01

33 K 894812351 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový 
pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem kus 1,000 4 250,00 4 250,00 CS ÚRS 2025 01

34 K 899304811 Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu 
hmotnosti přes 150 kg kus 1,000 547,00 547,00 CS ÚRS 2025 01

o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 996.20

35 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 26,000 155,00 4 030,00 CS ÚRS 2025 01

W  (7,0»6,0r2 26,000

36 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 2,600 2 400,00 6 240,00 CS ÚRS 2025 01
W  28*0 .1 'Přepočtené koeficientem m nožství 2.600

37 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm m 7,000 85,60 599,20 CS ÚRS 2025 01

38 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 81,500 154,00 12 551,00 CS ÚRS 2025 01

w  V cenách jsou započteny i náklady na dodáni hmot pro lože a 
pro vyplněni spár

W 81.5 81.500
39 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 81,500 322,00 26 243,00 CS ÚRS 2025 01

40 K 935112211 Osazeni příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 800 mm m 4,000 276,00 1 104,00 CS ÚRS 2025 01

w  V cenách jsou započteny i náklady na dodáni hmot pro lože a 
pro vyplněni spár

W 4 4.000
41 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 4,000 322,00 1 288,00 CS ÚRS 2025 01

42 K 935113212 Osazení odvodóovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky přes 200 mm m 6,500 872,00 5 668,00 CS ÚRS 2025 01

w  V cenách jsou započteny i náklady na předepsané 
obetonováni a lože z  betonu.

w  3,5 3.500 
W  3,0 3,000 
W  Součet 6.500

43 M RMAT0001
Žlab balonový orivodňovacl D400 s litinovou mříži s 
jedním plným te lem  vt.dopravy

m 3,500 15 250,00 53 375,00

44 M RMAT0002
Žlab betonový odvodňovaci D400 s litinovou mříží bez 
čel

m 3,000 15 866,00 47 598,00

45 K 962022490 Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MC do 
1 m3 m3 0,500 2 600,00 1 300,00 CS ÚRS 2025 01

W  rozebráni kamenné zídky
W  1,0*1,0*0,5 0,500

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 3 387.56

46 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,386 41,00 56,83 CS ÚRS 2025 01
W  su ti 1,386 1.386

47 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 26,334 6,00 158,00 CS ÚRS 2025 01

W  šu tr  19 26.334
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,173 47,00 196,13 CS ŮRS 2025 01
W  s u t2  5,559-autl 4 ,1 7 3

49 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 79,287 11,00 872,16 CS ÚRS 2025 01

W  SU tž‘ 19 7 9 .2 8 7

50 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 5,559 131,00 728,23 CS ÚRS 2025 01

51 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 3,178 143,00 454,45 CS ÚRS 2025 01

w  svtž-0,995 3.178

52 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,366 342,00 474,01 CS ÚRS 2025 01

W  s u t i  1 .3 8 6

53 K 997221875
Poplatek za uloženi na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kótani 17 03 02

t 0,995 450,00 447,75 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot 5 975,00

54 K 9S8223011 Pfesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dlážděným t 30,641 195,00 5 975,00 CS ÚRS 2025 01

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

d_VRN1_________ Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce _____ __________________________________ 10 000,00
55 K 012203000 Zeměměřičské práce před výstavbou kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01
56 K 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01
57 K 012403000 Zeměměřičské práce po výstavbě kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01

d VRN3________ Zařízení staveniště_______________________  5 000,00
58 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
59 K 072002000 Silniční provoz - dočasné dopravní značeni kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01
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