KrajVysocina

Smlouva o zajisténi vykonu €innosti koordinatora BOZP
uzavfena podle § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,obéansky zakonik®)

Kraj Vysoc€ina

se sidlem:

zastoupeny:

k podpisu smlouvy opravnén:
zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:
tel.:

ICO:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

(dale jen ,,Zadavatel stavby*)

a

Ing. Jifi Sedlagek

ID 178551

Clanek 1
Smluvni strany

Zizkova 57/1882, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje
Ing. Otto Vopénka, 1. ndméstek hejtmana
Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopénka

Ing. Pavel Domkar

+420 564 602 275

70890749

Komeréni banka, a.s.
123-6403810267/0100

se sidlem: Okruzni 906/36, 674 01 Trebic
tel.: 776 855 579
e-mail: projektsestav@gmail.com
ICO: 88341241
bankovni spojeni: Fio banka, a.s.
Cislo uctu: 2901186032/2010
(dale jen ,,Koordinator®)
Clanek 2

Predmét smlouvy

Podpisem této smlouvy se Koordinator zavazuje pro Zadavatele stavby u stavby ,OA a HS
Trebi¢ - Odstranéni objektu ve vnitrobloku Brafova“ zajistit Cinnosti specifikované v ¢l. 3
této smlouvy. Sou€asné se Zadavatel stavby zavazuje pfi uskute€néni Cinnosti dle ¢lanku 3.
této smlouvy Koordinatorovi zaplatit uplatu dle €l. 4 této smlouvy. Koordinator prohlasuje, ze
spliuje pozadavky na odbornou zpusobilost ve smyslu § 10 zakona €. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zadavatel stavby timto urCuje Koordinatora jako koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti pro nasledujici stavbu:

Akce »OA a HS Trebié - Odstranéni objekt ve vnitrobloku
Brafova“

Misto stavby: Brafova akademie Trebic, Brafova tfida 180/9, 674 01
Trebi¢

Predpokladané realizani naklady: 7 900 000 K& bez DPH

planovana doba vystavby: Cervenec 2025 — srpen 2025
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Clanek 3
Specifikace predmétu smlouvy

Rozsah &innosti a povinnosti zabezpefované Koordinatorem spociva v zabezpec€eni vykonu
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*) v souladu se
zakonem ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozd. pfedpisu, a s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni, a ostatnich €innosti vyplyvajicich z uvedenych pravnich predpisu.

P¥i realiza¢ni fazi stavby koordinator BOZP zajiStuje zejména nize uvedené &innosti:

vypracovani Oznameni o zahdjeni praci podle § 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
a jeho pfedani Zadavateli stavby k doruceni Oblastnimu inspektoratu prace pro
JihoCesky kraj a Vysocinu

ucastni se predani stavenisté

aktualizuje plan BOZP v souvislosti s pfichodem novych dodavatelt (zhotovitell
stavby), se zmé&nami organizace vystavby, pouzitych technologii a pracovnich postupd,
harmonogramu stavebnich praci zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci se
zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti provadéné
na stavenisti sou€asné, pripadné v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi osob,
zabranovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku nemoci z povolani

vyjadfuje se k jednotlivym technologickym, pracovnim postupim jednotlivych
zhotoviteltl z hlediska naplnéni pozadavk( na zajisténi BOZP pfi provadéni danych
praci

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporu€uje technicka fesSeni nebo opatreni
k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo
technologickych postupl a planovani bezpe¢ného provadéni praci, které se s ohledem
na vécné a Casove vazby pfi realizaci stavby uskuteéni sou¢asné nebo na sebe budou
bezprostfedné navazovat

sleduje provadéni praci na stavenisti a kontroluje, zda jsou dodrzovany pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi

upozorfiuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatiiovani pozadavku na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a
vyZaduje bez zbyteCného odkladu zjednani napravy, oznamuje Zadavateli stavby
pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li pfijata opatfeni ke zjednani napravy
provadi zaznamy o zjisténych nedostatcich v oblasti BOZP na stavenisti, na néz
prokazatelné upozornil zhotovitele stavby, a dale zapisuje udaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény

kontroluje zabezpe€eni obvodu stavenisté, vcCetné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam

bez zbyte€ného prodleni informuje zhotovitele stavby o bezpenostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci

dava podnéty a doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich a technologickych postupt
zucastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz bude pfizvan stavebnim ufadem

ve spolupraci se zhotovitelem navrhuje terminy kontrolnich dnd (min. 1 x za 14 dn0)
k dodrzovani Planu BOZP za ucasti zhotovitell a organizuje jejich konani a z kazdé
kontroly provede zapis, ktery spolu s aktudlni fotodokumentaci z mista plnéni bude
pribézné predavat (v listinné &i elektronické podobé&) Zadavateli stavby;

sleduje, zda zhotovitelé stavby dodrzuji plan BOZP a projednava s nimi opatfeni a
terminy k napraveé zjisténych nedostatkd

na zakladé vyzvy Zadavatele stavby se ucastni kontrolnich dnl stavby, jejichz termin
uréi Zadavatele stavby, a to v rozsahu 1x — 4x mésicné

uCastni se prevzeti stavby
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] Clanek 4
) Uplata za sjednanou €innost, zpuisob financovani
Uplata za provedenou c&innost specifikovanou v €l. 3 byla stanovena dohodou takto:

Cena za vykon €innosti BOZP: 13 900,- Ké

Smluvni strany se dohodly, Ze celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se
rozumi cena uvedena ve smlouvé. Odmeéna za Cinnost je stanovena jako nejvySe
pfipustna a zahrnuje vesSkeré naklady Koordinatora spojené se zabezpecenim &innosti
dle ¢l. 3 této smlouvy, v&etné inflace. PfekroCeni sjednané vySe odmény je mozné pouze
v pfipadé zmény reZimu platcovstvi dané z pfidané hodnoty.

Uplata za vykon &innosti Koordinatora bude uhrazena po Gplném ukondeni plnéni.
Koordinator vystavi fakturu do 15 dnll po ukonc&eni pfislusného fakturacniho obdobi.

Splatnost faktury je 30 dnl po jejim doruCeni Zadavateli stavby. Zadavatel stavby je
povinen provést uhradu fakturované €astky vyhradné na ucet Koordinatora uvedeny
v zahlavi této smlouvy.

Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti, nebo nalezitosti dle
pfislusnych pravnich pfedpisl, nebo bude mit jiné vady, je Zadavatel stavby opravnén ji
vratit Koordinatorovi s uvedenim divodu. V takovém pripadé se prerusi Ihdta splatnosti
a pocne bézet nova po doruceni opravného dokladu.

Clanek 5
Termin plnéni
Sjednanou ¢€innost zahdji Koordinator nejdfive dnem nabyti ucinnosti této smlouvy
v zavislosti na zahajeni stavebnich praci.

PInéni dle této smlouvy bude ukon&eno po dokonceni realizace stavebnich praci (podpis
predavaciho protokolu, pfipadné podpis zapisu o odstranéni vad a nedodélki) a po
predani vesSkerych dokladu souvisejicich s ¢innosti koordinatora BOZP.

Clanek 6
Majetkové sankce, nahrada skody
V pfipadé prodleni Zadavatele stavby se zaplacenim uplaty uhradi Zadavatel stavby
Koordinatorovi smluvni pokutu ve vySi 0,05% z celkové ceny pInéni dle této Smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé zjisténi neplnéni nékteré z Cinnosti blize specifikovanych v €l. 4. Smlouvy je
Koordinator povinen uhradit Zadavateli stavby smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
ceny pInéni dle této Smlouvy za kazdé zjisténi. Tuto pokutu je mozno ukladat opakované
dokud nedoje ke zjednani napravy.

V pfipadé, Ze cCinnost Koordinatora bude vykonavana jinou osobou neZ osobou,
prostfednictvim niZ dodavatel prokazoval kvalifikaci, je Koordinator povinen uhradit
Zadavateli stavby smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdé porudeni této povinnosti.
Toto neplati pfi postupu dle ¢lanku 7.1 Smlouvy.

Splatnost vySe uvedenych sankci se stanovi v délce 30 dnl od doru€eni vyuctovani
sankce povinné smluvni strané&. Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuta
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vyuctovana Koordinatorovi miize byt zapocétena vici Uplaté za provedenou ¢innost,
kterou je Zadavatel stavby povinen Koordinatorovi uhradit.

Zpusobi-li néktera ze smluvnich stran druhé strané Skodu porusenim své povinnosti z
této smlouvy &i obecné zavazného predpisu, zavazuje se uhradit celou vySi nahrady
Skody strané poskozené do 30 dnl od doruceni pisemného vyc€isleni Skody. Pfipadné
spory ohledné odpovédnosti za Skodu popf. o vysi Skody budou FeSit strany nejprve
smirnym zplUsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, mize se
kterakoliv strana obratit na soud.

Koordinator prohlaSuje, ze ma sjednano pojisténi, jehoz predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou tfeti osobé pfi vykonu jeho ¢&innosti ve vysSi
pojistného pIlnéni minimalné 1 mil. K&. Doklad o pojis§téni je koordinator povinen pfedlozit
zadavateli stavby na jeho pisemné ¢i Ustni vyzadani kdykoli v pribéhu vykonu jeho
¢innosti.

Clanek 7
Prava a povinnosti smluvnich stran

Cinnosti Koordinatora budou vykonavany vyhradn& osobou, prostfednictvim niz
Koordinator prokazoval kvalifikaci. Koordinator je opravnén pouzit ke splnéni smlouvy
jiné osoby, nez prostfednictvim které prokazoval kvalifikaci, pouze v nezbytné nutnych
pfipadech (onemocnéni, apod.), a to teprve po schvaleni této osoby Zadavatelem
stavby. Musi v8ak vzdy jit o osobu odborné zplsobilou, jez disponuje patfi€nym
Osvédcenim o odborné zpusobilosti k ¢innosti koordinatora bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, vydaném na zakladé zkousky z odborné zpusobilosti podle
zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a podle nafizeni viady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni
zkousek z odborné zpUsobilosti, ve znéni pozdéjSich predpist a musi vzdy jit o osobu,
jez disponuji minimalné stejnym poc¢tem pozemnich staveb, u nichZ provadéla osoba
koordinatora BOZP na stavenisti. Pouzije-li Koordinator ke splnéni zavazku jiné osoby,
dle tohoto €lanku, odpovida jako by zalezitosti obstaraval sam.

Koordinator je povinen po celou dobu provadéni své ¢innosti dle této smlouvy disponovat
potfebnou kvalifikaci. Koordinator je povinen na zadost zadavatele stavby ve Ihité a
zpusobem dle pozadavku zadavatele stavby prokazat existenci platného osvédcéeni
o Uspésné vykonané zkouSce z odborné zpusobilosti nebo o uUspéSné vykonané
periodické zkousce.

Zadavatel stavby se zavazuje pfi podpisu této smlouvy zapujcit Koordinatorovi veSkerou
dokumentaci akce (projektova dokumentace pro provedeni stavby na akci ,,OA a HS
Trebi¢ - Odstranéni objektt ve vnitrobloku Brafova“) a dalSi dokumenty vztahujici
se k pfedmétné stavbé a k €innosti Koordinatora. Koordinator je povinen z téchto
podkladl pfi své €innosti vychazet. Po skonceni €innosti dle této smlouvy je Koordinator
povinen zapuj¢enou dokumentaci i dokumenty vratit.

Koordinator se zavazuje v ramci plnéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vy$Sim nez
10% ceny poddodavatele, ktery je:
a) fyzickou &i pravnickou osobou nebo subjektem ¢&i organem se sidlem v Rusku,
b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo Ci
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo
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c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce.

Clanek 8
Zanik zavazku
Pokud jedna ze smluvnich stran porusi zavaznym zplsobem své povinnosti, je druha
strana opravnéna od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem
doru€eni oznameni o tom druhé smluvni strané.

Za zavazné poruseni povinnosti smluvni strany se povazuje:

a) opakované neposkytnuti soucinnosti Koordinatorovi ze strany Zadavatele stavby
(min. 2x) spocivajici v pfedani dokumentace staveb a dalSich informaci a podkladu
vztahujicich se k pfedmétné stavbé a k ¢innosti Koordinatora.

b) nepredlozeni platného dokladu o existenci pfislusné kvalifikace dle pozadavku
uvedenych v odst. 7.3 této smlouvy

c) nepredlozeni platného dokladu o pojisténi ¢innosti koordinatora BOZP dle pozadavku
uvedeného v odst. 6.6 této smlouvy

d) opakované neplnéni nékteré z innosti Koordinatora blize specifikovanych v €&l. 3
smlouvy (min. 5x).

Smlouvu Ize rovnéz ukondit na zakladé dohody smluvnich stran nebo vypovédi bez
uvedeni davodu s mésicni vypovédni lhatou s u€innosti ke konci kalendarniho mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena druhé smluvni strané.

Zadavatel stavby je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy koordinator nesplni
povinnost uvedenou v €l. 7 odst. 7.4 této Smiouvy.

Ke dni ukonc¢eni smlouvy zanika zavazek Koordinatora uskutecrnovat ¢innosti, ke kterym
se zavazal. Jestlize by timto prferuSenim €innosti mohla vzniknout Zadavateli stavby
Skoda, je Koordinator povinen na toto nebezpedi upozornit a navrhnout, jaka opatfeni je
tfeba udinit.

Zadavatel stavby je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy
s Koordinatorem zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot koordinator pred
zadanim vefejné zakazky predlozil udaje a/nebo dokumenty, které neodpovidaly
skutec¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele. V tomto pfipadé mize
Zadavatel stavby — shodné s tim, jak je upraveno v § 223 odst. 2 pism. b) zakona ¢.
134/2016 Sb., zakona o zadavani vefejnych zakazek, mize zavazek ze smlouvy na
vefejnou zakazku vypovédét nebo od ni odstoupit.

Clanek 9
Ostatni ujednani a vyhrazena zména zavazku
Koordinator se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisut, zejména zakon
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist a zakon &. 435/2004 Sb.,
o0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to vici osobam, které se na plnéni
zakazky podileji.

Dobu ¢&i Ihutu plnéni vyplyvajici ze smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem Ize

prodlouzit z davodu prodleni zadavatele s nezbytnou soucinnosti, ktera je nutna pro
fadné plnéni smlouvy, a to max. o dobu trvani takového prodleni. Takove prodleni bude
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fadné dokumentovano. V pfipadé sjednani dodatec¢nych sluzeb, Ize dobu &i IhGtu pinéni
prodlouzit o dobu nezbytnou pro jejich poskytnuti.

Clanek 10
Zavérecna ustanoveni
10.1. Pravni vztahy neupravené touto Smlouvou se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
Smluvni strany se dohodly, Ze pfi pInéni této smlouvy nebudou mit obchodni zvyklosti
prednost pred dispozitivnimi ustanovenimi obéanského zakoniku.

10.2. Tuto smlouvu Ize ménit pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran v pisemné
formé.

10.3. Smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu pfed podpisem precetly, s jejim obsahem
souhlasi a na dilkaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

10.4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych osob obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem zvefejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv.

10.5. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Zadavatelem stavby. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze jejich osobni Udaje uvedené
v této smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné
souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy, véetné pfipadnych dodatkl a v€éetné
podpist v informacnim systému verejné spravy — Registru smluv, zfizeném na zakladé
zdkona ¢€.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv). Zvefejnéni v
Registru smluv provede Zadavatel stavby a vhodnym zpusobem o tom vyrozumi druhou
smluvni stranu.

V Jihlavé V Trebii
za Zadavatele stavby: Koordinator:
Ing. Otto [iotane podepes Ing. Jiri e
Vopénka sy sore0 Sedlacek 5issso 000
Ing . Otto Vopénka ................... Ing J||'-| . sedlac';ek .....................

1. naméstek hejtmana

6/6



		2025-06-18T19:55:50+0200
	Ing. Jiří Sedláček


		2025-06-23T16:37:17+0200
	Ing. Otto Vopěnka




