

Smlouva o dílo

jméno / název: INTERTECH PLUS s.r.o.

IČO: 25597612

sídlo: Všechnovická 22, 664 24 Drásov

zastoupení: Jiří Czepa, jednatel

(dále jako „Zhotovitel“)

a

jméno / název: STaRS Karviná, s.r.o.

IČO: 25857444

sídlo: Karola Śliwky 783/2a, 733 01 Karviná – Fryštát

zastoupení: Mgr. Andrzej Bizoń, jednatel

(dále jako „Objednatel“)

(dále též společně jako „Smluvní strany“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. V této Smlouvě „Dílo“ znamená „dodávku a montáž pryžového povrchu v prostorách Zimního stadionu Karviná“. Další detailní specifikace může být uvedena v příloze této Smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek uvedených v této Smlouvě.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednané době. Zhotovitel dále obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
- 2.2. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli přístup a vhodné podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla.

3. Cena za provedení Díla

- 3.1. Cena za provedení Díla je určena cenovou nabídkou ze dne 10.03.2025, a to ve výši 192 926,- Kč bez DPH.

- 3.2. Objednatel může od Smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zaplatí Zhotoviteli, má-li z částečného plnění Zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení tohoto oznámení, pak platí, že se zvýšením ceny za provedení díla souhlasil.
- 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla nebo jakoukoliv její část po řádném předání bezvadného díla.
- 3.2. Zaplacením ceny za provedení díla nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Zhotovitele.
4. Odstoupení od Smlouvy
- 4.1. Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy z kteréhokoliv zákonného důvodu.
- 4.2. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
5. Závěrečná ustanovení
- 5.1. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
- 5.2. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
- 5.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
- 5.4. Datum splatnosti je 14 dní po předání díla
- 5.5. Datum dokončení do 29.06.2025

V Drásově dne 16.04.2025

.....
Andrzej Bizoń

Objednatel

Digitálně
podepsal Jiří
Czepa
Datum:
2025.04.16
10:09:55 +02'00'

Jiří
Czepa

.....

Jiří Czepa

Zhotovitel



Cenová nabídka na
výměnu pryžového povrchu
„Zimní stadion Karviná“



Předkladatel:

INTERTECH Plus s.ro.
Blanenská 355
664 34 Kuřim
IČO: 25597612
DIČ: CZ25597612

Zadavatel:

Vážený pan Ing. Marek Šaloun
STaRS Karviná, s.r.o.
Karola Šliwky 783/2a
733 01 Karviná-Fryštát



Vyhotovil: 10.03.2025

Martin Jarkuliš
Obchodně technický zástupce společnosti INTERTECH Plus s.r.o.
email: martin.jarkulis@intertechplus.cz





Nabídka

Na základě Vaší poptávky ze dne 22.1.2025, Vám zasílám cenovou nabídku na výrobu, dodávku a následnou montáž pryžového povrchu v prostorách zimního stadionu v Karviné. Nový povrch se skládá z desek CONISPORT hockey tl.10 mm, v barvě černé, dále vulkanizované pásy s textilní vložkou tl.10 mm, kotvené pozinkovanou pásovinou. Pryžové desky jsou lepené metodou lepeného spoje lepidlem Würth K+D.

Kalkulace

Pokládka povrchu CONISPORT hockey v prostorách u rolbovny, dále vulkanizované pásy v rolbovně a výjezd k ledové ploše

	Cena za MJ	Celkem MJ	MJ	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
materiál					
Vulkanizovaný pás, černý, tloušťka 10 mm, 63,4 m2	2 052 Kč	60	m2	123 120 Kč	148 975,20 Kč
CONISPORT hockey, černá, 1980x1180x10 mm, vč. prořezu	567 Kč	12	m2	6 804 Kč	8 232,84 Kč
lepidlo Würth K+D na lepené spoje materiálu CONISPORT hockey	206 Kč	5	ks	1 030 Kč	1 246,30 Kč
pozinkovaná pásovinu, kotevní materiál	237 Kč	71	bm	16 827 Kč	20 360,67 Kč
pryžový sokl, včetně lepidla	98 Kč	14	bm	1 372 Kč	1 660,12 Kč
návoz materiálu, celkem 1 922 kg	3 717 Kč	1	ks	3 717 Kč	4 497,57 Kč
Celkem za materiál				152 870 Kč	184 972,70 Kč
montáž					
montáž, formátování, lepení	436 Kč	72	m2	31 392 Kč	37 984,32 Kč
přepravné zaměstnanců a materiálu	12 Kč	422	km	5 064 Kč	6 127,44 Kč
ubytování	1 800 Kč	2	ks	3 600 Kč	4 356,00 Kč
Celkem za montáž				40 056 Kč	48 467,76 Kč
CENA CELKEM ZA VÝROBU, DODÁVKU A MONTÁŽ PRYŽOVÉHO POVRCHU				192 926 Kč	233 440,46 Kč

Základní požadavky na stavební připravenost před montáží povrchu:

- povrch podkladu musí být suchý (max. 4% vlhkosti), hutný a nesmí sprašovat
- všechny práce HSVi PSV je nutno ukončit před realizací pokládky povrchu
- max. výškový rozdíl podkladní plochy je 4 mm na 4 m běžné
- počítá se, že při zvolení varianty s montáží, budou montážníci ubytováni na hotelu zimního stadionu

Záruka: Záruka na materiál a provedené práce je poskytnuta na **24** měsíců.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené jinou činností, než k jaké je povrch určen, mechanickým poškozením, nebo neúměrným pohybem podkladu povrchu.

Záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení úměrné povrchům tohoto typu.

Reference: Rekonstrukce povrchů zimní stadion Blansko 2003
Výstavba hokejové haly mládeže Brno 2005/2006
Dostavba zimní stadion Blansko 2007
Výstavba ledového kluziště Brno – Ponava 2008
Výstavba zimního stadionu Plzeň – Košutka 2009
Rekonstrukce zimního stadionu RONDO Brno 2009/2010
Rekonstrukce zimního stadionu Vsetín 2010
Výstavba zimního stadionu Bratislava – Lamač 2011
Rekonstrukce šaten zimního stadionu Kladno 2012
Rekonstrukce šaten zimního stadionu Písek 2012
Výstavba zimního stadionu České Budějovice 2012
Výstavba zimního stadionu Bratislava – Petržalka 2012/2013
Výstavba zimní stadionu Polský Těšín 2013
Rekonstrukce zimního stadionu Hronov 2013
Rekonstrukce zimního stadionu Moravská Třebová 2014
Rekonstrukce zimního stadionu Polička 2014
Rekonstrukce zimního stadionu Slaný 2015
Rekonstrukce zimního stadionu HC Kobra Praha 2015
Výstavba zimního stadionu Říčany 2017
Výstavba zimního stadionu Vyškov 2017
Výstavba zimního stadionu Vranov nad Toplou 2017
Výstavba zimního stadionu Krásno nad Kysucou 2017
Výstavba zimního stadionu Michalovce 2018
Výstavba zimního stadionu Teplice 2018-2019
A mnoho dalších.

Platnost nabídky: do 15.04. 2025

Děkujeme Vám za projevený zájem o naše produkty a těšíme se na další spolupráci.

Dne: 10.03.2025

Martin Jarkuliš
Intertech Plus s.r.o.
mobil 602 642 170

INTE TECH



Návod na údržbu pryžového sportovního povrchu CONISPORT hockey

Pryžový povrch, vytvořený z pryžových desek speciál CONISPORT hockey v prostorách zimních stadionů, lze udržovat jednoduchým způsobem za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- hrubé nečistoty zamést
- prach a menší nečistoty vysát
- možnost použití strojního čištění
- vytřít vlhkým mopem za použití běžných čistících prostředků

Pořádk !

Nepoužívat bělící prostředky (například SAVO).

Podrobnější informace ohledně čištění sportovních povrchů Vám podá obchodní zástupce Martin Jarkuliš, na telefonním čísle +420 602 642 170.